
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO

OPERE SCORPORABILI – ULTERIORI CATEGORIE
(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994 n. 109)

(Artt. 72, 73, 74 D.P.R. n. 554/’99)

CONDIZIONI DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all’art. 1 è richiesta la qualifica dell’impresa concorrente, ai  
sensi di quanto stabilito dal Regolamento di disciplina del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 8 della Legge 11 
febbraio 1994 n. 109 (approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34) in categoria e classifica come di seguito:
Categoria prevalente OG 1  Classifica I fino a €.  258.228 (L. 500.000.000)
Non sono previste opere scorporabili.

ULTERIORI CATEGORIE.
Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 25/01/2000 n° 34 comma c, non ci sono parti di cui si compone  
l’opera,  di valore singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera,  ovvero di 
importo superiore a Euro150.000, subappaltabili o scorporabili.

PARTE I. SCHEMA DI CONTRATTO

CAPO 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO  

Art.1  Oggetto dell'appalto  
L'appalto  ha per  oggetto  l'esecuzione di  tutte le opere  e  provviste  occorrenti  per  i  LAVORI DI PRONTO 
INTERVENTO E MANUTENZIONE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI RAGUSA.
Art.2   Ammontare dell'appalto
L'importo  complessivo dei lavori  compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €. 20.000,00 = (euro ventimila/00), 
come risulta dal seguente prospetto:
 
Importo dei lavori a base d'asta 17.000,00€                  

IVA 10% 1.700,00€                    
Spese tecniche 2,00% 363,29€                       
Assicurazioni 500,00€                       
Per imprevisti e arrotondamenti 436,71€                       

Sommano 20.000,00€                  

L'importo degli oneri per la sicurezza di € 500,00 non è soggetto a ribasso.

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a corpo,  
soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e 
ciò' tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con la osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti  
dagli Art. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d’Appalto adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.

Art.2   Designazione sommaria delle opere  
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
I) Lavori a misura:  LAVORI COMPRESI NEL PREZZIARIO REGIONALE VIGENTE E LAVORI CHE SI 
RENDERANNO NECESSARI CON EVENTUALI ANALISI DEI PREZZI.
II) Noli.
III) Trasporti.
IV) Fornitura di materiali a piè d'opera.
V)  Prestazioni di mano d'opera.

Art.3   Forma e principali dimensioni delle opere  
La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle indicazioni e da quanto  
verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Art.4   Variazioni alle opere progettate  1



Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione  
delle opere da realizzare. L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto  
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che  
l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti  
dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. 

Art.5   Condizioni di appalto  
Nell'accettare i lavori di cui all’Art. 3 (designazione sommaria delle opere) l'Appaltatore dichiara:
1) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di avere accertato  

le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
2) di  aver  valutato  le  condizioni  di  viabilità  e  di  accesso;  di  aver  valutato,  nella  formulazione  dell'offerta,  tutte  le 

circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera  
che delle forniture e dei noleggi;

3) di  avere  attentamente  esaminato  tutte  le  condizioni  del  presente  capitolato  speciale,  gli  elaborati  di  progetto,  i  
particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare l'appalto;

4) di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi. 
L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile  
o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Art.6   Eccezioni dell'appaltatore  
Nel  caso  che  l'Appaltatore  ritenga  che  le  disposizioni  impartite  dalla  Direzione  dei  lavori  siano  difformi  dai  patti  
contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di  
quelli  prescritti  dal  presente  Capitolato  speciale  e  tali,  quindi,  da  richiedere  la  pattuizione  di  nuovi  prezzi  o  la 
corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati  
disposti, dovrà  presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché‚ tale norma ha lo scopo di  
non  esporre  l'Amministrazione  ad  oneri  imprevisti,  resta  contrattualmente  stabilito  che non  saranno accolte  richieste 
postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

CAPO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI  

Art.7   Osservanza del Capitolato generale, di leggi e di regolamenti   
L'Appaltatore dovrà osservare la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e la n.7/2003 che recepiscono con sostituzioni, modifiche ed 
integrazioni la legge 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo vigente alla superiore data) ed inoltre, ad eccezione delle parti non  
compatibili con la nuova disciplina regionale:
a. il D.P.R. 24 dicembre 1999 n. 554
b. il D.M. 9 aprile 2000 n. 145
c. il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34
d. il D.M. 3 agosto 2000 n.294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001) n. 420
e. il D.M. 2 dicembre 2000 n. 398
L’Appaltatore  è  inoltre  tenuto  all’osservanza  di  tutte  quelle  norme  riguardanti,  in  particolare,  i  beni  culturali  ed 
ambientali,  oltre la  normativa  tecnica  redatta  dal  CNR dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI,  dalla CEI-UNEL e dalle 
commissioni  NORMAL anche  se  non  espressamente  richiamati  nel  presente  capitolato.  Dovrà,  inoltre,  osservare  le 
prescrizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1986, nella successiva circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e nel D.M. 9 
gennaio 1987. Per quanto concerne il miglioramento della sicurezza e delle salute dei lavoratori dovrà osservare quanto 
disposto dal DL 19 settembre 1994 n. 626 e dal DL 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazione. 
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere 
perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Art.8   Documenti che fanno parte del contratto  
Ai  sensi  dell’art.  110  del  Regolamento  di  attuazione  della  legge quadro  approvato con  D.P.R.  554/1999 sono parte 
integrante del contratto:
- Il vigente Capitolato Generale d’Appalto;
- Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Relazione;

Art.9  Garanzie e coperture assicurative  
Per i lavori d’importo a base d’asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 EURO. la cauzione di cui al  
comma 1 dell’art. 30 della legge n. 109/1994 è ridotta allo 0,50% da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i  
lavori d’importo a base d’asta fino a 150.000 Euro la cauzione non è richiesta.
L’Appaltatore  è  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fideiussioria   del  10%  dell’importo  dei  lavori.  In  caso  di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussioria è aumentata di un punto percentuale quanti  
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sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di  
ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,  
attestato mediante stati di avanzamento lavori od analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale.
Al  raggiungimento  dei  lavori  eseguiti  di  cui  al  precedente  periodo,  la  cauzione  è  svincolata  in  ragione  di  1/3  
dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo di 2/3 è svincolato secondo la normativa vigente. 
Per i lavori il cui importo superi 500.000 Euro, l’Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emis -
sione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché la polizza per responsabilità 
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi  
derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il sistema di garanzia globale di esecuzione, per i lavori d’importo superiore a 100 milioni di ECU di cui al comma 7 bis,  
art. 30, della legge n. 109/1994, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’art. 19, comma 2, lett. b) di  
importo superiore a 50 milioni di Euro.

Art.10   Anticipazioni  
L’amministrazione può avvalersi  della facoltà  di  chiedere all’appaltatore l’anticipazione per il  pagamento di lavori  o 
provviste relative all’opera appaltata,  ai sensi dell’art. 161 del Regolamento.
Per le anticipazioni sul prezzo di appalto si applica il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997,  n. 79, convertito  
dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.11  Subappalto e Cottimo - Noli a Caldo e Contratti di Fornitura - Divieti - Fusioni  
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realiz-
zazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata  
rescissione del  contratto,  di  perdita  della cauzione e del  pagamento  degli  eventuali  danni.  In  particolare,  per quanto 
riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 141 del Regolamento,  
non potrà essere superiore al 30 per cento.
L’Appaltatore è tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi  nel contratto. Tutte le lavorazioni  
comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che 
prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.
In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) — che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento,  

abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) — che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto  di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti  

giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) — che  al  momento  del  deposito  presso  la  stazione  appaltante  l'Appaltatore  trasmetta  altresì  la  certificazione  

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n.
4) — che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato  

membro  della  CE.,  allA.N.C.  per  categorie  e  classifiche  di  importi  corrispondenti  ai  lavori  da  realizzare  in  
subappalto o in cottimo ovvero sia in possesso dei corrispondenti  requisiti  previsti  dalla vigente normativa in  
materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cu4 secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione  
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) — che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10  
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi  prezzi unitari risultanti dall’ag-
giudicazione, con ribasso non superiore al 20%
L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto 
all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei 
lavori  eseguiti  dal  subappaltatore  o  cottimista  con la  specificazione  del  relativo  importo  e con proposta  motivata  di  
pagamento.  Nel secondo caso  è fatto  obbligo  all’Appaltatore  di  trasmettere,  entro venti  giorni  dalla  data  di  ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore 
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’auto -
rizzazione da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante 
l’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA
È considerato subappalto qualsiasi  contratto  avente ad oggetto attività ovunque espletate  che richiedano l’impiego  di  
mano d’opera,  quali  le  forniture con  posa  in  opera ed  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore al  2%  
dell’importo dei lavori affidati  o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l’incidenza della mano d’opera e del 
personale sia superiore al 500/o dell’importo del contratto da affidare.

DIVIETI ED OBBLIGHI 3



Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsia si 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. d) ed e)  
della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti  
comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in  
associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la 
posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, lett. c), d) ed i) del Regolamento (art.  
141, 20 comma); in tali casi il  fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di  
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55.
È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od  
in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano  
d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le  
prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se  
cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’Amministrazione. Per  
i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono  
comunque le disposizioni di cui alla legge i febbraio 1991. n. 52 (art. 26, comma 5°, Legge n. 109/94).
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del-
l’appalto,  il  nome  del  subcontraente,  l’importo  del  contratto,  l’oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura  affidati.  
L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione 
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C. con l’impresa  
affidataria  del  subappalto  o  del  cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  da  ciascuna  delle  imprese 
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.

FUSIONI E CONFERIMENTI
In aggiunta alle disposizioni previste dai commi da 1 a 5 dell’art. 35 della legge n. 109/’94, si stabilisce che qualora il  
soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.
Inoltre qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano successivamente in 
consorzio,  devono ricomprendere  nella  composizione  degli  organi  della  struttura  consortile  solo  i  soggetti  che  nelle  
singole imprese avevano la rappresentamza legale o compiti di direzione tecnica dell’impresa alla data della celebrazione  
della gara.

Art.12   Consegna dei lavori  
Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 554/1999, la consegna dei  
lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di  
approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge. Ove non 
sia richiesta neanche l’approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 
giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto.
Le modalità della consegna sono quelle prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della legge  
quadro approvato con D.P.R. 554/1999.
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi,  ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà  
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione Appaltante potrà disporre  
la  consegna anche in  più  tempi  successivi,  con  verbali  parziali,  senza  che  per  questo  l’Appaltatore  possa  sollevare  
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna 
parziale.  All’atto  della  consegna  definitiva  il  nuovo  tempo  contrattuale  o  termine  di  ultimazione  sarà  nuovamente  
computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente 
all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 
realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  e  sugli  immobili  disponibili.  Realizzati  i  lavori  previsti  dal 
programma,  qualora  permangano  le  cause  di  indisponibilità  si  applicherà  la  disciplina  prevista  dall’art.  133  del 
Regolamento.

Art.13   Tempo per l'ultimazione dei lavori – Penale per i ritardi  
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di mesi dodici (12) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del 
verbale  di  consegna.  La  penale  pecuniaria  di  cui  all'Art.  22  del  Capitolato  Generale,  ai  sensi  dell’art.  117  del  
Regolamento, resta stabilita nella misura di dello 0,05 % dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art.14   Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori  
Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione dei lavori si applicheranno le disposizioni  
contenute rispettivamente negli Artt. 24 e 26 del vigente Capitolato Generale.

Art.15   Pagamenti in acconto  4



L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta 
e delle prescritte ritenute, come previsto dagli articoli 29 del Capitolato Generale e 168 del Regolamento, raggiunga la  
cifra di € 12.000,00= (euro dodicimila/00). 
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione 
dei lavori.

Art.16   Ultimazione dei lavori  
Ai sensi del 2° comma dell’art. 21 del vigente Capitolato Generale, l'Appaltatore, all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovrà  
farne comunicazione  per  iscritto  alla  D.L.  che,  in  seguito  alle  prescritte  constatazioni  in  contraddittorio,  redigerà  il  
certificato di ultimazione dei lavori.

Art.17   Conto finale  
Ai sensi dell'articolo 173 del Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 554/1999, si stabilisce  
che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art.18   Collaudo – Certificato di regolare esecuzione.  
La visita  di  collaudo dovrà iniziarsi  entro il  primo trimestre  a decorrere dalla  data  di  ultimazione.  Le operazioni  di  
collaudo dovranno compiersi entro tre mesi dal loro inizio. L’Amministrazione Regionale interessata dovrà ricevere lo  
stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo previsto per l'esecuzione del collaudo.
Ai sensi dell’art. 28 della Legge 109/’94, come sostituito dall’art. 22 della L.R. n. 7/2002, nel caso di lavori di importo  
sino a 200.000 EURO il  certificato di collaudo è sostituito  da quello di  regolare esecuzione; per i  lavori di importo  
superiore, ma non eccedente il milione di EURO, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo 
con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di  
ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore  dovrà,  a  propria  cura  e  spese,  mettere  a  disposizione  del  Collaudatore  gli  operai  ed  i  mezzi  d’opera 
occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il  
collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 197 del Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con  
D.P.R.  554/1999. L’Appaltatore sarà altresì  tenuto ad eseguire tutti  i  lavori che il  Collaudatore riterrà necessario, nel 
tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che  
sia provveduto d’ufficio  e la spesa relativa,  ivi  compresa la penale per l’eventuale  ritardo,  verrà dedotta dal residuo 
credito.
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 199 del Regolamento di attuazione della legge quadro  
approvato con D.P.R. 554/1999, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della  
relativa emissione, ovvero, nel caso di ritardata emissione, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale  
termine, il Collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorchè l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
L’Appaltatore  risponde  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell’opera,  ancorchè  riconoscibili,  purchè  denunciati  
dall’Amministrazione, prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in 
particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 del C.C. con l’emissione del certificato di favorevole collaudo 
e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione Appaltante.

Art.19   Manutenzione delle opere fino al collaudo  
Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a 
partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi,  
alcun onere per l'amministrazione nei termini sanciti dall'Art. 1669 del Codice Civile.

Art.20   Rappresentante tecnico dell'Appaltatore  
L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà, ai sensi dell'Art. 4 del vigente Capitolato Generale, farsi 
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie  
per la esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il rappresentante tecnico, il  
cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in  
luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante 
senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per lo stesso rappresentante. 

Art.21   Trattamenti a tutela dei lavoratori. Estensione di responsabilità  
L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e  
dei regolamenti  sulla assunzione, tutela,  protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti  occupati nei 
lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni  stipulanti  o receda da esse.  
Applicherà, quindi sia le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro  
operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori che le successive modifiche ed  
integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla data 
della  consegna  dei  lavori,  gli  estremi  della  propria  iscrizione  agli  Istituti  previdenziali  ed  assicurativi;  durante  la 
esecuzione dei lavori e con cadenza quadrimestrale, lo stesso dovrà fornire all'Amministrazione le copie autenticate di tutti  
i versamenti. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e se  
l'Appaltatore trascurerà alcuno degli adempimenti prescritti vi provvederà l'Amministrazione a carico del fondo formato  5



con  detta  ritenuta,  salvo  le  maggiori  responsabilità  dell'Appaltatore.  L'Appaltatore  sarà  responsabile  nei  confronti 
dell'Amministrazione dell'osservanza di dette norme da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche nei  
casi  in  cui  il  contratto  collettivo  non  preveda  il  subappalto.  Resta  stabilito  che  in  caso  di  inadempienza  accertata,  
l'Amministrazione opererà una detrazione sulla rata di acconto nella misura del 20% o la sospensione del pagamento della 
rata a saldo accantonando i relativi importi fino all'integrale ed accertato adempimento di tutti  gli obblighi senza che  
l'Appaltatore possa opporre eccezioni, richiedere risarcimenti per danni o interessi sulle somme trattenute.

Art.22   Proprietà degli oggetti rinvenuti  
L'Amministrazione, fatti salvi i diritti che a termine di legge spettano allo Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti  
esistenti all'interno degli immobili alla data della consegna dei lavori ed in particolare degli oggetti rinvenuti all'interno del  
cantiere con particolare riguardo a manufatti di interesse storico o di reperti archeologici. Dei ritrovamenti andrà, quindi,  
fatta immediata comunicazione alla D.L.. L'Appaltatore non potrà, in assenza di specifica autorizzazione scritta, rimuovere 
o  alterare  l'oggetto  rinvenuto  ed  è  tenuto,  limitatamente  al  luogo  interessato  al  rinvenimento,  a  sospendere  i  lavori  
richiedendo alla D.L. la formalizzazione della sospensione per le cause di forza maggiore di cui all'Art. 24 del vigente  del  
Capitolato Generale.
Per i componenti dell'edificio di cui è ordinata la dismissione, la rimozione e l'accatastamento nell'ambito del cantiere,  
l'Amministrazione se ne riserva la proprietà salvo diversa prescrizione.

Art.23   Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore.   
Oltre agli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 14 del vigente Capitolato Generale e agli altri indicati  nel presente  
Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1) Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni  

e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del  
cantiere  stesso  con  solida  stecconata  in  legno,  in  muratura,  o  metallico,  secondo  quanto  verrà  richiesto  dalla  
Direzione dei lavori, nonchè‚ della pulizia e manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo  
da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. L'installazione delle 
attrezzature  e  degli  impianti  necessari  ad  assicurare,  in  relazione  all'entità  dell'opera,  la  migliore  esecuzione 
dell'opera.

2) L'approntamento delle opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori (impalcature, armature, centinature,  
steccati, assiti, etc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio  
alla fine dei lavori.

3) L'approntamento  delle  opere provvisionali  (ponticelli,  andatoie,  scalette)  occorrenti  per  i  collegamenti  esterni  ed 
interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.

4) La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia 
di  tutti  i  materiali,  impianti  e  mezzi  d’opera  esistenti  nello  stesso  (siano  essi  di  pertinenza  dell’appaltatore,  
dell’amministrazione o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

5) Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre otto giorni  
dalla consegna dei lavori, di un'apposita tabella (dimensioni minime m. 1x2) recante a colori indelebili nella dicitura  
stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti  
da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta venga accertata  
la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di €. 51,65. Sarà, 
inoltre, applicata una penale di €. 10,33 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino  
a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

6) La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del T.U. n.  
393 del 15.06.59 e del Regolamento di esecuzione, e di quanto altro verrà ordinato dalla D.L. per la tutela delle  
persone, dei veicoli e per la continuità del traffico.

7) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o  
privati alle opere da eseguire.

8) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a 
persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che  
la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

9) L'approntamento di idonei locali uso ufficio provvisti di servizi igienici, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono)  
ed adatti alla permanenza ed al lavoro della D.L.

10)  L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua e luce.
11) La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta anche se  

lasciati da altre Ditte.
12) La comunicazione,  ove richiesto  e  con cadenza quindicinale  decorrente  dalla  data  di  consegna dei lavori,  delle  

seguenti notizie statistiche: 
a) elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecuzione dei singoli lavori con la specifica  

dei giorni e delle ore; 
b) tipo di lavoro eseguito; 
c) motivazione dell'eventuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non  

oltre il  mercoledì  immediatamente  successivo  al  termine della  quindicina;  per ogni  giorno di ritardo,  rispetto  al  
termine fissato, sarà applicata una penale di €. 5,16.
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13) L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla Direzione dei lavori, sui  
materiali  impiegati  o  da impiegarsi  nella  costruzione,  in  correlazione  a  quanto  prescritto  circa l'accettazione  dei 
materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di  
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

14) Le indagini geologiche e geognostiche e l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei  
lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

15) L'esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le Leggi n. 1086/71 e n. 64/74.  
La presentazione,  prima dell'inizio  dei  lavori,  agli  uffici  competenti  degli  elaborati  richiesti.  L'approvazione del  
progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva L'Appaltatore, il Progettista ed il direttore del cantiere, per le  
rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.

16) Il calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per denunce, licenze, 
approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente.

17) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni 
in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

18) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di 
volta in volta indicati dalla Direzione.

19) Il  pagamento  delle  tasse  e  l'accollo  di  altri  oneri  per  concessioni  comunali  (concessione  edilizia,  occupazione 
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché‚ il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai  
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, 
per diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

20) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla D.L: ed 
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto,  
e  alle  persone  che eseguono  lavori  per  conto  diretto  dell'Amministrazione  appaltante,  nonché‚  a  richiesta  della  
Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,  
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori  
che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come  
dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

21) Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al  
trasporto  nei  luoghi  di  deposito,  situati  nell'interno  del  cantiere,  od a piè  d'opera,  secondo le  disposizioni  della  
Direzione dei lavori, nonché‚ alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi  
dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per  
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a  
carico dell'Appaltatore.
L'adozione,  nell'esecuzione di tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e delle cautele necessarie per garantire la vita e la  
incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè‚ per evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, 
n.164.  Ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  ricadrà  pertanto  sull'Appaltatore  restandone  sollevata 
l'Amministrazione,  nonché‚  il  personale  preposto  alla  direzione  e  sorveglianza.  Sarà  obbligo  dell'Appaltatore,  
conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, rispettare tutte le norme contenute nel piano di sicurezza 
predisposto. Sara',  inoltre,  cura dell'Appaltatore osservare quanto disposto dal D. L.vo  19 settembre 1994 n. 626 e  
dal D. L.vo 14 agosto 1996 n. 494

22) Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia  
perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle  
opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

23) Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini e controlli prescritti dall'Amministrazione su strutture ed impianti, ivi 
compresi gli onorari dei collaudatori e gli eventuali ripristini.

24) Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei  
progetti  o dei capitolati  da presentare agli organi competenti;  le spese per il bollo  dei registri di contabilità  e di  
qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.).

25) La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei Lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera  
ed impianti di sua proprietà. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei  
lavori e nell'eventuale compenso a corpo, di cui all'Art. 2 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo 
è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Art.24   Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori  
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro  
metodo. Particolarmente viene stabilito quanto appresso:
1) Per gli  apparati  decorativi,  trattandosi  di  interventi  specialistici  che interessano il  reale sviluppo superficiale  del 

manufatto, vanno esclusi sistemi di misurazione quali proiezioni in piano o valutazioni vuoto per pieno; si procederà,  
conformemente a quanto proposto dall’A.R.I. (Associazione Restauratori d’Italia) nel seguente modo:

A. Manufatti da valutare a corpo: 7



a) Verranno valutati  a corpo interventi  da eseguire su  manufatti  compositi (ovvero oggetti  costituiti  da materiali  di 
diversa  natura)  o  su  oggetti  di  piccole  dimensioni  e/o  di  forma  complessa  che  presentino  una  lavorazione 
particolarmente impegnativa e specialistica.

b) Manufatti da valutare a misura:
c) Bassorilievi.  Inquadrando  il  manufatto  in  una  o  più  forme  geometriche  piane  e  regolari  e  sviluppando  la  loro  

superficie con un incremento del 20%
d) Rilievi. Inquadrando il manufatto in una o più forme geometriche piane e regolari e sviluppando la loro superficie  

con un incremento del 40%
e) Altorilievi. Inquadrando il manufatto in una o più forme geometriche piane e regolari e sviluppando la loro superficie  

con un incremento del 60%. Gli altorilievi con aggetti rilevanti potranno essere valutati con incrementi del 100% o  
considerandoli come sculture a tutto tondo.

f) Manufatti archeologici. Quelli riconducibili ad una forma semplice (interi o a frammenti) verranno inquadrati in una 
o  più  forme  geometriche  di  riferimento,  mentre  quelli  non  riconducibili  a  forme  semplici  verranno  calcolati  
moltiplicando lo sviluppo del loro profilo per la circonferenza del cilindro (minimo) circoscrivibile.

g) Dipinti.  Se non riconducibili in forme geometriche semplici e di facile valutazione si ricorrerà al calcolo della loro 
superficie effettiva con le formule più idonee della geometria.

h) Modanature e cornici.  La loro superficie effettiva verrà calcolata  attraverso lo sviluppo del profilo  considerando 
l’ampiezza della loro membratura più sporgente. Ove non si possa misurare direttamente l’oggetto, si potrà procedere 
con uno strumento telemetrico o si farà riferimento ai dettagli costruttivi degli elaborati di progetto.

i) Balaustre degli altari e simili. Questi manufatti verranno scomposti in più figure elementari.
j) Sculture a tutto tondo. Una volta misurata la superficie del cilindro medio circoscrivibile rilevando la circonferenza in  

tre punti significativi (escludendo quelle minime) si procederà ad un incremento del 20% per le sculture ad ornato  
semplice ed ad un 40% per le sculture ad ornato ricco. Le parti più aggettanti verranno considerate a parte con lo  
stesso sistema.

k) Apparati  decorativi  su  settori  circolari,  volte  e  cupole.  Si  procederà  al  calcolo  delle  loro  superfici  attraverso  
l’applicazione delle formule della geometria piana o dei solidi.

B. Incrementi per lavori disagevoli.
a) Volte e soffitti. Si potrà prevedere un incremento del 10% per lavoro disagevole su superfici rivolte verso l’alto.
b) Ambienti disagiati. Si applicherà l’incremento previsto in progetto per disagi conseguenti alla distanza del sito o a 

particolari condizioni climatiche o ambientali.
c) Lavori su apparati non decorativi.
2) Scavi in genere - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con il prezzo di elenco per gli  

scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
I. per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
II. per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed  

anche in presenza d'acqua;
III. per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto di qualsiasi distanza, sistemazione  

delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
IV. per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il  

successivo rinterro intorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra 
le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

V. per   puntellature,  sbatacchiature  ed  armature  di  qualsiasi  importanza e  genere  secondo tutte  le  prescrizioni 
contenute  nel  presente  Capitolato,  compresi  le  composizioni,  estrazioni  ed  allontanamento,  nonchè‚  sfridi,  
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

VI. per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la 
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

VII. per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti 

eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione.
b) Gli  scavi  di  fondazione saranno computati  per  un volume uguale  a quello  risultante  dal  prodotto  della  base di  

fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto 
scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco 
per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e 
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con  
impiego  di  casseri,  paratie  o  simili  strutture,  sarà  incluso  nel  volume di  scavo  per  fondazione  anche lo  spazio  
occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e  
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello  
stesso elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente  
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

3) Rilevati o rinterri - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono compresi nei  
prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi l'Appaltatore non spetterà alcuno compenso oltre l'applicazione di detti  
prezzi.

4) Riempimento di pietrame a secco - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai  
ecc. sarà valutato a mc. per il suo volume effettivo misurato in opera. 8



5) Paratie e casseri in legname - Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco s'intende 
compensata  ogni  fornitura  occorrente  di  legname,  ferramenta,  ecc.,  ed  ogni  sfrido  relativo,  ogni  spesa  per  la  
lavorazione e l’apprestamento, per la collocazione in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione di pali,  
tavoloni o palancole, per rimozione, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente  
per dare le opere complete ed idonee all'uso.

6) Ponteggi – nei casi in cui ne è previsto il loro pagamento saranno compensati sviluppando la loro effettiva superficie 
verticale (la maggiore) o il loro volume nel caso in cui è previsto il pagamento del ponteggio volumetrico.  Il prezzo 
compensa  il  trasporto  in  cantiere,  il  tiro  in  alto,  il  montaggio,  lo  smontaggio,  il  trasporto  a  deposito,  nonché 
l’eventualità di smontaggio e rimontaggio in dipendenza della programmazione delle lavorazioni, comprese anche  
quelle che l’Amministrazione dovesse ordinare e far eseguire a Ditte diverse da quelle appaltatrici dei lavori.

7) Demolizione di muratura - I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume  
effettivo delle murature da demolire.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'Art. "Demolizioni e rimozioni" ed in  
particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.
I  materiali  utilizzabili  che,  ai  sensi  del  suddetto  articolo,  dovessero  venire  reimpiegati  dall'Appaltatore  stesso,  
considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo 
fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il ribasso  
d'asta.  L'importo  complessivo  dei  materiali  così  valutati  verrà  detratto  perciò  dall'importo  netto  dei  lavori,  in 
conformità, a quanto disposto dall'Art. 36 del vigente Capitolato Generale.

8) Murature  in  genere  -  Tutte  le  murature  in  genere,  salvo  le  eccezioni  in  appresso  specificate,  saranno  misurate 
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi 
cioè gli intonaci.  Sarà fatta deduzione di tutti  i vuoti di luce superiore a mq. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie,  
canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere 
della loro eventuale chiusura con materiale in cotto.
Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di  
strutture diverse, nonché‚ di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si  
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili  dei muri.  Tale rinzaffo sarà sempre eseguito,  ed è compreso nel  
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pur  
sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in 
genere quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od  
artificiale.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi  genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,  
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura 
data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno 
essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso 
in più.
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra e con relativi  
prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'Art. "Murature miste" del presente Capitolato per la  
esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, squarci, parapetti, ecc..
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di oggetto superiore a mc. 5 sul filo esterno del muro, saranno  
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stessa. Per le ossature di aggetto  
inferiore ai cm. 5 non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro 
sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà della Amministrazione, come in generale di  
tutte  le  categorie  di  lavoro  per  le  quali  s'impiegano  materiali  di  proprietà  dell'Amministrazione  (non  ceduti  
all'Appaltatore), s'intendono compresi gli oneri per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali  
stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame 
fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazione 
pulitura, e messa in opera, ecc., del pietrame ceduto.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le 
aperture  di  superficie  uguale  o  superiore  a  mq.  1,  intendendo  nel  prezzo  compensata  la  formazione  di  spalle,  
piattabande, ecc., nonché‚ eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare  
allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché‚ alla parete.
Le volte,  gli  archi e le  piattabande,  in cornici di  pietrame o mattoni di  spessore superiore ad una testa,  saranno  
anch'essi pagati a volume ed a secondo del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, 
con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i  
giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in  
foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe murature.

9) Paramenti  di  faccia  vista  -  I  prezzi  stabiliti  in  tariffa  per  la  lavorazione  delle  facce  viste  che  siano  da  pagare 
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di  
posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo  
fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura  
interna. 9



La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva,  
dedotti i vuoti e le parti occupate da pietrame da taglio od artificiale (se non diversamente disposto, ed eccettuati i 
casi di paramenti in pietrame da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame, calcestruzzi, 
conglomerati, etc. nei quali casi si applicheranno i prezzi separati per il nucleo ed il paramento) tutte le murature  
tanto interne che di rivestimento, saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che compete alla  
muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo le specie di paramento 
prescritto ed eseguito).

10) Muratura in pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al  
volume del minimo parallelepipedo detto rettangolare, circoscrivibile a ciascun prezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri 
pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però 
alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai  
tipi  prescritti.
Nei relativi prezzi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri di cui agli Artt. "Murature in pietrame" e  
"Pareti ad una testa ed un foglio con mattoni pieni e forati", per quest'ultimo sempre quando la posa in opera non sia  
pagata a parte.

11) Calcestruzzi e smalti - I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e gli smalti  costruiti  di getto in opera,  
saranno in genere pagati a mc. e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, 
ancorché‚ inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi  prezzi oltre agli  oneri  delle  murature in  genere, s'intendono compensati  tutti  gli  oneri  di  cui all'Art.  
"Murature di getto o calcestruzzo" del presente Capitolato.

12) Conglomerato cementizio armato - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà  
valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di 
elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misura verrà effettuata in ragione del minimo 
parallelepipedo  retto  a  base  rettangolare  circoscrivibile  a  ciascun  pezzo,  e  nel  relativo  prezzo  si  deve intendere 
compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui all'Art. "Murature di getto e calcestruzzo",  
nonché‚ la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensatigli stampi di ogni forma, i casseri,  
casseforti e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi, o  
piccole,  i  palchi  provvisori  di  servizio,  l'innalzamento  dei materiali,  qualunque sia l'altezza  alla  quale l'opera in  
cemento armato dovrà essere costruita, nonché‚ la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua 
pistonatura.

13) Centinature delle volte - I prezzi stabiliti in elenco per le centinature, in quanto siano da pagare separatamente dalle  
volte, comprendono anche la spesa relativa all'armatura, alle stilate, castelli o mensole di appoggio, nonché‚ quella 
per la rimozione delle centinature e relativi sostegni. Qualunque sia la forma, l'apparecchio e lo spessore delle volte,  
siano  esse  costruite  in  mattoni  o  in  pietra  o  in  calcestruzzo,  le  centinature  saranno  pagate  a  mq.  di  superficie 
d'intradosso delle volte stesse.

14) Solai - I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a mc., come ogni altra opera in cemento  
armato. Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a mq. di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la forma  
di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi, quindi la presa e l'appoggio sulle murature 
stesse.
Nei prezzi dei solai in genere é compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del  
massetto  per  i  pavimenti;  nonché‚  ogni  opera  e  materiale  occorrente  per  dare  il  solaio  finito  e  pronto  per  la  
pavimentazione e per l'intonaco, come prescritto all'Art. "Solai" del presente Capitolato. Nel prezzo dei solai misti in  
cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, nonchè‚ il  
noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi  entità,  con tutti  gli oneri specificati  per le  
casseforme dei cementi armati. Il prezzo a mq. dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a 
quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a 
parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.
Nel  prezzo  dei  solai  con  putrelle  di  ferro  e  voltine  od  elementi  laterizi,  è  compreso  l'onere  per  ogni  armatura  
provvisoria per il rinfianco, nonché‚ per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e  
pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno pagate a parte.
Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verrà pagato a parte ed è invece  
compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto.

15) Controsoffitti - I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale senza cioè 
tener conto dei raccordi curvi con i muri perimetrali. I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno 
valutati per una volta e mezza la superficie della loro proiezione orizzontale.
Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e mezzi  
d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto all'Art. "Controsoffitti" del presente Capitolato.

16) Coperture a tetto - Le coperture, in genere, sono computate a mq., misurando geometricamente la superficie effettiva 
delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti della copertura, 
purché‚ non eccedenti ciascuna la superficie di mq. 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso non si  
tiene  conto  delle  sovrapposizioni  e  ridossi  dei  giunti.  Nel  prezzo  dei  tetti  è  compensato  tutto  quanto  prescritto  
dall'Art. "Coperture a tetto", ad eccezione della grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci, colmi, costoloni).
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Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura, per i compluvi o alle estremità delle falde, intorno  
ai lucernari, fumaioli, ecc., sono pagate a parte coi prezzi fissati in elenco per detti materiali.

17) Vespai - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per forniture di materiale e posa in opera come prescritto  
all'Art. "Vespai, intercapedini e drenaggi" del presente capitolato.
I vespai in laterizi saranno valutati a mq. di superficie dell'ambiente. I vespai di ciottoli o pietrame saranno invece  
valutati a mc. di materiale in opera.

18) Pavimenti  -  I  pavimenti,  di  qualunque  genere,  saranno  valutati  per  la  superficie  vista  tra  le  pareti  intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per 
ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i  
pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto all'Art. "Pavimenti", escluso il sottofondo che verrà invece pagato 
a parte, per il suo volume effettivo, in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi di oneri, le  
spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

19) Rivestimenti di pareti - I rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque 
sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq. sono comprese la fornitura e la posa in opera di 
tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonchè‚ l'onere per la  
preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

20)  Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali - I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali ed 
artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi, dei materiali in opera, determinati con i  
criteri di cui al presente articolo, comma 9.
Ogni  onere  derivante  dall'osservanza  delle  norme di  posa  di  cui  all'Art.  "marmi  e  pietre  naturali"  del  presente 
capitolato, s'intende compreso nei prezzi di posa. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico  
in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto e sollevamento dei  
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e  
per ogni ripresa con biacca di cemento od altro materiale,  per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,  
chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva 
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a 
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari  
per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i 
ritocchi ai pezzi da montarsi solo quando le pietre o marmi non fossero forniti dall'Appaltatore stesso.
I prezzi di elenco sono pure compresi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque  
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro  
perfetto.
Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura è affidata all'Appaltatore, comprende altresì  
l'onere  dell'eventuale  posa  in  diversi  periodi  di  tempo,  qualunque possa  essere  l'ordine  di  arrivo  in  cantiere  dei  
materiali forniti all'Appaltatore dalla stazione appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di  
apparecchi di sollevamento.

21)  Intonaci - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali  
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm. 5.  
Varranno sia per superfici piane, che curve.
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non 
superiore a cm. 15, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo  
caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della 
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi dell'elenco  
valgono  anche  per  intonaci  su  murature  di  mattoni  forati  dello  spessore  maggiore  di  una  testa,  essendo  essi 
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm. 
15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò  
sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli  
intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati perla loro superficie effettiva; dovranno essere  
pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della  
loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a  
piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
L'intonaco  dei  pozzetti  d'ispezione  delle  fognature  sarà  valutato  per  la  superficie  delle  pareti  senza  detrarre  la  
superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri.

22)  Decorazioni - Le decorazioni, a seconda dei casi, verranno misurate a metro lineare o a metro quadrato. I prezzi delle  
cornici,  delle fasce e delle mostre si  applicano alla superficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare del loro  
profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) per la lunghezza della loro membratura più sporgente. Nel prezzo stesso è 
compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli.
A compenso della maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di m. 0,40 per ogni risalto.  
Sono considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigano una 
doppia profilatura, saliente o rientrante.
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I fregi ed i pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a parte 
con i corrispondenti prezzi di elenco. I bugnati, comunque gettati, ed i cassettonati, qualunque sia la loro profondità,  
verranno misurati  secondo la loro proiezione su di  un piano parallelo al  paramento  di fondo,  senza tener conto 
dell'aumento di superficie prodotto dall'aggetto delle bugne o dalla profondità dei cassettonati.
I prezzi dei bugnati restano validi qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione in  
serie (continua o discontinua).  Nel prezzo di tutte le decorazioni è compreso l'onere per l'ossatura, sino a che le 
cornici,  le  fasce  e le  mostre  non superino l'aggetto  di  m.  0,05;  per  l'abbozzatura  di  bugnati,  per  il  ritocco  e  il  
perfezionamento delle ossature, per l'arricciatura di malta, per l'intonaco di stucco esattamente profilato e levigato, 
per i modini, calchi modelli, forma, stampe morte, per l'esecuzione dei campioni di opera e per la loro modifica a 
richiesta della Direzione dei lavori, ed infine per quanto altro occorre a condurre le opera in stucco perfettamente a 
termine (per i prospetti esterni, quando trattasi di decorazioni ben stabilite fin dalla progettazione, potranno essere  
fissati dei prezzi al mq.).

23) Tinteggiature,  coloriture  e  verniciature  -  Nei  prezzi  delle  tinteggiature,  coloriture  e  verniciature  in  genere  sono 
compresi tutti gli oneri di cui agli Artt. "Norme generali" e "Esecuzioni particolari" della sezione Opere da pittore del  
presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura degli infissi, ecc.. le tinteggiature  
interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci 

sono, non detraendo la eventuale superficie di vetro. E compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri  
grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell’imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione  
della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola  
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo così 
compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computerà una volta la luce netta dell'infisso, comprendendo  
con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del 
telaio;

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la  
coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino copri 
rullo;

f) per il cassettone completo, tipo romano, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si computerà sei  
volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della soglia;

g) per le opere in ferro semplici  e senza ornature, quali  finestre grandi a vetrate e lucernari,  serrande avvolgibili  a  
maglia,  infissi  di vetrine per negozi,  saranno computati per tre quarti della loro superficie complessiva,  misurata 
sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si 
terrà conto alcuno nella misurazione;

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli  anche riducibili,  inferriate e simili,  sarà 
computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

i) per  le  opere  in  ferro  ornate,  cioè  come alla  lettera  precedente,  ma con  ornati  ricchissimi,  nonchè‚  per  le  pareti 
metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;

j) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano,  
misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della  
superficie non in vista;

k) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni elemento  
e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì  
compensate la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
24) tappezzerie con carta - L'applicazione della carta fodera e da parati sarà misurata per la sola superficie della parete 

rivestita,  senza  cioè  tener  conto  delle  sovrapposizioni,  e  nel  relativo  prezzo  è  compreso  ogni  onere  di  cui  al  
precedente Art. "Tappezzeria con carta".

25) Posa in opera dei serramenti - La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggere, sempre quando sia 
effettuata  indipendentemente  dalla  fornitura  di  serramenti,  sarà  liquidata  a  superficie  con  i  medesimi  criteri  di 
misurazione stabiliti per la fornitura degli infissi.
Per la posa di tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri di cui all'Art. 
"Opere da carpentiere", "Infissi in legno norme generali" e "Tipo di serramenti in legno" della sezione "Opere in  
legno del presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro). Il prezzo previsto nell'elenco è comprensivo 
inoltre dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere 
dei materiali forniti dalla stazione appaltante.
Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a mq. in luce degli stipiti compensa anche la  
posa  del  cassone  di  custodia  e  delle  guide,  delle  cinghie,  dei  raccogli  cinghia,  anche  incassati,  delle  molle 
compensatrici, oppure degli argani di manovra, qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei lavori.
Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di posa delle finestre.
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La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esclusi quelli di leghe leggere) viene compensata a peso 
anziché‚ a mq., ad esclusione delle serrande avvolgibili in metallo, cancelli riducibili e serrande a maglia, la cui posa 
in opera viene liquidata a mq. di luce netta minima fra gli stipiti e le soglie.

26) Lavori in legname - Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per la congiunzione dei 
diversi pezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli.
Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami è compreso ogni compenso per la provvista di 
tutta la chioderia, delle stoffe, bulloni, chiavette, ecc., occorrenti per gli sfridi, per l'esecuzione delle giunzioni e degli  
innesti  di  qualunque specie,  per palchi  di  servizio,  catene,  cordami,  malta,  cemento,  meccanismi  e simili,  e  per  
qualunque altro mezzo provvisionale e lavoro per l'innalzamento, trasporto e posa in opera.
La grossa  armatura  dei  tetti  verrà  misurata  a  mc.  di  legname in  opera,  e  nel  prezzo  relativo  sono  comprese  e  
compensate le ferramenta, la catramatura delle teste, nonché‚ tutti gli oneri di cui al comma precedente.
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei  
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti  
centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come 
sopra il telaio maestro, se esistente.
Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la luce netta di cm. 5 in larghezza e cm. 20 in altezza; le mostre 
e  contro  mostre  saranno misurate  linearmente  lungo la  linea  di  massimo  sviluppo,  ed  infine  i  controsportelli  e  
rivestimenti saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti gli infissi  
dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, dei pomoli, delle maniglie e di ogni altro 
accessorio  occorrente  per  il  loro  funzionamento,  nonché‚  di  una mano di  olio  di  lino  cotto,  quando non siano 
altrimenti lucidati o verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare, ai campioni approvati dalla 
Direzione dei Lavori. I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui  
sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non 
sia pagata a parte, e la manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino al collaudo finale.

27) Lavori in metallo - Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al  
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, 
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e  
coloriture.

Nei  prezzi  dei  lavori  in  metallo  è  compreso  ogni  e  qualunque  compenso  per  forniture  accessorie,  per  lavorazioni,  
montatura e posizione in opera. Sono pure compresi e compensati:
a) la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da tagliole impiombature e sigillature, le malte ed il  

cemento, nonché‚ la fornitura perle impiombature;
b) gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'Art. "Norme generali e particolari" della  

sezione "Opere in ferro";
c) la  coloritura con minio  ed olio  cotto,  il  tiro  ed il  trasporto in  alto,  ovvero la discesa  in  basso  e tutto  quanto è 

necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T 
o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale 
lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi compensano,  
oltre al tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per  
collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero applicare chiavi,  
coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri di  
appoggio, ovvero per collegare due otre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei 
lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali  
poggiano.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso  
l'onere  per  la  legatura  dei  singoli  elementi  con  filo  di  ferro,  la  fornitura  del  filo  di  ferro,  e  la  posa  in  opera 
dell'armatura stessa.

28) Tubazioni in genere - I tubi in ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato dalla  
Direzione dei lavori. Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio compensa, oltre la fornitura degli  
elementi ordinari, dei pezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellatura di canapa catramata e piombo fuso 
e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma, sezione e lunghezza, occorrenti per fissare i singoli  
pezzi e così pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché‚ delle prove a tenuta dei giunti.
Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioè il peso del piombo e delle  
staffe,  per i quali nulla verrà corrisposto all'Appaltatore, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa o  
dell'acciaio. 
Il prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei  
getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso è comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio 
nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni  in  grès,  in  cemento-amianto  o in  materiale plastico,  sia in  opera che in  semplice  
somministrazione,  sarà  fatta  al  ml.  misurato  lungo  l'asse  della  tubazione,  senza  cioè  tener  conto  delle  
compenetrazioni.  I singoli  pezzi speciali  saranno ragguagliati  all'elemento  ordinario di pari  diametro, secondo le 
seguenti  lunghezze: curve, gomiti  e riduzioni:  ml. 1; imbrache semplici:  ml.  1,25; imbrache doppie ed ispezione 
(tappo compreso): ml. 1,75; sifoni: ml. 2,75; riduzioni: ml. 1 di tubo del diametro più piccolo.
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Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e 
posa  in  opera  di  mensole  di  ferro  e  grappe  di  sostegno  di  qualsiasi  lunghezza.  I  tubi  interrati  poggeranno  su  
sottofondo di calcestruzzo, da pagarsi a parte.
Verrà pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa. Per i tubi in cemento vale quanto detto per tutti i tubi di grès e  
cemento - amianto. Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa delle sigillature a cemento dei  
giunti e delle grappe, pagandosi a parte l'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo. Per tutte indistintamente le  
tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti gli oneri indicati negli Artt. "Opere da stagnaio in genere"  
e "Tubazioni e canali di gronda" del presente Capitolato.
Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo di  
tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

29)  Vetri, cristalli e simili - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tener conto degli 
eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo è comprensivo del mastice, delle punte per il 
fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. I vetri e i cristalli centinati 
saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.

30)  Lavori compensati a corpo 
I compensi a corpo per oneri particolari,  previsti  in progetto comprendono tutti  i  materiali  occorrenti  secondo le  
specifiche dell’elenco prezzi e, ove non altrimenti previsto, secondo tutte le norme della buona tecnica costruttiva e  
delle  e delle  norme di  sicurezza vigenti.  I materiali  si  intendono della  migliore  qualità.  Comprendono altresì  la 
manodopera  specializzata,  ove  occorra,  e  tutti  gli  oneri  derivanti  dalla  messa  a  punto  di  programmazione  che 
coinvolga oltre alla Direzione Lavori. 

31) Lavori in economia -
Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e  
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti 
quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti 
collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

a) Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato d’uso e provvisti di tutti gli  
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli 
oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto 
quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la  
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi  
rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non  
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di 
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio  
ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo  
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

b) Trasporti - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa peri materiali di consumo, la mano d'opera  
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle  
prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta,  a seconda dei casi,  a volume od a peso, con riferimento alla  
distanza.

c) Materiali a piè d'opera o in cantiere - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le 
prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Art. 28 del vigente Capitolato  
Generale. Inoltre:

I. Calce in pasta - La calce in pasta sarà misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa parallelepipeda, dopo 
adeguata stagionatura.

II. Pietre e marmi - Le pietre e i marmi a piè d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume del 
minimo parallelepipedo retto circolare a ciascun prezzo.

Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:
d) In base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.);
e) In base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfrasi relativi a ciascun pezzo, 

quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti. Con i prezzi dei marmi in genere s'intende compensata, salvo  
contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatura.

III. Legnami - Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, 
intendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco di legname e per la sua riduzione alle  
esatte dimensioni prescritte.
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Per i legnami rotondi e grossamente squadrati,  il  volume è dato dal prodotto della lunghezza minima per la  
sezione di mezzeria. Le asticelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di 
mezzeria per la lunghezza minima.

Art.25                  Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura  
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le 
somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, 

sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonchè‚ per 

premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,  

indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i mezzi d'opera  
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi  
allegato al presente Capitolato.  I prezzi medesimi,  per lavori a misura ed a corpo, nonchè‚ il compenso a corpo  
diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo 
rischio. Essi sono fissi ed invariabili. Ove, durante la realizzazione delle opere, di dovesse presentare la necessità di 
eseguire categorie  di  lavori  non previsti  o  di  utilizzare  materiali  diversi  da quelli  designati,  prima di  procedere 
all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi conformemente a quanto stabilito dall'Art. 136 del  
Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 554/1999 mediante la compilazione di nuove 
analisi o assimilando detti prezzi a categorie di lavori simili compresi nel contratto.

L’appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire 
variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Ai sensi dell’art. 26 della legge 109/’94 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo  
comma dell’art. 1664 del codice civile.

Art.26  Definizione delle controversie  
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione,  
esecuzione e risoluzione, decadenza e revoca dell’appalto, in corso o al termine sarà regolata secondo le norme contenute  
negli artt. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.. e 32 della stessa legge, come modificato dall’art. 26 della  
L.R. 2 agosto 2002 n. 7.

Art.27   Varianti in corso d’opera e lavori eventuali non previsti  
L’importo  in  aumento  relativo  alle  varianti  di  cui  all’art.  25  comma  3  della  legge  n.109/94,  non  potrà  superare,  
rispettivamente,  il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori  
dell’importo originario del contratto e dovrà trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le  
somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce previsti.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà  
a concordare dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 134 e 136 del Regolamento di attuazione della legge quadro  
approvato  con  D.P.R.  554/1999,  ovvero  si  provvederà  in  economia  con  operai,  mezzi  d'opera,  e  provviste  fornite  
dall'appaltatore (a norma dell'Art. 153 dello stesso Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R.  
554/1999).  Gli  operai  forniti  per  le  opere  in  economia dovranno essere idonei  ai  lavori  da eseguirsi  e  provvisti  nei  
necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato ed essere provvisti di tutti gli accessori occorrenti 
al loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che  
essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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