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Capitolato speciale d’appalto 1

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
OPERE SCORPORABILI ED OPERE SUB APPALTABILI
(Art. 30 D.P.R. 25/01/2000 N. 34)

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per I’ammissione alla gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’art. 1 & richiesta I’iscrizione
dell’Impresa concorrente per le categorie come sotto riportate:

Categoria OG1 (Edifici civili ed industriali) per P'importo di € 76.753,87 (100,00%)

Sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa
per la realizzazione di bagni pubblici interrati
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Capo 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto ’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i Lavori di Sistemazione Piaz-
za Torre a Marina di Ragusa per la realizzazione di bagni pubblici interrati.

Art 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad €
76.753,87 (Settantaseimilasettecentocinquantatre/87) come risulta dal seguente prospetto:

Sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa
ver la realizzazione di bagni pubblici interrati




INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Nom.Ord. . L
TARIFEA [: DULLE Quantita :
’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
E
RIPORTO ‘
LAVORI A MISURA
1Ll Scavo come al precedente art. 1.1.1, ma eseguilo allinterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai.
101.01.04.03 criteri previsti dal 2° comma dellart. 18 della [.. n. 865/1971, compresi tutti gli oneri di cui all'art. 1.1.1: in materie e:
reon le modalita di cui atlart. 1.1.1.3
SOMMANO m3 30625 10.66 32640
2 iScavo a sczione obbligata, cseguito sulle sedi stradali esistenti all'inicrno dcl perimetro del centro edificato. definito: ‘
01.01.07.03 tin base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 del ... incuria da parte dell'mpresa ¢ certificati dalla direzione i
lavori: in materie e con le modalita di cuiallart. 1.1.1.3
SOMMANO m3 30.00 17,10 513.0
13 "l‘raspono di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.3 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche
01.02.05.02 |discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alladi ... oci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 cscguiti all'interno del centro ‘
edificato di cui al 2° comma dell'art. 8 della L. n. 865/1971 !
SOMMANO m3*km 6°000.00 0.37 2°220.0
4 i'l'ramczzi con laterizi forati ¢ malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere del
02.02.01.01 ‘ponteggio ¢ quantaliro occorre per darce il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm. per le :
province i AG - Cl. - CT-EN-PA-RG-SR-TP |
SOMMANO m2 63,25 15.34 970.2
5 Vespaio di pietrame calcareo. lavico o arenario forte collocato a mano ¢ rinzeppato a martello, formato con pictrame ‘
02.03.01 idoncamente disposto od altro materiale a scelta della [).1.. ¢ compreso quanto occorre per dare il lavoro completo ¢ ;
aregola d'arte .
SOMMANO m3 22,05 3145 6934
o Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato confezionato con cemento tipo R
03.01.01 325 con dosatura non inferiore a 150 kg. per m3 di impasto eseguito a ... ¢ occorrente per darc il conglomerato in |
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme
SOMMANOG m3 7.30 65.54 478.4:
7 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe Sa (UNI9858),
103.01.05.02  |in ambiente moderatamente aggressivo classe di esposizione Sb (UN1 98 ... ppure S5. € con tutti gli oneri di cui al
! precedente art. 3.1.4: Per opere in fondazione per lavori edili Rck = 35 N/mm2
SOMMANQO m3 50,57 103.81 5249.6
8 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe Sa (UNI98S8).
03.01.05.10  in ambiente moderatamente aggressivo classe di esposizione 5b (UNI 98 ... ppure S5, ¢ con tutti gl oneri di cut al
precedente art. 3.1.4: Per opere in clevazione per lavori edili Rek = 35 N/mm2
SOMMANQO m3 71.98 109.49 7'881.0
9 Acciaio in barre ad adcrenza migliorata tipo Fe B 38 K o Fe B 44 K controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
03.02.01.01 |diametro. per lavori in cemento armato, dato in opera compreso ... rido e tutto quanto altro occorre per darc il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte: per strutture in c.a. intelaiate i ‘
SOMMANOQO kg. 4'678,70: 1.06 4'959.4.
10 Accialo in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K o Fe B 44 K controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi;
03.02.01.02 |diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso ... anto altro occorre per dare il lavoro eseguito a;
perfetta regola d'arte: per strutture in c.a. escluse quelle intefaiate 1
SOMMANO kg.|  3'859.05 0.89 3'434.5
11 Cassclorme per strutture intelaiate in c.a.. di qualsiasi forma ¢ dimensione escluse le strutture speciali. comprese le
03.02.03 armature di sostegno ¢ di controventatura ¢ compreso altresi ... nto del materiale. il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superticic dei casseri a contatto dei conglomerati |
SOMMANO m2 285.25 20,601 5°879.0
12 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma ¢ dimensione, escluse le strutture’
103.02.04 intctaiate in c.a. ¢ le strutture speciali, realizzate o con legname o ... ateriale, il tutto cscguito a perfetta regola d'arte:
misurate per fa superficic det casseri a contatto dei conglomerati :
SOMMANQO m2; 81.27 12.65 1°028.0
13 Fornitura ¢ collocazione di rete di acciaio clettrosaldata a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm. con
03.02.05 le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, co ... he se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso
altresi 'onere delle prove previste dalle norme vigenti in materia i
: SOMMANO kg, 650,001 1,19 773.5
14 Solaio come al precedente art. 3.3.1 ma per luci da 4.01 m. a 6.00 m. con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 3.3.1
03.03.02 SOMMANO m2 73.50 38.53, 2'831.9
i i - _ o o 7
A RIPORTARE 40'177.0

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

COMMITTENTE: COMUNL DI RAGUSA

TARIFIA [ DELLE Quantita
' ’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 407177.1
15 ‘Pavimento in piastretlc in monocottura di la scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina in
05.07 opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento ¢ sa ... te. ¢ compreso I'onere per la boiaccatura. per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro oncre ¢ magistero ‘
SOMMANO m2 42,42 29.80; 17264.
16 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta a tinta unica o decorate a macchina di i
05.10 qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, 'allettamento, la stuccatura, ia
completa pulitura ed ogni altro onere e magistcro
SOMMANO m2 138.44 33.58! 4'648.
17 Massctto di sottofondo. per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento a 250 kg. per m3, di spessorc variabile da 6 |
05.12 cm. a 8 cm. dato in opera qualsiasi alteszza, compreso additivi ar ... to. lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni ‘
onere € magislero per dare I'opera finita a perfctia regola d'arte
SOMMANQO m2 73.50 8,50 624.7
| |
18 Fornitura ¢ posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gralite sferoidale. conforme alle norme UNI EN 124 ¢ | ‘
06.04.02 ‘recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con verni ... in clastometro ad alla resistenza, compreso le :
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO kg 80.00 2.43 194.4
19 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semptice disegno ‘
07.01.02 geometrico, completi di ogni accessorio. cemicre, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli,
‘ sfridi ed ogni altro onere
SOMMANO kg 704.00 1,56 1'098.2
20 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1. ¢ 7.1.2. per cancelli. ringhiere. parapetti, serramenti, mensole,
07.01.03 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o ... la slesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro
|occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
SOMMANO kg 704,00 1,72 12108
21 [Pannello orizzontate grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) con longherina portante ¢
07.03.035 imaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e da ... ogni accessorio, formato ¢ posto in opera
compreso tutto quanto occorre per dare l'opera tinita a perfetta regola d'arte
SOMMANO kg 223,68 3.88 8678
22 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo ¢ dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche
07.03.09 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante dccapaggio,
sciacquatura, ete ‘
i SOMMANO kg 223.68 0.59 131.9
23 Fornitura di scrramenti esterni realizzati con profili estrusi di alluminio lega 6060 (UNIEN 573-3) sezione mm.! :
08.01.01 45+55. verniciati a polvere. colore standard RAL 1013, fa verniciatu ... di fatturazione per la tipologia 4): m2 2.00 A '
duc battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cernigre)
SOMMANO m2 18.88 151.84 2'866.7
| ‘
24 iFornitura ¢ posa n opera di lastre di vetro da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno. in
08.13.01 ‘opera su serramenti o telai di legno, compresi i tagli a misura. lo sfrido, la foritura dello stucco e chiodi occorrenti
.¢ la pulitura: lucidi semplici (1.8-2.2 mm.) : i
SOMMANQO m2 6.58 14.36 94.4¢
25 Fomitura ¢ collocazione di porte interne ad una o duc partite. del tipo tamburato, con spessore finito di 45-50 mm..
08.17 rivestite in laminato plastico di colore a scclta della D.L. d ... € ovvero, a scelta della 1.L.. chiavistello azionabile:
: ndifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave
SOMMANQO m2 11.00° 162,58 17883
26 Intonaco civile per intemi costituito da un primo strato di rinzal{o. da un secondo strato fratazzato applicato con
09.01 predisposti sesti ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto da ... reso l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di
servizio fino a 3.50 m. di altezza ed ogni altro oncre ¢ magistero :
SOMMANO m2 236,19 1549 3'658.51
i
27 {Idem come al precedente art. 9.1 ma eseguito senza lo strato di tonachina e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 1
09.03 9.1 !
SOMMANQO m2 132,44 11.10! 1'470.0
28 Verniciatura di cancellate, ringhicre ¢ simili, con mano di minio di piombo ¢ duc mani di colori ad oliv o smalto
11.02 previa preparazione con scartavelratura. spolveratura e ripulitura ... gni altro onere € magistero per dare l'opera tinita
a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto :
SOMMANO m2 35.20} 14,77 5199
A RIPORTARE 60'616.2¢
\
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o - E DELLE Quantitd
FARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALL
RIPORTO, l 60'616.
129 Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta finc di calee dclk)i 1
(12.01.01 spessore di almeno 2 cm.. tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro: ! '
neeessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ! .
SOMMANO m2! 94.20 5.04 474
30 impermeabilizzazione con malta di asfalto ¢ bitume dello spessore complessivo di 12 mm., costituito da due strati
12.01.02 orizzontali incrociati, composto di 93 kg. di mastice di asfalto n ... di copertura di sabbia lavata cd asciutta. il tutto,
eseguito a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere € magistero :
SOMMANO m2 148.00 11,15 1630,
3l Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni come al precedente art. 13.3.1 ma per PN di cui al D.M. LL.PP. del
13.03.02.00  12/12/85 superiori a 0.4 MPa ¢ fino a 0.6 MPa. con I'ntilizzo d ... i collaudati per PN 0,6 MPa. compresi tutti ghi;
onert ¢ le prescriziont di cut al medesimoart. 13.3.1: D esterno 63 mm. ‘
SOMMANO m; 40,00 35 126.(
32 l'ornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per fognatura in P.V.C. rigido con ancllo clastico, costruiti sccondo
13.07.01.01 |lc norme UNI 7447-85 ¢ recanti la marcatura prevista dalle ¢ ... a disinfezione ed ogni altro onere ¢ magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm.
SOMMANO m 60,00 9.04 542.
33 Fomitura, trasporto ¢ posa in opera di curve in P.V.C. rigido con anelfo elastico, compresi ¢ compensati nel prezzo
413.07.02.01 |il detto anello ¢ tutti | materiali ed i magisteri per la posa in opera cd ogni altro onere per dare l'opera completa a
i perfetta regola dlarte: del D esterno 160 mm. da 45° a 90°
SOMMANQO cad 10.00 10,95 109
34 Punto luce semplice. deviato, commutato, etc. con linca softotraccia in tubi di materiale termoplastico
14.01 autoestinguenie del tipo flessibile ad anclli rigidi del diametro interno no ... mo 20 mm. nonché della linea di ferra.
robusto gancio al soffitto o tassello a parete, morsetteria, ed ogni altro onere
SOMMANO cad 13.00 58.72 703.:
35 Presa di corrente di sicurezza bipolare 2 x 16 A con polo di terra ad incasso di tipo modulare con placca in materiale
14.02 plastico, con linea sottotraccia in tubi di materiale termopl ... i di polivinile autoestinguente del diametro interno 20
mm. nonch¢ della linea di terra, morsetteria ed ogni altro oncre
SOMMANO cad 11.00 54.80 602.8
30 Fornitura ¢ collocazione di lavabo a colonna in porccllana vetrificata delle dimensiont di 65 x 50 cm. circa con
15.07 troppo pieno, corredato di batteria di miscela con bocea di erogazi ... anti di adduzione, di scarico ¢ di ventilazione, |
rosoni. i flessibili. opere muraric cd ogni altro oncre ed accessorio
SOMMANO cad 8.00 330.69 2°645.3
37 Fomitura ¢ collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55 x 35 cm.
15.10 circa del tipo a caceiata con sifone incorporato, completo di sed ... o con viti ¢ bulloni cromali, le opere murarie e
{quan(o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'artc
SOMMANO cad 5.00 253,99 1°269.9
38 {Fornitura ¢ posa in opcra di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110 x 45 em., con
15.11 Hunzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da r ... €so accessori, opere murarie, € quanto
‘altro occorrente per dare 'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 6.00 352.84 2701170
39 Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone cromato da 1.27 cm., compreso ogni oncre ¢ magistero
15.17 SOMMANO cad 8.00 22.57 180.5
40 Fornitura ¢ collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili come alla precedente voce 15.23 ma con
11525 cassetta di scarico incorporato avente pulsante di scarico manuale e ... . Comprensivo di tutti gli oneri di cui alla
voce 15.23 per dare 'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad! 1000 1°250.41 1250,
41 Fornitura ¢ collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66 x 52,
15.26 cm. cirea con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico ¢ me ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed|
accessorio per darc Popera completa e funzionante a perfetta regola d'arte ‘
SOMMANO cad 1.00 1'453.83: 1'453.¢
42 I'ornitura ¢ collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm.i
15.27 con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed;
' accessorio per dare 'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte !
SOMMANO cad: 1,00 293 86 293¢
43 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a
15.29 scelta delta D.1.. ¢ delle dimensioni di 100 x 100 ecm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio|
A RIPORTARE 74°096.
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‘ INDICAZIONE DEI L AVORI IMPORTI
Num.Ord. DN T r L
TARIFFA E DELLE Quantit |
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE
i ‘ ;
i RIPORTO ‘ 747096,
“ B B T PR e B g N ‘ B
| ‘per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte ‘ ;
: ! SOMMANO cad 1.00! 2()6,581 206,
1 44 [I’omilura ¢ collocazione di conduttori nudi di rame elettrolitico semicrudo per linee M.T. e B.T. in filo o corda. di ‘ \
16.05.01 'qualsiasi sezione. compreso lo sfrido, lo stendimento ¢ Ta tes ... tuale esecuzione di squadrelte, ed ogni altro onere ¢ !
magistero per dare i conduttori collocati a perfetta regola darte |
SOMMANO kg, 100,00 6.3()‘ 630.0
|
45 Fornitura ¢ collocazione di dispersore di terra per neutro di linea B. 1. costituito da: n. | spandente di messa a lerra | ‘
16.05.02 in prolilato di acciaio zincalo a 'I' della lunghezza di 1.60 ... a; compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro ‘ |
necessario per dare l'opera finita ¢ funzionante a regola d'arte ;
SOMMANO cad 2.00 75.45 150.9
46 Fomitura ¢ collocazione di cassetla portacontatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato [iNI{l,)‘
16.07.01 completa di zanche ¢ collarini per il fissaggio della cassetta al SOstegno o a parete e compreso quant'altro occorre per ‘
dare 'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte
SOMMANGO cad 1.00 8()426‘ 80.2
147 ‘Fornitura ¢ collocazione di cassctta come ¢ con tutti gli oneri dell'art. 16.7.1, ma per fornitura trifasc ‘
16.07.02 ‘ SOMMANQO cad 1.0()‘ 163.98‘ 163.9
‘ |
48 Foritura e collocazione di tubo rigido di P.V.C. tipo pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm.. COMpreso curve |
} 16.08.02 ¢ raccordi. per la protezione di cavi isolati per utenze. compres ... eso. altresi, il nastro di acciaio, la sabbia e quanto. ‘
“ “allm neeessario per dare lopera finita a perfetta regola d'arte ‘ \
‘ [ SOMMANO m‘ 25.00 7.]3‘ 178.25
% 49 ‘l’()rniluru ¢ posa in opera di quadro elettrico generale costituito da N° 5 interruttori magnetotermici bipolari 2x16 A ‘ .
HANOI IN 2 salvavita. compreso materiale per cablaggio ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. i ]
‘ ‘ SOMMANO cadaun()‘f 1.0()‘ 847,41/ 847.41
! 50 Fornitura ed installazione di Elettropompa sommersa per sollevamento acque nere ‘
110 ‘ SOMMANO cadauno 1.00 400.00 400,00
‘ i
Parziale LAVORI A MISURA curo I 76°753.87

i TOTALE

curo
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Capitolato speciale d’appalto 4

Le cifte del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a
corpo, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in pitl quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispet-
tive quantita, e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con la osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli Art. 10 e 12 del vigente Capitolato generale adottato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145. L’importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, é soggetto anch’esso al ribasso d’asta.

Art 3 - Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pitl precise indicazioni che

all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori :
- SBANCAMENTO PIAZZA TORRE

- REALIZZAZIONE MURI IN C.A. CORPO STRUTTURA

- REALIZZAZIONE SOLAIO

- REALIZZAZIONE MURATURE DI TRAMEZZ1

- PAVIMENTAZIONE

- IMPIANTO IDRICO

- IMPIANTO FOGNARIO

- IMPIANTO ELETTRICO

Art. 4 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati at
contratto, salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Art 5 - Variazioni alle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come
norma di massima per rendersi ragione delle opere da realizzare. L’ Amministrazione si riserva perci¢ la insindaca-
bile facolta di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della
buona riuscita e della economia dei lavori, senza che ’appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale adottato con
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato speciale.

Art 6 - Condizioni di appalto

Nell’accettare i lavori di cui all’art.3 I’ Appaltatore dichiara;

~ di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato 1 siti interessati ai lavori e di aver accertato
le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;

— di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le
circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della ma-
nodopera che delle forniture e dei noleggi;

— di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato speciale, gli elaborati di progetto,
i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare ’appalto;

— di aver esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi.

— L’Appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante ’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle con-
dizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore
previsti dal Codice Civile.

Art. 7 - Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che I’Appaltato‘ré/ﬁtenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalitd di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi
di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la
corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i lavori sono
stati disposti, dovra presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo
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Capitolato speciale d’appalto 5

scopo di non esporre I" Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno ac-
colte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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Capo 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8 - Osservanza del Capitolato generale, di leggi e di regolamenti

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, 1’esecuzione
dell’appalto € soggetta, nell’ordine all’ osservanza delle seguenti statuizioni:
a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
b) Regolamento per la direzione, contabilitd e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 maggio
1895, n. 350;
¢) Capitolato Generale d’ Appalto per opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DPR.
16 luglio 1962, n. 1063 (con le modifiche di cui aghi artt. 4 ¢ 16 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Per le opere da eseguirsi con finanziamento regionale I’appalto ¢é altresi soggetto alla legislazione vigente in
materia di lavori pubblici e precisamente per gli aspetti amministrativi e normativi si deve fare riferimento alla
L.R. 2 agosto 2002 n. 7 — Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti, di forniture, di servi-
zi e nei settori esclusi.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale di ap-
palto con le modifiche di cui alle leggi n. 741/81 e 687/84, Telenco dei prezzi unitari ed i seguenti elaborati di
progetto:

— elenco prezzi;

~  analisi prezzi;

Art. 10- Criterio di aggiudicazione

Vista la Legge Regionale n. 7 del 2000, si rinvia, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di
valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.

Art. 11- Contratto di appalto

Il contratto di appalto sara stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla
gara e sara immediatamente esecutivo.

Art. 12- Cauzione definitiva

L’accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all’aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara
vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, & subordinata alla stipula da parte della stessa
impresa offerente, di fideiussione provvisoria resa a mezzo di polizza esclusivamente bancaria per il valore pari al
2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta fino a 2 miliardi di lire, dell’1,5 per cento per importi a base
d’asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell’1 per cento per importi a base d’asta superiori a 5 miliardi di lire.

1l contratto di appalto sara stipulato entro 30 giomi dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla
gara e sara immediatamente esecutivo.

Contestualmente alla stipula del contratto, [I’Appaltatore dovra costituire apposita garanzia a favore
dell’ Amministrazione, a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

La garanzia sard costituita nelle forme previste dall’art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348. L’importo & deter-
minato con decreto del Presidente della Regione.
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Art. 13- Perizie di variante e/o suppletive’

Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dalla Direzione dei Lavori con le perizie di cui al 1° comma
dell’art. 23 della L.R. n. 21/85, cosi come sostituito dall’art. 54 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non potranno
comportare fra le categorie e i lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15% dell’importo contrattua-
Ie, n€ potranmo comportare variazion nel tempo di uttimazione dei favor.

Il cumulo del’importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dalla
Direzione Lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non potra in ogni
caso globalmente superare il 20% dell’importo contrattuale.

Le perizie di variante e/o suppletive terranno conto delle variazioni del programma discendenti dai maggiori o
nuovi lavori.

Art. 14— Nuovi prezzi

I nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare nel corso det lavori con le modalita ed i criteri di cui all’art.
21 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, potranno essere inseriti in contabilita a titolo provvisorio, in pendenza del
procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell’art. 54 della L.R. n. 10/93.

Si richiama peraltro il 3° comma dell’art. 45 della L. R. n. 21/85 come sostituito dall’art. 57 della LR n. 10/93.

Art 15- Consegna dei lavori

Al sensi e per gli effetti dell’art. 14 della LR. 31 marzo 1972, n. 19 la consegna dei lavori dovra avvenire non ol-
tre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine di cui sopra decorrera dalla data di occupa-
zione, anche temporanea, degli immobili medesimi. Nel caso di opere da eseguire su immobili demaniali, e di cui
I’ Amministrazione appaltante non ne abbia la disponibilita, il termine di cui sopra decorrera dalla data di acquisi-
zione di detta disponibilita.

Limitatamente alle opere pubbliche non edili, quando queste fossero da eseguire parzialmente su immobili da e-
spropriare, la consegna potra avvenire per la parte di opere eseguibili sui terreni disponibili, purché queste non
siano inferiori nell’importo al 50% dell’opera. In questo caso la consegna si intendera parziale 2 norma di regola-
mento e per Pesecuzione degli atti di espropriazione, il rilascio di autorizzazioni nonché per ogni altro atto neces-
sario I’ Amministrazione si avvarra dell’ Appaltatore utilizzando le somme a disposizione appositamente previste in
progetto e nel presente Capitolato.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all’atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente computato e
determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quelle inizialmente assegnato
una percentuale corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.

La consegna potra comunque essere effettuata sotto le riserve di legge ai sensi defl’art. 337 della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. F.

Art. 16- Tempo per 'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di mesi 6 (sei) naturali successivi e continui decorrenti dalla data

del verbale di consegna.
La penale pecuniaria di cui all’Art.117 del Capitolato generale resta stabilita nella misura di € 13.000,00 (euro
tredicimila) per ogni mese di ritardo o fraztone di mese superiore a 15 giomni.

Art. 17— Sicurezza dei lavori

L’appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per
la consegna medesima, dovra presentare Piano di Sicurezza ai sensi della LR. n° 21/85 e successive modifiche in
quanto la tipologia dei lavori in progetto non rientra in quanto prescritto all’art. 3 del D.Leg.vo 494/96.

! Per i lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della L.R. 12 gennaio 1993, n.
10, il bando di gara non era stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non era stato stipulato il
contratto, le eventuali perizie di variante e suppletive disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1
dell’art.23 della LR. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’art.54 della L.R. n. 10/1993 sono esenti dalle di-
sposizioni di cui al comma 2 ed al comma 5 del suddetto art.23, fatto in ogni caso salvo il parere dell’Ingegnere
Capo dei lavori.
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Art. 18- Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione dei lavor si applicheranno le di-
sposizioni contenute rispettivamente negli artt.30 e 31 del Capitolato generale.

La proroga dei termini contrattuali per I’esecuzione dei lavori potra essere concessa una sola volta per motivi ec-
cezionali dal capo dell’ Amministrazione su richiesta motivata dell’ Appaltatore & su proposta del Direttore dei La-
vori e dell’Ingegnere capo. Eventuali successive proroghe potranno essere concesse dall’organo esecutivo
dell’ Amministrazione.

Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall’ Amministrazione appaltante od a
cause di forza maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno revisione prezzi.

Art. 19- Pagamenti in acconto

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ri-
basso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiungera I'importo di € 50.000,00 ( cinquantamila ).

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra rilasciato dopo P'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre ché siano stati accettati dalla Direzione dei lavor, verranno, ai
sensi e nei limiti dell’art.34 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti
suddetti.

A norma dell’art. 10 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei
lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall’art.48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sara del 5%.

A norma dell’art.4 della LR. 17 marzo 1975, n.8 che recepisce il 2° comma dell’art.1 della Legge 12 gennaio
1974, n. 8, all’atto del pagamento in conto sara corrisposto, dietro richiesta dell’ Appaltatore, anche la suddetta
ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fide-
jussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti,

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/ 1999, sulla base dei prezzi unitari di
progetto; agl importi degli stati di avanzamento (SAL) verra detratto Timporto conseguente al ribasso offerto
calcolato, per fare in modo che I'importo degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a
ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo Stato di Avanzamento; IS = Importo
Oneri di Sicurezza/Importo Complessivo dei Lavori; R = Ribasso offerto).

Art. 20- Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali per i
quali I’ Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole enti-
ta: gli smottamenti ¢ le solcature delle scarpate, I’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggia-
mento alle opere d’arte per il rigonfiamenti dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L’appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare
danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gid verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art.348 della Legge 20 marzo 1865 n°2248,
dellart.24 del Capitolato Generale e dell’art.25 del Regolamento. 1 danni dovranno essere denunciati
dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza,
oltre i cinque giorni.

1I compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente
all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i
danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra ’ultimazione dei lavori e d il collaudo.
Nessun compenso sard dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale carico
dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita.

Art. 21- Revisione dei prezzi

21.1. Immodificabilita del corrispettivo

L’appaltatore ha I"obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero in-
tervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione. A norma pertanto dell’art. 11 del-
la L.R. 26 agosto 1992, n. 6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonché dell’art. 44 della LR. n. 21/1985
come sostituito dall’art. 56 dellaL.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non & ammessa la facolta di procedere alla revisione

dei prezzi.
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Potra comunque essere ammessa la facolta di ricorrere al prezzo chiuso, di cui al successivo punto 21.2., se ed in
quanto barrata positivamente la relativa casella. Tale ricorso non & pero consentito nel caso che la durata prevista
per il contratto sia inferiore o pari a 24 mesi.

Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte (o quella in cui & pervenuta I’offerta nel caso di
trattativa privata senza gara)e la data di consegna anche parziale dei lavori, dovesse intercorre oltre un anno, tro-
vera applicazione del sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito. In questo caso le percentuali
di aumento sui corrispettivi saranno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secon-
do anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (od a quelle in cui & pervenuta I’offerta in caso
di trattativa privata senza gara) e la data di consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei la-
vori previsto nel relativo programma.

21.2Appalto a prezzo chiuso
It presente appalto viene aggiudicato a prezzo chiuso ai sensi dell’art. 45 della L.R. 29 aprile 1985, n.21 cosi co-

me sostituito dall’art. 57 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

si[INo [X

(barrare la casella interessata)

Per tale sistema, 1l corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo 1l relativo programma, nel primo anno successivo
alla consegna, non ¢& suscettibile di alcuna variazione.

Tl corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno sara aumentato del 5%. Ad
ulteriori aumenti del 5% saranno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il program-
ma, in ciascuno degli anni successivi. Tali aumenti non troveranno comunque applicazione se non per la parte di
corrispettivo eccedente I'importo dell’anticipazione.

Qualora attraverso perizie suppletive o variante venisse affidata una maggiore quantita di lavori o di materiali, il
relativo corrispettivo dovra essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell’incremento di prezzo che sa-
rebbe spettato ove la maggiore quantita fosse stata inizialmente pattuita.

Art. 22- Subappalti

In deroga all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non & consentita
T'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai
sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera b), dell’art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.

406.
Non ¢é altresi consentita 1’autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali

I"appaltatore si & qualificato per partecipare alla gara.

Art. 23- Ultimazione dei lavori

L'Appaltatore, all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovra farne comunicazione per iscritto alla D.L. che, in seguito
alle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigera il certificato di ultimazione dei lavon.

Art. 24- Conto finale
Al sensi del Regolamento, si stabilisce che il conto finale verrd compilato entro sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

Art 25- Visita di collaudo

La visita di collaudo dovra iniziarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione. Le operazioni di collaudo dovranno
compiersi entro tre mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto dal Capitolato Generale.

Art. 26- Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sara cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione {(ordinaria e straordinaria) delle opere
eseguite a partire dafla data del'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo e-
scludendo, quindi, alcun onere per I'amministrazione nei termini sanciti dall'Art. 1669 del Codice Civile.
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Art. 27- Rappresentante tecnico dell’appaltante

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovra, ai sensi dell'Art.11 del Capitolato Generale, farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici e morali alla quale deve conferire le facolta ne-
cessarie per la esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. 1l rappre-
sentante tecnico, il cui nominativo sara tempestivamente comunicato all' Amministrazione, dovra, per tutta la dura-
ta dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha la facolta di esigere il cambiamento im-
mediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazione e senza indennita di sorta per I'Appaltatore o
per lo stesso rappresentante.

Art. 28- Trattamenti a tutela dei lavoratori. Estensione di responsabilita

L'Appaltatore dovra osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle
leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti
occupati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse. Applichera, quindi sia le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai con-
tratti collettivi di lavoro operanti alta data dell'offerta nella categoria e nella localitd in cui si svolgono i lavori che
le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori. L'Appaltatore dovra
comunicare, entro 30 giorni dalla data della consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi; durante la esecuzione dei lavori € con cadenza quadrimestrale, lo stesso dovra fornire
all' Amministrazione le copie di tutti i versamenti. A garanzia di tali obblighi sard operata sull'importo netto pro-
gressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e se I'Appaltatore trascurera alcuno degli adempimenti prescritti vi
provvedera I' Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilita del-
T'Appaltatore. 1.'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell Amministrazione dell'osservanza di dette norme
da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non preveda
il subappalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza accertata, ' Amministrazione opererd una detrazione sulla
rata di acconto nella misura del 20% o la sospensione del pagamento della rata a saldo accantonando i relativi im-
porti fino all'integrale ed accertato adempimento di tutti gli obblighi senza che 1'Appaltatore possa opporre ecce-
zioni, richiedere risarcimenti per danni o interessi sulle somme trattenute.

Art. 29- Controlli diversi

A norma dell’art.64 della L.R. 12 gennaio 1993 n. 10, sara compito e diritto dei Direttori dei Lavori di effettuare:

a) La sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del can-
tiere.

b) La verifica ed il controllo sull’osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e
delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata; in particolare la verifica al-
meno bimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, ottenuta anche attraverso con-
trolli incrociati.

¢) La verifica ed il controllo sull’impresa impegnate nella realizzazione dell’opera, in particolare per quanto ri-
guarda le previsioni del Capitolato d’ Appalto e I'osservanza delle disposizioni in materia di Subappalto.

A chiusura dei lavori il Direttore dei Lavori verifichera la regolarita delle certificazioni liberatorie finali rila-
sciate dai suddetti Istituti e, in caso di positivo riscontro, autorizzera il pagamento del saldo definitivo delle
somme trattenute come riserva. Le inadempienze rilevate a carico dell’ Appaltatore e/o dei Subappaltatori sa-
ranno assegnate all’ Amministrazione appaltante ed agli altri Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza
sulle applicazioni delle normative di tutela dei lavoratori.

L’ Amministrazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di ultimazione lavori
solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali,
previdenziali e contrattuali.

Art. 30- Proprieta degli oggetti rinvenuti

L'Amministrazione, fatti salvi i diritti che a termine di legge spettano allo Stato, si riserva la proprieta di tutti gli
oggetti esistenti all'interno del sito alla data della consegna dei lavori ed in particolare degli oggetti rinvenuti all'in-
terno del cantiere con particolare riguardo a manufatti di interesse storico o di reperti archeologici. Dei ritrova-
menti andra, quindi, fatta immediata comunicazione alla D.L.. L'Appaltatore non potra, in assenza di specifica au-
torizzazione scritta, rimuovere o alterare I'oggetto rinvenuto ed é tenuto, limitatamente al luogo interessato al rin-
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venimento, a sospendere i lavori richiedendo alla D 1. la formalizzazione della sospensione per le cause di forza
maggiore di cui all'Art.30 del Capitolato Generale.

Per i componenti del cantiere di cui & ordinata la dismissione, la rimozione e l'accatastamento nell'ambito del can-
tiere, ' Amministrazione se ne riserva la proprieta salvo diversa prescrizione.

Art. 31- Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore. Responsabilita
dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente
Capitolato Speciale, saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1 - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all'entita delTopera, con tutti i pit
moderni ¢ perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, afla
recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verra richie-
sto dalla Direzione dei lavori, nonché della pulizia e manutenzione di esso cantiere, 'inghiaiamento e la sistema-
zione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavor tutti. Linstallazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione all'entita dellope-
ra, la migliore esecuzione dell'opera.

2 - L'approntamento delle opere provvisionali necessarie per I'esecuzione dei lavori (impalcature, anmature, centi-
nature, steccati, assiti, etc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo
smontaggio alla fine dei lavori.

3 - L'approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti esterni
ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.

4 - La guardia ¢ la sorveglianza fino al collaude (compresi i periedi di sospensione dei lavori) sia di giorno che di
notte, con il personale avente la qualifica prescritta dall'Art.22 della Legge n. 646 del 13.09.82, del cantiere e dei
materiali in esso esistenti (sia dell' Amministrazione appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all' Appal-
tatore, nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

5 - Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre ofto
giorni dalla consegna dei lavori, di un'apposita tabella (dimensioni minime m. 1x2) recante a colori indelebili nella
dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere
costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta
venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sara applicata una penale di
L. 100.000, Sarj, inoltre, applicata una penale di L. 20.000 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'ac-
certata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

6 - La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del T.U.
n. 393 del 15.06.59 e det Regolamento di esecuzione, e di quanto altro verra ordinato dalla D.L. per la tutela delle
persone, dei veicoli € per la continuita del traffico.

7 - Il mantenimento, fino al collaudo, della continuitd degli scoli delle acque e del transito suile vie o sentieri pub-
blici o privati alle opere da eseguire.

8 - La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere ar-
recati a persone o a proprietd pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia ' Amministrazione ap-
paltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

9 - L'approntamento di idonei locali uso ufficio provvisti di servizi igienici, allacciati alle utenze (luce, acqua, tele-
fono e fax) ed adatti alla permanenza ed al lavoro della D.L.

10 - L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua e
luce.

11 - La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
anche se lasciati da altre Ditte.
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12 - La comunicazione, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle
seguenti notizie statistiche: - elenco degli operat e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per I'esecuzione dei
singoli lavori con la specifica dei giomi e delle ore; - tipo di lavoro eseguito; - motivazione dell'eventuale sospen-
sione dei lavori; dette notizie dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledi immediatamente
successivo al termine della quindicina; per ogni giomo di ritardo, rispetto al termine fissato, sara applicata una pe-
nale di € 5.

13 - L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla Direzione dei
lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accetta-
zione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa nei modi piti adatti a garantirne l'autenticita.

14 - Le indagini geologiche e geognostiche e l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione
dei lavor su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

15 - L'esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le Leggi n. 1086/71 e n.
64/74. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti. L'approvazione
del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva L'Appaltatore, il Progettista ed il direttore del cantiere,
per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere.

16 - Tl calcolo degli impianti ¢ la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per denunce, Ii-
cenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente.

17 - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro ghi infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

18 - La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che sa-
ranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

19 - L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere ¢ del cantiere dall'inizio dei laveri fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; I'assicurazione contro tali rischi dovra
farsi con polizza intestata all' Amministrazione appaltante.

20 - 1l pagamento delle tasse e 'accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione edilizia, occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente
ai materiali ¢ mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, net Comuni in cui essi sono do-
vuti, per diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21 - 1 libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla
D.L. ed alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel pre-
sente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché a ri-
chiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecu-
zione dei lavori che 'Amministrazione appaltante intenderd eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte,
dalle quali, come dall Amministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

22 - Tl provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali ¢ dei manufatti esclusi
dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripa-
rati a carico dell'Appaltatore.

23 - L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubbli-
ci e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio
1956, n. 164. Ogni pitl ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restandone solle-
vata ' Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Sara, inoltre, cura dell'Appalta-
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tore, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 55 del 19.03.1990, di predisporre un piano per le misure di
sicurezza da trasmettere all' Amministrazione entro e non oltre i 30 giorni dalla data di consegna dei lavori.

24 - T consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che I'Appaltato-
re abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, perd, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

25 - Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini e controlli prescritti dalll Amministrazione su strutture ed im-
pianti, ivi compresi gli onorari dei collaudatori e gli eventuali ripristini.

26 - Le spese di contratto, le tasse di registro € di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie
dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilita e di
qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.

27 - Le spese e tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M. 16.02.82).

28 - La pulizia ¢ lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei Lavor, del cantiere da materiali, mezzi
d'opera ed impianti di sua proprieta. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobati nei
prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a carico, di cui allArt.2 del presente Capitolato. Detto eventuale com-
penso a corpo ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattua-
le.

29 - Sono altresi a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) Prima dell’inizio dei lavori di movimento terra, scavo, ripristino, I'Impresa dovra effettuare a sua cura e a sue
spese le operazioni di rilievo delle sezioni da movimentare, redigendo gli elaborati grafici relativi alle sezioni,
ai profili, alle planimetrie e al computo dei volumi

2) Fornire le fotografie relative al sito in cui verranno eseguiti gli interventi puntuali per I’eliminazione delle oc-
clusioni mediante la rimozione dei rifiuti e dei detriti, e della sistemazione delle gabbionate e delle mantellate,
sia prima dell’intervento che dopo I'intervento stesso.

Art. 32- Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso o-
gni altro metodo. Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1 - Scavi in genere - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con il prezzo di elenco
per gli scavi in genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed an-
che in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto di qualsiasi distanza, sistemazione
delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro intorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra
le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbatacchiatore ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni conte-
nute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sffidi, deterioramen-
ti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a) 11 volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rileva-
menti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della consegna, ed allatto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati

Sistemazione Piazza Torrc a Marina di Ragusa
per la realizzazione di baeni pubblici interrati




Capitolato speciale d’appalto 14

nellelenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendost
gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazio-
ne da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sard incluso nel volume di scavo per fondazione
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 1 prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse
profondita, nello stesso elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

¢) Scavi subacquei - T sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno
pagati a mc. con le norme e modalitd prescritte nel presente articolo, lett. b), e per zone successive a partire dal
piano orizzontale a quota m. 0,20 sotto il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. I prezzi
di elenco sono applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di escavo ricadenti in cia-
scuna zona, compresa fra il piano superiore ed il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa,
come & indicato nell'elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risultera defi-
nita dal volume ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

2 - Rilevati o rinterri - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono compresi
nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi 'Appaltatore non spettera alcuno compenso oltre I'applicazione
di detti prezzi,

3 - Paratie e casseri in legname - Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco
sintende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa
perla lavorazione e apprestamento, per la collocazione in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione
di pali, tavoloni o palancole, per rimozione, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato,
occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

4 - Demolizione di muratura - 1 prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volu-
me effettivo delle murature da demolire.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'Art. "Demolizioni e rimozioni” ed in
particolare la scelta, 'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

1 materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore stesso, con-
siderandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere ¢ cioé allo stesso prezzo
fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il ribasso
d'asta. Llimporto complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto percio dall'importo netto dei lavori, in con-
formita, a quanto disposto 'Art.40 del Capitolato Generale.

5 - Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi
cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, ca-
nalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, 'onere
della loro eventuale chiusura con materiale in cotto.
Cosi pure sari sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc.,
di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sard sempre eseguito, ed é compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terra pieni. Per questi ultimi muri & pur
sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed
in genere quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri perla posa in opera della pietra da taglio od
artificiale.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curva-
tura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non
potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza al-
cun compenso in piu.
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra e con relativi
prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'Art. "Murature miste" del presente Capitolato per
la esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, squarci, parapetti, ecc..
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di oggetto superiore a mc. 5 sul filo esterno del muro, sa-
ranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stessa. Per le ossature
di aggetto inferiore ai cm. 5 non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto & diversa da
quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.
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Nei prezzi unitari delle murature da-eseguire con pietrame di proprietd della Amministrazione, come in generale di
tutte le categorie di lavoro per le quali s'impiegano materiali di proprietd dell' Amministrazione (non ceduti all'Ap-
paltatore), s'intendono compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali
stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all' Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame
fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavora-
zione pulitura, e messa in opera, ecc., del pietrame ceduto.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto
le aperture di superficie uguale o superiore a mq. 1, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini,
spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di
ordinare allo scopo di fissare 1 serramenti al telaio, anziché alla parete.

Le volte, gli archi e le piattabande, in cornici di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno an-
ch'essi pagati a volume ed a secondo del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco,
con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i
giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in
foglio-o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe murature.

6 - Paramenti di faccia vista - T prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare se-
paratamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di
posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora
questo fosse previsto di qualitd e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della
muratura interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effettiva,
dedotti i vuoti e le parti occupate da pietrame da taglio od artificiale (se non diversamente disposto, ed eccettuati i
casi di paramenti in pietrame da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame - calce-
struzzi, conglomerati, etc. nei quali casi si applicheranno i prezzi separati per il nucleo ed 1 paramento)- tuite le
murature tanto interne che di rivestimento, saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che
compete alla muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo le specie
di paramento prescritto ed eseguito).

7 - Muratura in pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in ba-
se al volume del minimo parallelepipedo detto rettangolare, circoscrivibile a ciascun prezzo. Le lastre, i lastroni e
gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo
perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni asse-
gnate dai tipi prescritti.

Nei relativi prezzi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri di cui agli artt. "Murature in pietrame" e
“Pareti ad una testa ed un foglio con mattoni pieni e forati”, per quest'ultimo sempre quando la posa in opera non
sia pagata a parte.

8 - Calcestruzzi - 1 calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. saranno in genere pagati a mc. ¢ misurati in
opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla for-
ma degli scavi aperti ¢ dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'Art.
"Murature di getto o calcestruzzo" del presente Capitolato.

9 - Conglomerato cementizio armato - Tl conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore
sara valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando
trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misura verra effettuata in ra-
gione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si
deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui all'Art. "Murature di getto
¢ calcestruzzo®, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi ¢ compensatigli stampi di ogni forma, i casseri,
casseforti e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, gran-
di, o piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale I'opera in
cemento armato dovra essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua
pistonatura.

10 - Solai - I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a me., come ogni altra opera in
cemento armato. Ogni altro tipo di solaio sara invece pagato a mq. di superficie netta interna dei vani, qualunque
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sia 1a forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi, quindi la presa e 'appog-
gio sulle murature stesse.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso I'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del
massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio finito € pronto per la pavi-
mentazione e per l'intonaco, come prescritto all'Art. "Solai* del presente Capitolato. Nel prezzo dei solai misti in
cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, nonché il
noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le
casseforme dei cementi armati. Tl prezzo a mq. dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a
quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pa-
gati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.

Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, ¢ compreso Tonere per ogni armatura
provvisoria per il rinfianco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e
pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno pagate a
parte.

Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verra pagato a parte ed & in-
vece compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto.

11 - Tubazioni in genere - I tubi in ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a misura per effettivo sviluppo in
rapporto al tipo approvato dalla Direzione dei lavori. Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio
compensa, oltre la fornitura degli elementi ordinari, det pezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellatu-
ra di canapa catramata e piombo fuso e cianftinato, anche la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma, sezione e
lunghezza, occorrenti per fissare i singoli pezzi e cosi pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché
delle prove a tenuta dei giunti.

11 prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei
getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso & comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio
nelle casseforme.

La valutazione delle tubazioni in gres, in cemento-amianto o in materiale plastico, sia in opera che in semplice
somministrazione, sard fatta al ml. misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioé tener conto delle compenetra-
zioni. T singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lun-
ghezze: curve, gomiti e riduzioni: ml.1; imbraghe semplici: ml. 1,25; imbraghe doppie ed ispezione (tappo com-
preso): ml. 1,75; sifoni: ml. 2,75; riduzioni: ml. 1 di tubo del diametro pili piccolo.

11 prezzo & comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e
posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno su sotto-
fondo di calcestruzzo, da pagarsi a parte.

Verra pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa. Per i tubi in cemento vale quanto detto per tutti i tubi di
gres e cemento - amianto, 11 prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa delle sigillature a ce-
mento dei giunti e delle grappe, pagandosi a parte l'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo.

Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo di
tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

Per le tubazioni in polietilene il prezzo & comprensivo di raccordi, pezzi speciali, staffe di ancoraggio, la misura-
zione avverra per la effettiva lunghezza.

12 - Calcestruzzi - Verranno valutati in base al volume effettivo risultante da misure geometriche, deducendo i
vuoti di sezione superiore a 0,20 m®.

Nel prezzo per m’ ¢ di norma compreso, ove non diversamente precisato nel prezzo di elenco, I’onere delle casse-
forme, i pontili di servizio per il versamento, i ponteggi per il sostegno dei casseri, le operazioni per il disarmo,
nonché quelle per la formazione dei giunti e la vibratura, se prescritta nell’elenco prezzi.

Nei prezzi unitari dei calcestruzzi per cemento armato &, invece, esclusa la fornitura ¢ posa in opera dell’armatura
in ferro.

13- pezzi in ghisa — verranno compensati per I’effettivo peso

14 — conglomerati bituminosi ~ saranno valutati a mq x cm per Peffettiva misurazione in loco in contraddittorio
alla direzione lavori

15 - Lavori compensati a corpo — non sono previsti lavori compensati a corpo.

16 - Lavori in economia -
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- Mano d'opera - Gli operai per ilavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per 1l quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore é obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire
tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai con-
tratti collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

- Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 1l prezzo comprende gli
oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tut-
to quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, 1l gassogeno e
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

T prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccani-
smi rimangono a pi¢ d'opera a disposizione dell' Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi
non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in at-
tivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo
impiegato per riscaldare la caldaia e portare a regime i meccanisimi.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri ¢ tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontag-
gio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rima-
nendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

- Trasporti - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutaziene delle materie da trasportare & fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla
distanza.

- Materiali a pié d'opera o in cantiere - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le
prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Art. 34 del Capitolato Ge-
nerale. Inoltre:

a) Calce in pasta - La calce in pasta sara misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa parallelepipeda, dopo a-
deguata stagionatura.

b) Pietre e marmi - Le pietre e i marmi a pié d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume del
minimo parallelepipedo retto circolare a ciascun prezzo.

Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:

- In base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.),

- In base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfrasi relativi a ciascun
pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti. Con i prezzi dei marmi in genere s'intende com-
pensata, salvo contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatura.

¢) Legnami - 11 volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, in-
tendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco di legname e per la sua riduzione alle esat-
te dimensioni prescritte.

Per i legnami rotondi & grossamente squadrati, il volume ¢ dato dal prodotto della lunghezza minima per la sezio-
ne di mezzeria. Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di mezzeria
per la lunghezza minima.

Art. 33- Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misu-
ra e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali,
perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezz e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro nottumno;

c) circa 1 noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i mez-
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zi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., € per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o
nellelenco dei prezzi allegato al presente Capitolato presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed
a corpo, nonché il compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai
calcoli di convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo Teventuale applicazione di leggi che
consentono la revisione dei prezzi contrattuali. Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse presentare la
necessitd di eseguire categorie di lavori non previsti o di utilizzare materiali diversi da quelli designati, prima di
procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi conformemente a quanto stabilito dal-
I'Art. 21 del R D. n. 350 del 25.05.1895 mediante la compilazione di nuove analisi o assimilando detti prezzi a ca-
tegorie di lavori simili compresi nel contratto.
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Capo 3 - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

Art. 34- Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori

In genere 'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pitt conveniente per darli perfet-
tamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buo-
na riuscita delle opere ed agli interessi dell'’ Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un pre-
stabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piti conveniente, spe-
cialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dal-
T'appalto, senza che T'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel
corso dei lavori, I'Appaltatore dovra tener conto delle priorita tecnico-scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli orga-
ni preposti alla tutela del bene in oggetto.

Art. 35- Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora I'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su manufatti di
particolare interesse storico, I'Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, I'elenco completo
dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale elenco
dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appal-
tante.

Art. 36- Definizione delle controversie

Se durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere controversie fra I'Amministrazione e I'Appaltatore si proce-
dera, conformemente al R.D. 25.05.189 n. 350, alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Ove ¢io non ri-
sultasse possibile, salvo il disposto dell'Art. 47 del Capitolato generale (deroga alla competenza arbitrale), tutte le
controversie fra I'Amministrazione e I'Appaltatore, qualsiasi sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica
saranno deferite, in osservanza all'Art. 349 della Legge sui Lavori Pubblici 20.03.65 n. 2248 allegato F ed agli
artt. 896 e seg. del codice di procedura civile al giudizio di cinque arbitri con le modalita previste da capo VI artt.
44, 45 ¢ 46 del Capitolato Generale.
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