SCHEMA DI CONTRATTO



REGIONE SICILIA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NELLE CONTRADE PETRARO,
LUSIA, MONTERACIL EX SP 9, CINQUIVIE 9 E CIOPPA

Importo € 100.000,00

SCHEMA DI CONTRATTO
Lanno ............ giorno ...... del mese di ................. PIESSO vuiniiiiniiaiiennes nell’Ufficio di segreteria, avanti a me
....................................... intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ......................., senza ’assistenza di testimoni per

avere 1 signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente
comparsi:

il/la sig. ..ooovvviiiiiiiinnnn ,nato/a a .................... T | N , residente a ................. N via
....................... , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del .....................
predetto, codice fiscale/partita IVA ..............coeeieieninee che rappresenta nella sua qualita di ........................ s
il/la sig. «.oveeviiniiininins ,nato/aa .................. il ,residentea ................... N o, Vid .ol R
codice fiscale/partita IVA ..................... nella sua qualita legale rappresentante dell’impresa ................... comparenti della cui
identita personale e capacita giuridica di contrattare i0 ...................... sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopraio ................... rogante sono personalmente certo.

Premesso
— che con deliberazione dirigenziale n. ...... in data ............ esecutiva ai sensi di legge ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori dell’importo di euro 100.000,00 (centomila euro), di cui euro 77.132,31 (settantasettemilacentotrentadue/31) a base d’asta,
euro 22.867,69 (ventiduemilaottocentosessantasette/69) per somme a disposizione dell’amministrazione, di euro 3.778,30
(tremilasettecentosettantaotto/30) per gli oneri della sicurezza e di euro 14.134,51 (quattordicimilacentotrentaquattro/51) per costi
personale non soggetti a ribasso ;

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato disposto di affidare
i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 con il sistema di realizzazione dei lavori:

a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 ¢ 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. Per 1’esecuzione delle
prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato
speciale allegato al contratto.

— che con provvedimento di ............. n.del............ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per ’appalto dei lavori di
che trattasi, .................. (tipo di gara);

— che, a seguito di apposita .............. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da
verbale di gara in data ................. — (Allegato A) — ¢ stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi
I’impresa .............. che ha offerto un ribasso del ........ Y0 (cevenennnn ) sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari
adeuro ......... [P );

— che con determinazione n. .......... del ......o..eie la gara ¢ stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a

seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica ¢ finanziaria
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dell’impresa affidataria;
— che ¢ stata acquisita la certificazione della CC.LAA. n. ........ del ........... attestante 1’insussistenza, a carico del rappresentante
legale dell’impresa, sig. .............. nato a .............. il codice fiscale
I’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

...., di procedimenti per

I/Lasig. .cccovveeennnnnns ,percontodel .................. nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa

consedein .............. I'appalto dei  “LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRADE

COMUNALI NELLE CONTRADE PETRARO, LUSIA, MONTERACI, CONSERVATORE E CIOPPA" da

realizzare a Ragusa Ibla, il presente atto obbliga fin d’ora ’impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio peril ...................
solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L’impresa affidataria rappresentata da ............... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in
conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
il ,residentein ...................... VIA o, n. ...

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del
Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e

dall’affidatario.
Art. 3. Corrispettivo dell’appalto
11 corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro ............... (TN ),
da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro .............. [ TP ):
N. Descrizione Importo
(euro)
a Lavori a base d'asta a lordo €77.132,31
b Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.778,30
c Manodopera non soggetta a ribasso € 14.134,51
Totale importi non soggetti a ribasso (b+c) € 17.912,81
Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 59.219,50
b Somme a disposizione delle stazione appaltante € 22.867,69
Sommano €100.000,00

Con riferimento all’importo dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di lavoro compensati
a corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti.

Tabella 3.2. Importo per le categorie di lavoro a misura

Importo
N. Categoria Descrizione (euro)
1 0OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane €77.132,31
2
3
4
5
6
7
8
9
Totale importi €77.132,31

Art. 4. Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 120 (centoventi) naturali successivi e continuativi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale, cosi come disposto dall’art.
159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

Con riferimento all’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi come disposto dagli
artt. 158 e 159 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sara applicata una penale per
ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 7. Premio di accelerazione
Non previsto.
Art. 8. Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per I’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, ¢ stata prestata
mediante:

— fidejussione bancaria dell’istituto di credito ................ 1 T in data ............ per I’importo di euro .............
(oo Y@@ll .o );

o
— fidejussione assicurativa della Societa .............. Do, indata ................ per I’importo di euro ............ (TP )
(all. ..o ).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sara
svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per
cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso ’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione
non risultasse sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societa ............ N, indata .................. .

(caso 1)

Poiché I’aggiudicazione ¢ avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo
importo ¢ di euro ............... (CTTTTRT ).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario ¢ superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di un punto percentuale per
ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con I’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo ¢ di euro ................ (TP ).

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ¢ progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 1’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la
garanzia ¢ prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante [’esecuzione dei lavori

L’affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresi stipulato una polizza di assicurazione della societa
............ n...............indata .............. per 'importo (indicato nel bando di gara) di euro .................. (.............), che tiene
indenne la stazione appaltante da tutti i rlschl di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
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progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di .............. , ’affidatario stipulera, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la
societd .......eeninnnnn. 1T indata ................. per I'importo di euro ................. TP ), secondo lo schema
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

Laffidatario stipulera dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilita civile verso terzi con validita
decennale con la societa .............. No.oeeenene. indata .............. per 'importo di euro ........... [T ), a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo
previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del
capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, secondo la
quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare I’attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare 1 libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11. Anticipazioni all’appaltatore

1) ai sensi dell’art.26 ter comma 1 della L.98/2013 in deroga al divieto posto dall’art. 140c.1 del DPR 207/2010 ¢ prevista una
anticipazione del 10% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo e reale inizio dei lavori, si applicano gli articoli
124, commi 1 e 2 , e 140 commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

2. ’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un
importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

3. L’anticipazione ¢ recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati
di pagamento, ¢ revocata qualora I’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla
Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

5. Qualora sia stata erogata 1’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 12. Pagamenti in acconto

Laffidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 30.000,00 (cinquantamila); contestualmente saranno pagati anche gli importi per
le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in giorni 30 (trenta) a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

11 termine per disporre 1 pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione
del certificato di pagamento.

Art. 13. Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3 del presente contratto, &

fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di
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polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento
della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice
civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n.
207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo
scioglimento del contratto.

Art. 14. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore .................... assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di ................... della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 15. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro ¢ non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei
lavori con I’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e 1’invio dei documenti alla stazione
appaltante, cosi come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 16. Cessione del contratto - Subappalto

11 contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, ¢ consentito il subappalto nella misura non superiore al 30%
dell’importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 170 del Regolamento n. 207/2010.

(oppure)

Non essendo stato dichiarato in gara, non ¢ ammesso il subappalto.

Art. 17. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestatia ............... mediante ..................

In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 1’affidatario ¢ obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di
commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 18. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ¢ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della
stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia
autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla
notifica della cessione stessa;

¢) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui
oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e I’impresa espressamente accetta, di
opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.

Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali
atti aggiuntivi, ¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori
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imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante
rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione
dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 20. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 1’affidatario ne fara oggetto
d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero
riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala
di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto
delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, 1’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi,
- disegni;
- computo metrico.

Art. 21. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell’art. 162 del Regolamento n. 207/2010,
sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e 1’esecutore.

Art. 22. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);

Allegato E — capitolato speciale d’appalto;

Allegato F — Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttiviprogettuali esecutivi:
Allegato G — elenco dei prezzi unitari;

Allegato H — piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Allegato I — cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

Allegato M — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 23. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa
trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 24. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come
stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 25. Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che 1’affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto ¢ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della
vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, I’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati
emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla
predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per 1’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino
I’incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
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- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante
legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 26. Norme finali

11 presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ......... fogli resi legali,
comprendenti n. ........ facciate intere e ....... righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo
conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura
degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante 11 dirigente



