



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO
PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI PIAZZA CARMINE PER SEDE "CPIA"
IMPORTO € 300.000,00

PROGETTISTI
Ing. Giuseppe Corallo
Geom. Giovanni Guardiano



SCALA

TAVOLA

E

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V

Progetto esecutivo verificato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 50/2016, e approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 per l'importo complessivo di € 300.000,00.

Ragusa

27 NOV. 2018

Il R.U.P.

Ing. Beniamino Calabrò



QUADRO ECONOMICO

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€	225.341,58
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€	4.506,83
	A2- Oneri Da interferenza		€	-
	A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		-€	4.506,83
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€	220.834,75
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
	B1- Iva 102% su €. 224,227,25	€	49.575,15	
	B2- incentivo art. 113 decreto l.gvo 50/16 2,137%	€	4.815,55	
	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.390,44	
	B4- Assicurazione progettista e verificatore	€	1.000,00	
	B5 - Autorità di vigilanza	€	225,00	
	B6 - Oneri conferimento in discarica	€	2.000,00	
	B7 - Calcoli strutturali	€	1.268,80	
	B8-Relazione geologiche	€	622,20	
	B9-Collaudo statico	€	761,28	
	B10-Trasloco arredi	€	10.500,00	
	B11-Spese allaccio gas	€	1.500,00	
	Totale somme a disposizione	€	74.658,42	€ 74.658,42
	TOTALE PROGETTO			€ 300.000,00