



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 1002 del 30/10/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO:** Determina a contrarre per la procedura di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione del Lungomare Andrea Doria da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta a Marina di Ragusa CUP: F21B15000200004

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Salvatore Arestia, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV, Ing. Ignazio Alberghina, la seguente proposta di determinazione:

### **Premesso che:**

Con determina dirigenziale n° 1209 del 01/07/2014 l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato R.U.P. dell'intervento relativo alla "RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ANDREA DORIA DA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A PIAZZA MALTA A MARINA DI RAGUSA", dell'importo di € 2.750.000,00;

Con determina dirigenziale n° 1210 del 01/07/2014 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e della direzione dei lavori dell'intervento di che trattasi ai tecnici dipendenti ing. Giuseppe Corallo, geom. Giorgio Iacono e geom. Giovanni Guardiano;

In data 26/05/2015 i progettisti hanno trasmesso una prima stesura del progetto, al fine dell'acquisizione dei pareri di legge;

Il progetto è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. ing. Michele Scarpulla in data 12/03/2016;

con Determina Dirigenziale n. 1133 del 02/03/2020, l'arch. Salvatore Arestia, dipendente in servizio presso il Settore III, è stato nominato R.U.P. dell'intervento, in sostituzione dell'ing. Michele Scarpulla, collocato in pensione in data 01/12/2019;

In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) nonché del prezzario regionale 2019, è stato necessario aggiornare in progetto esecutivo già approvato in linea tecnica in data 12/03/2016;

In data 28/02/2020, l'ing. Giuseppe Corallo, unico progettista rimasto in servizio (il geom. Giorgio Iacono ed il geom. Giovanni Guardiano sono stati collocati in pensione), ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato al D.Lgs. 50/2016 ed al prezzario regionale 2019, dell'importo aggiornato di € 2.750.000,00;

In data 03/03/2020 il tecnico incaricato, ing. Beniamino Calabrò, ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, redigendo il relativo verbale;

In data 04/03/2020 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo ed il R.U.P. arch. Salvatore Arestia ha approvato il progetto in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011;

con Determinazione Dirigenziale n. 1182 del 04/03/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di **"Riqualficazione del Lungomare Andrea Doria da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta a Marina di Ragusa"**

con nota prot. n. 0034016/2020 del 27.03.2020 il Comune di Ragusa ha richiesto, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 8 – Ufficio Regionale Idrocarburi e Geotermia, il finanziamento su fondi di concessioni minerarie ex art.8 L.R. 14/2000 dell'importo di € 2.750.000,00, allegando copia del progetto in formato PDF, completa di pareri acquisiti, provvedimento di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. 12/2011 e Determina Dirigenziale n.1182 del 04.03.2020 di approvazione amministrativa dell'intervento;

con determina dirigenziale n. 3640 del 10/08/2020 è stato dato mandato al settore X di avviare preliminari indagini di mercato finalizzate all'acquisizione di manifestazioni di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, per la realizzazione dei lavori di "Riqualficazione del Lungomare Andrea Doria da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta a Marina di Ragusa, nelle more della acquisizione del finanziamento ;

con delibera di Giunta Regionale n. 441 del 22/10/2020 è stato concesso al comune di Ragusa il finanziamento per la realizzazione dell'intervento;

con determina dirigenziale n. 5097 del 30/10/2020 è stata accertata in entrata al capitolo 437.5 - **"TRASFERIMENTI REGIONE - ROYALTIES PETROLIFERE"** - cod. bil. 4.03.10.02.001, e prenotata al cap. 2949.1 – bil. 2020 - Cod Bil. 10.05-2.05.99.99.999 - la somma di € 2.750.000,00 per la realizzazione dell'intervento di "Riqualficazione del Lungomare Andrea Doria da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta a Marina di Ragusa"

**Ritenuto** di avviare la procedura di appalto, che sarà svolta in modalità telematica mediante il portale appalti E-procurement del comune di Ragusa, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come stabilito all'articolo 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare di:

- scegliere, per l'individuazione degli offerenti, la **PROCEDURA NEGOZIATA senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76**, previa consultazione di 20 (venti) operatori economici, ove esistenti, individuati tramite Avviso di Manifestazione di interesse di cui alla determinazione n. 3640 del 10/08/2020;
- di invitare 20 imprese, ove esistenti, sorteggiate dal settore X tra tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generale ed economico-organizzativi che hanno manifestato l'interesse ad essere invitati, in risposta all'"Avviso di manifestazione di interesse" suindicato;
- scegliere, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, tenuto anche conto che la rispondenza ai requisiti

di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo che, tra l'altro, prevede lavorazioni standard per le necessità di questa Amministrazione;

- stipulare il contratto a misura;

**Preso atto che** la scelta della **PROCEDURA NEGOZIATA senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76**, è giustificata per i seguenti motivi:

- la tipologia degli interventi richiede una procedura semplificata con tempistica inferiore a quella aperta, ciò anche in relazione all'importo contenuto dell'appalto;

- la procedura semplificata è suggerita anche per le circostanze che la gara si svolge sulla base di un progetto esecutivo per interventi di ordinario contenuto tecnico esente da opere particolarmente complesse per cui è ugualmente assicurata la più ampia concorsualità;

- la procedura semplificata è suggerita anche per le circostanze che la gara si svolge sulla base di un progetto esecutivo per interventi di ordinario contenuto tecnico esente da opere particolarmente complesse per cui è ugualmente assicurata la più ampia concorsualità;

- la procedura semplificata viene adottata in applicazione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, contenente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e le norme procedurali per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

**Ritenuto inoltre di** dare mandato, al Settore X – Servizio 4° - *Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture*-, di avviare tutto l'iter necessario per l'appalto dei lavori di che trattasi ed in particolare:

- redazione ed invio delle lettere-invito;

- aggiudicazione definitiva ed affidamento dei lavori;

**Visto** l'art.1, comma 4 e 5 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, che consente per il biennio 2019/2020 l'adozione di atti amministrativi che comportano una spesa (avvio delle procedure di affidamento) anche in caso di copertura finanziaria solo parziale o nelle more dell'erogazione della stessa;

**Visto** l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, che disciplina le procedure sotto soglia durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici;

**Visto** l'art. 1, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, il quale prevede che per le modalità di cui all'articolo suddetto la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021, nelle more dell'approvazione del P.E.G. 2020-2022;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Dato atto** che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

**Visto** l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **confermare** l'approvazione del Progetto Esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di **“Riqualficazione del Lungomare Andrea Doria da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta a Marina di Ragusa”**, dell'importo di € 2.750.000,00, con il seguente quadro economico:

A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 2.229.415,28
---	--	----------------

A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 41.771,43
A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 2.187.643,85
B)SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1 Iva 10% su €. 2.239.800,28	€ 222.941,53	
B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/16	€ 44.588,31	
B3 spese tecniche iva compresa	€ 129.414,93	
B4 Spese Pubblicità	€ 4.000,00	
B5 - Autorità di vigilanza	€ 600,00	
B6 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 60.045,95	
B7 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 2.000,00	
B8- Oneri Conferimento in Discarica	€ 25.000,00	
B9 acquisto elementi di arredo	€ 20.000,00	
B11 Relazione geologica esecutiva	€ 1.994,01	
B14 Spese commissione x appalto	€ 10.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 520.584,72	€ 520.584,72
TOTALE PROGETTO	€ 2.750.000,00	

- 2) **Utilizzare la PROCEDURA NEGOZIATA senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76**, previa consultazione di 20 (venti) operatori economici, ove esistenti, individuati tramite Avviso di Manifestazione di interesse di cui alla determinazione n. 3640 del 10/08/2020, come modalità di affidamento della realizzazione lavori di **“Riqualficazione del Lungomare Andrea Doria da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta a Marina di Ragusa”** per l'importo complessivo dei lavori a misura pari ad € 2.229.415,28, di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 41.771,43 e per lavori soggetti a ribasso d’asta pari ad € 2.187.643,85;
- 3) **adottare** quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, procedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, *2-bis* e *2-ter* del Decreto Legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 4) **non richiedere** le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, considerato che per la tipologia e specificità della presente procedura, non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
- 5) **Dare mandato** al Settore X – Servizio 4° - *Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture* - di avviare tutto l'iter necessario per l'appalto dei lavori di che trattasi, in modalità telematica mediante il portale appalti E-procurement del comune di Ragusa, ed in particolare:
  - redazione, approvazione ed invio delle lettere-invito;
  - aggiudicazione definitiva ed affidamento dei lavori;
- 6) **Dare atto** che il contratto sarà stipulato a misura;
- 7) **dare atto che** con determina dirigenziale n. 5097 del 30/10/2020 è stata accertata in entrata al capitolo 437.5 - **“TRASFERIMENTI REGIONE - ROYALTIES PETROLIFERE”** - cod. bil. 4.03.10.02.001, e prenotata al cap. 2949.1 – bil. 2020 - Cod Bil. 10.05-2.05.99.99.999 - la somma di € 2.750.000,00 per la realizzazione dell'intervento di **“Riqualficazione del Lungomare Andrea Doria da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta a Marina di Ragusa”**;
- 8) **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 D.lgs. 267/2000;

- 9) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e sottosezione “provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Salvatore Arestia

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 30/10/2020

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*