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COMUNE DI RAGUSA 

SETTORE IV – Gestione del Territorio – Infrastrutture 

Oggetto: Contratto di appalto di servizi di architettura e ingegneria inerente il 

conferimento di incarico professionale relativo ai servizi tecnici attinenti la 

progettazione definitiva – esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – 

Metroferrovia – Polo Ospedaliero -Cisternazzi – Opere di Connessione al 

Tessuto Urbano.   

CUP: F21E18000320001 - CIG: _____________ 

L’anno duemila______, il giorno ____ del mese di _________, presso i locali 

del Comune di Ragusa 

T R A 

il Dr. ___________________ nato a ____________ (__) il ________, codice 

fiscale _________________, domiciliato presso il Comune di Ragusa, il quale 

interviene al presente atto nella qualità di ____________________ del Comune 

di Ragusa, Codice fiscale 00180270886, in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Ente che rappresenta, che in proseguo sarà indicato come “Amministrazione o 

Committente”;  

E 

L’Arch/Ing _____________________, nato a ______________________ 

(___) il ___________, P. IVA _______________, con studio professionale in 

Via ________________, n.___ a _________________ (___), iscritto all’Albo 

degli ___________ della Provincia di _______ al n.____ sez. ____, che in 

proseguo, per brevità, sarà denominato “Professionista o Affidatario o incaricato”. 
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Premesso che 

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022; 

- l’articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016)” ha istituito il Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per la cui realizzazione 

viene, tra l’altro, costituito il “Fondo per l’attuazione del Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie”; 

- il Comune di Ragusa ha partecipato al bando pubblicato con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 presentando un progetto di 

"RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA: 

RIPRISTINO ACCESSIBILITA' E CONNESSIONE CON LA CITTA' 

MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA", dell’importo di € 

18.000.000,00, composto da vari interventi, tra i quali il servizio indicato in 

oggetto; 

- il Progetto presentato dal Comune di Ragusa è stato positivamente valutato e 

per la realizzazione dello stesso è stato assegnato un finanziamento a valere sulle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il finanziamento dei 

progetti selezionati nell’ambito del citato Programma Straordinario pari a € 

18.000.000,00, giusta delibera del CIPE n.72 del 7 agosto 2017 ad integrazione 
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della precedente n. 2/2017; 

- a seguito di ciò il Comune di Ragusa ha sottoscritto con la Presidenza del 

Consiglio in data 15 gennaio 2018 un’apposita convenzione per la progettazione, 

esecuzione e collaudo dell’intervento sopra descritto, registrata dai competenti 

organi di controllo in data 26/03/2018, n. 633; 

- in data 21/03/2019 è stata sottoscritta in forma digitale, tra la Presidenza del 

Consiglio e il Comune di Ragusa, una modifica alla convenzione del 15/01/2018 

allegata al decreto n. 633//2018 le cui modifiche riguardano le modalità di 

erogazione dei finanziamenti, i termini e la durata della convenzione; 

- con Determina n. 4569 del 05.10.2020 è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento per il servizio indicato in oggetto il Geom. Lucio Catania, in 

servizio presso il Comune di Ragusa; 

- con Determina n.2471 del 01.06.2020 è stata accertata in entrata la somma 

necessaria per l’affidamento del servizio di architettura e/o ingegneria; 

- che con Determina a contrarre n.____ del ________ è stata autorizzata la 

procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- che è stato pubblicato l’Avviso di Manifestazione di Interesse per 15 giorni 

consecutivi sul Portale Appalti della piattaforma telematica del Comune di 

Ragusa; 

- che in data __________ sono stati selezionati gli Operatori Economici da 

invitare a mezzo di sorteggio pubblico;  

- tutti gli atti della procedura competitiva per la scelta del contraente sono stati 

pubblicati nel Portale Appalti della piattaforma telematica del Comune di 

Ragusa; 

- in data ________ è stato esperito il confronto competitivo tramite procedura 
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negoziata, senza bando, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 

2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento di 

servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 75.000 euro e 

fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n.50 del 2016; 

- in capo all’affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 

- con Determina n._____ del _______ è stata approvata l’aggiudicazione 

all’affidatario sulla base dell’offerta da questi presentata che, sebbene non 

allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

- dell’aggiudicazione si è data comunicazione all’Affidatario con nota protocollo 

n._____ del ________; 

- sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, lett. A) del 

Codice, a tutti i partecipanti alla procedura e che il termine dilatorio di cui all’art. 

dall’art.32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 non è applicabile in virtù dell’art.32, 

comma 10, lettera b), trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera b); 

- nessun ricorso avverso l’aggiudicazione è stato proposto da parte dei 

concorrenti alla procedura; 

- con nota prot. n. _______ del ________ è stata richiesta all’Affidatario la 

documentazione necessaria per la sottoscrizione del presente contratto; 

- con nota assunta al protocollo n.______ del _______ l’Affidatario ha fatto 

pervenire la documentazione richiesta con la sopracitata nota; 

- il soggetto incaricato dichiara di disporre delle risorse e delle capacità 

organizzative adeguate all’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel 
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presente contratto;   

- il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non 

intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e 

comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività 

libero professionale; 

- considerato che, in bilancio è presente il capitolo di entrata n. 438 "Contributi 

del Ministero per finanziamenti opere pubbliche"; 

- visto il programma triennale 2020--2022, allegato al DUP approvato con la 

deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019, nel quale tra gli interventi che lo 

compongono è inclusa l’opera pubblica in argomento; 

tutto ciò premesso, visto e considerato 

con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra le parti sopra 

indicate, si conviene e stipula quanto segue:      

ART.1 

(Oggetto dell’incarico) 

Il committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, l’incarico professionale 

relativo ai servizi tecnici attinenti la progettazione definitiva – esecutiva, la 

direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione per i lavori inerenti l’intervento per la 

realizzazione di opere di connessione al tessuto urbano tra la Stazione della 

Metroferrovia  sita in C.da Cisternazzi ed il Polo Ospedaliero, con realizzazione 

di un parcheggio di interscambio modale, un sottopassaggio pedonale in 

corrispondenza della S.P. Ragusa-Santa Croce e opere di sistemazione della 

viabilità esistente, di cui al CIG ______________. 

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla 
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vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice dei Contratti di 

cui al D. Lgs. 50/2016 e al regolamento di esecuzione e attuazione approvato 

con D.P.R. n.207/2010 (nel seguito regolamento), alle Linee Guida ANAC, 

nonché ai criteri e alla procedura impartite dal RUP e dal Committente. 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto ed hanno anche 

valore descrittivo per far conoscere con chiarezza il contesto in cui è maturata 

l’opportunità di procedere alla stipula del presente contratto. 

ART.2 

(Prestazioni professionali) 

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in: 

a) per la progettazione definitiva 

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10); 

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, 

d.P.R. 207/10); 

QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 

207/10; 

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10); 

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 

207/2010); 

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010); 

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010); 
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b) per la progettazione esecutiva 

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

(art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10); 

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 

207/10); 

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 

(art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10); 

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 

207/10); 

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010); 

c) per l’esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, 

d.P.R. 207/10); 

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.); 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori (art.148, 

comma 2, d.P.R. 207/2010); 

QcI.09: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10); 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010). 

Di seguito sono indicate le determinazioni dei sub-corrispettivi: 

a) per la progettazione definitiva: €______________ 
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b) per la progettazione esecutiva: € ______________ 

c) per l’esecuzione dei lavori: € ______________ 

Ammontare complessivo del corrispettivo: € __________ (diconsi euro 

_____________/___), oltre iva e cassa di previdenza. 

Tale costo costituisce l’importo massimo e non modificabile, che 

l’Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi da affidare 

finalizzati alla successiva esecuzione dell’opera a prescindere dalla categoria dei 

lavori che dovessero essere definiti nel progetto definitivo/esecutivo anche in 

totale modifica rispetto a quelli previsti negli atti tecnici propedeutici e/o 

preliminari. 

Non è possibile avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le parti del servizio 

che sono state indicate all’atto dell’offerta e che riguardano precisamente: 

____________________________________. 

I soggetti subappaltatori, indicati in sede di offerta e specializzati nel settore, con 

documentata e specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di indagine ed 

esecuzione del servizio, saranno assoggettati ai controlli e verifiche di legge. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell’aggiudicatario. 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti 

dell’articolo 31, comma 8 del Codice. La stazione appaltante provvederà al 

pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall’articolo 

105, comma 13 del Codice. 

In ordine alla effettuazione dei rilievi a mezzo di droni sono a carico 

dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le spese per il preciso adempimento delle 

prescrizioni del Regolamento ENAC e ss.mm.ii.. 

Il Programma delle indagini e degli studi da eseguire comprende tutte le attività 



 

9 

che saranno necessarie e propedeutiche alla progettazione degli interventi. Il 

R.U.P. darà formale assenso all’esecuzione delle soprarichiamate attività, che 

saranno dirette dall’aggiudicatario. 

Tutti i rilievi ed indagini saranno svolti nel pieno rispetto delle vigenti norme in 

materia di sicurezza dei lavoratori. 

Il Professionista ha valutato che tutti gli importi sono sufficienti, senza riserva 

alcuna, a consentirgli di eseguire tutti gli adempimenti necessari per effettuare la 

progettazione definitiva ed esecutiva e gli adempimenti durante l’esecuzione dei 

lavori, e si impegna, comunque, a non richiedere maggiori compensi per 

eventuali necessarie integrazioni derivanti da prescrizioni degli Enti competenti 

e/o che lo stesso dovesse valutare necessarie per l’espletamento del servizio 

affidatogli. 

Il Soggetto incaricato, successivamente al conferimento dell’incarico, avvierà, di 

concerto con il RUP e senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, ogni 

necessaria procedura amministrativa utile ad acquisire il libero accesso alle aree 

interessate dal progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico 

avvalendosi, eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra. Resta 

fermo l’impegno della Stazione Appaltante di provvedere alla copertura 

finanziaria delle eventuali spese che scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di 

notifica e, naturalmente, da indennità di occupazione e/o esproprio degli 

immobili eventualmente interessati dalle opere di cui all’intervento in oggetto. 

L’aggiudicatario riferirà con cadenza almeno settimanale al RUP sull’andamento 

delle indagini e delle eventuali criticità che dovessero presentarsi. 

L’aggiudicatario è tenuto a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva che 

individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei limiti del 
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finanziamento concesso, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 

stabilite dalla stazione appaltante e degli atti tecnici propedeutici e preliminari, 

quindi per un importo complessivo presunto dei lavori da eseguire pari ad € 

1.400.000,00, iva esclusa (il quale, in sede di progettazione definitiva ed 

esecutiva, può subire variazioni  anche in aumento senza che, tuttavia, venga 

rideterminato il compenso per l’aggiudicatario). La stesura completa e consegna 

alla stazione appaltante della progettazione definitiva e della progettazione 

esecutiva dovrà avvenire entro i tempi indicati in sede di offerta. L’ultimazione 

della prestazione inerente la progettazione definitiva ed esecutiva sarà accertata 

con verbale di consegna con il quale, contestualmente, il R.U.P. formulerà 

l’avvio della fase inerente la procedura di affidamento dei lavori. Lo stesso 

aggiudicatario è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l’ottenimento 

delle eventuali approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di 

legge, comunque denominati, necessari e connessi con l’intervento oggetto di 

progettazione, curandone la consegna a tutti gli Enti competenti e seguendo 

l’iter procedimentale amministrativo per il conseguimento dei succitati 

provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane 

inteso che durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle 

sedute delle conferenze di servizio interviene la sospensione dei termini indicati 

nel presente contratto fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie 

variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di 

contratto da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di 

applicare penali e clausole risolutive espresse nel casi di mancato rispetto dei 

termini massimi indicati per la consegna della progettazione comprendente le 

variazioni richieste. 
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Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico 

e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni 

consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella 

redazione del progetto il soggetto incaricato deve osservare tutte le norme 

tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua 

compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei 

cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto il soggetto incaricato dovrà 

attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per 

mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare 

nell’eseguire le modifiche eventualmente richieste, anche durante le fasi di 

approvazione/verifica/validazione del progetto, senza pretesa alcuna di 

maggiori compensi. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno 

essere svolte dal soggetto incaricato garantendo alla Stazione Appaltante che le 

stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in 

conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale 

responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna e si obbliga, pertanto, 

affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in 

occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche 

nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto. 

L'incaricato si impegna e si obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di 

servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione, a 

fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette 

attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle 

riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di 

verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in 
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conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale 

responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale 

dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre 

presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni 

specialistiche del gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata 

in sede di gara. Per tali attività di partecipazione non è previsto alcun onere 

aggiuntivo. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 (due) copie cartacee 

firmate in originale (oltre a quelle eventualmente necessarie per gli Enti deputati 

alla tutela dei vincoli presenti sull’area di intervento che la richiedono per il 

rilascio del proprio parere), ed una copia elettronica in formato PDF o similare 

(stampabile ma non modificabile, firmata dai progettisti e dal RUP) e una copia 

dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc.) necessari al Committente per la 

propria gestione tecnico-amministrativa. È fatta salva la facoltà 

dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare lo stesso al 

progettista per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative 

dell'Amministrazione senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Le 

parti danno atto che, essendo l'attività di cui al presente disciplinare ascrivibile 

tra quelle intellettuali, non necessita redigere alcun documento di interferenza 

relativo alla valutazione rischi tra le attività svolte dall'ente e quelle svolte dal 

Soggetto incaricato. L'incaricato svolgerà l'attività secondo il presente contratto, 

le esigenze e le direttive dell'Amministrazione nel rispetto della deontologia 

professionale nonché della normativa generale ed attuativa in materia di lavori 

pubblici vigente nell'ambito dello Stato e della Regione Siciliana, attenendosi 

all'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 50/2016 (che d'ora in avanti sarà 

chiamata più semplicemente “Legge”) e delle relative linee guida ANAC. 
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ART.3 

(Modalità di esecuzione del servizio) 

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte dall’operatore 

economico aggiudicatario garantendo al Comune che le stesse siano effettivamente 

eseguite e condotte in conformità all’offerta presentata in sede di gara, assumendosi 

la personale responsabilità della prestazione. L’aggiudicatario si impegna e obbliga a 

garantire la sua presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, 

sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento dell’incarico. 

1) Progettazione 

Le progettazioni dovranno essere condotte in conformità alla normativa vigente in 

materia di progettazione di opere pubbliche. In particolare i progetti esecutivi 

devono avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non 

ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere 

funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l’operatore 

economico aggiudicatario deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da 

decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, con particolare 

attenzione alla salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. 

Nella redazione del progetto l’operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi 

alle istruzioni e prescrizioni dell’Amministrazione Comunale, con impegno a 

eseguire le modifiche eventualmente richieste ovvero in esito alle eventuali 

procedure partecipative messe in atto dall’Amministrazione stessa, anche durante le 

fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo 

tale adempimento, l’operatore economico aggiudicatario è inoltre tenuto a: 

- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di 
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controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire 

tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi; 

- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, 

correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si 

rendessero necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, 

senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di 

fissare dei momenti di verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso la 

presenza personale ad incontri presso la sede dell’ente del professionista 

aggiudicatario, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in 

questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo (di norma presso 

la sede dell’ente) dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni. 

La Stazione Appaltante verificherà la rispondenza degli elaborati progettuali alla 

normativa vigente. 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga a partecipare ai lavori 

del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e 

documentazione utile all’espletamento dell’attività di verifica ogni qual volta gli sia 

richiesto. 

Dal momento che la verifica e la validazione del progetto esecutivo avverranno, 

l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire anche in tale fase tutto il 

supporto necessario che dovesse essere richiesto. 

2) Direzione lavori 

Le attività di Direzione Lavori e contabilità avranno inizio con l’adozione, da parte 

del Responsabile Unico del Procedimento, del provvedimento di costituzione 

dell’ufficio di Direzione Lavori. La conclusione avverrà con l’emissione del 



 

15 

certificato di collaudo. 

Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi 

sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed 

altri Enti. E’ tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori 

specializzati (direttori operativi e ispettori di cantiere). Resta ferma la necessità che 

ogni atto dell’incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell’affidamento, il 

quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi. 

Il professionista incaricato si impegna ad istituire una sede operativa a distanza tale 

da garantire il raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, 

entro 1 (una) ora dalla convocazione o dal verificarsi di qualsiasi situazione che 

richieda la presenza del professionista in cantiere o presso la sede 

dell’Amministrazione Comunale. 

Il professionista incaricato si impegna a condurre la direzione dei lavori 

conformemente a quanto disposto dalle normative in vigore. Il Direttore dei lavori 

si impegna a svolgere personalmente sopralluoghi in cantiere, oltre a quelli eseguiti 

dai propri collaboratori adeguatamente qualificati, in ragione di almeno due alla 

settimana per tutta la durata di esecuzione dei lavori. 

In generale, al Direttore dei lavori e ai propri assistenti spetteranno tutti i compiti 

previsti da Codice e specificamente quelli previsti all’art.101 del D. Lgs. 50/2016, 

compreso: 

• la direzione e la supervisione delle opere, con sopralluoghi periodici, nel numero 

necessario; 

• l’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo 

delle caratteristiche richieste dal progetto e dalle norme; 

• la tenuta dei documenti inerenti la Direzione lavori; 
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• la sorveglianza della fedele rispondenza dei lavori agli elaborati di progetto, alle 

norme e prescrizioni dell’opera, salva sempre, naturalmente, la responsabilità 

dell’impresa; 

• il controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale dei 

dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

• la predisposizione di eventuali varianti in corso d’opera, previa immediata 

comunicazione al R.U.P. della loro occorrenza, redigendo, all’uopo, dettagliata 

relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità o opportunità 

e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale, nei limiti di cui 

all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della quale lo stesso RUP darà o 

meno l’autorizzazione a procedere; 

• la cura, nella predisposizione delle eventuali varianti, di tutti gli adempimenti 

prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, strutture, impianti, ecc., nonché quanto 

necessario per l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti 

preposti; 

• la predisposizione della necessaria documentazione finale per il collaudatore, 

mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica allo 

scopo, quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, 

nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori; 

• l’assistenza alle operazioni di collaudo; 

• la contabilità dei lavori; 

• la liquidazione dei conti parziali e finali. 

Inoltre l’operatore incaricato, dovrà svolgere le funzioni di coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
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In relazione all’incarico di Direzione Lavori il professionista incaricato dovrà, con 

periodicità settimanale, trasmettere tempestivamente al R.U.P. un rapporto sulle 

principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni ed in particolare: 

• Descrizione lavori eseguiti; 

• Calendario con indicazione delle giornate con condizioni atmosferiche tali da 

precludere parzialmente od integralmente le attività lavorative in cantiere; 

• Situazione contabile; 

• Scostamenti rispetto a cronoprogramma lavori redatto; 

• Stralcio per il periodo interessato del giornale lavori redatto sottoscritto da D.L. e 

impresa; 

• Segnalazioni varie ed eventuali di rilievo. 

Al fine di rispettare le scadenze di legge relative alla trasmissione all’Osservatorio 

dei Lavori pubblici, il Direttore dei Lavori si impegna a fornire senza ritardo alcuno 

al Responsabile Unico del Procedimento le informazioni relative. Qualora per 

tardiva comunicazione, da parte del Direttore dei Lavori, di tali dati alla stazione 

appaltante l’Osservatorio formulasse contestazioni od applicasse sanzioni al 

Comune o suoi dipendenti, ciò potrà costituire causa di risoluzione del rapporto 

contrattuale; il professionista incaricato sarà inoltre tenuto al rimborso dei danni 

causati. 

ART.4 

(Impegni del soggetto incaricato – Verifica della progettazione) 

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il 

proprio orientamento sui punti fondamentali dell’attività da svolgersi da parte 

dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non 

incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative 
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vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico. Eventuali prestazioni 

che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove 

non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati 

secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai 

corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice 

contrattuale sottoscritta dalle parti. Sono a carico del Soggetto incaricato gli 

oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di 

permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto 

definitivo ed esecutivo dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta 

da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali 

indette dal Committente o dagli Organi preposti per l’approvazione e per 

l’esecuzione del progetto. Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l’incarico 

affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico 

interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi uffici, con 

l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e 

di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, 

rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

del Committente. La progettazione in capo al Soggetto incaricato sarà sottoposta 

a verifica, anche in progress, ai sensi dell’articolo 26 del Codice. Il Soggetto 

incaricato, successivamente al conferimento dell’incarico, avvierà - di concerto 

con il RUP e senza pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria 

procedura amministrativa utile ad acquisire il libero accesso alle aree interessate 

dal progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico avvalendosi, 

eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra. Resta fermo 

l’impegno della Stazione Appaltante di provvedere alla copertura finanziaria 
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delle eventuali spese che scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di notifica e, 

naturalmente, da indennità di occupazione e/o esproprio degli immobili 

eventualmente interessati dalle opere di cui all’intervento in oggetto. 

L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione 

di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., 

fermo restando la propria responsabilità nei confronti della S.A. La possibilità di 

avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la 

richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. 

La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli 

eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni 

intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o 

specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

ART.5 

(Vincoli dell’aggiudicatario con riferimento all’O.E.P.V.) 

Sono a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario tutti gli ulteriori oneri 

relativi all’offerta tecnica ed economica formulata in sede di gara. L’Operatore 

Economico aggiudicatario è pertanto vincolato alla puntuale esecuzione dei 

servizi secondo l’offerta presentata in sede di gara, in ordine alle offerte tecniche 

ed economiche formulate. A tal fine, le parti danno reciprocamente atto che le 

soluzioni progettuali presentate dall’ operatore economico aggiudicatario in sede 

di gara, risultano vincolanti per la redazione degli elaborati successivi. Pertanto 

risultano essere parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, anche se 

non materialmente allegati: 

a) l’offerta economica; 

b) l’offerta tecnica nei termini proposti in sede di gara. 
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Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall’operatore 

economico aggiudicatario. L'operatore economico aggiudicatario sarà comunque 

tenuto a fornire al RUP tutti gli elaborati successivamente redatti e 

caratterizzanti l’offerta tecnica ed economica presentata, al fine di consentire al 

suddetto RUP la verifica della rispondenza tra gli stessi. 

ART.6 

(Impegni del committente) 

Il Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, 

tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, 

con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti 

dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi 

di qualunque genere in suo possesso. 

Convocare, su richiesta dell’incaricato, le necessarie riunioni di 

“Coordinamento”. Richiedere, previa richiesta dell’incaricato, i preventivi 

ufficiali per gli importi da inserire tra le somme a disposizione del quadro 

economico della progettazione definitiva/esecutiva; Inoltrare le necessarie 

richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di 

eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati. 

ART.7 

(Tempi contrattuali) 

Il Soggetto incaricato, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, 

s’impegna a rispettare le seguenti scadenze quali limite massimo temporale, 

derivanti dall’offerta temporale prodotta in fase di gara: 

- consegna del progetto definitivo con tutti gli atti tecnici ed elaborati che lo 

compongono: giorni _______________ naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
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data di ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del procedimento di 

avvio della progettazione definitiva; 

- consegna del progetto esecutivo con tutti gli atti tecnici ed elaborati che lo 

compongono, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento: giorni 

__________________ naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio 

della progettazione esecutiva. 

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi 

relativi a prestazioni non di competenza del Soggetto incaricato (acquisizione di 

pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi o altro) e ad esso non 

imputabili. In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo 

svolgimento della progettazione o dei lavori, il Committente ha facoltà di 

concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dei 

lavori stessi. Nel computo del termine massimo stabilito per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo non si tiene conto del periodo intercorrente tra 

la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di 

integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o 

nuova stesura, anche parziali, perché lo stesso non è soddisfacente o non è 

tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta 

fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale 

difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 

1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'Amministrazione manifestato 

all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente 

contratto. La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, 

redatto in contraddittorio, o trasmessi con formale lettera di accompagnamento. 
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Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa 

avanzare diritti aggiuntivi, l'Amministrazione può prolungare i tempi previsti 

delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di carattere pianificatorio 

oppure qualora intervengano modifiche normative. 

ART.8 

(Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento) 

L'onorario complessivo per l’incarico di che trattasi, null’altro spettando 

all’Affidatario a qualsiasi titolo, è determinato nella misura di € __________ 

(______________/00), oltre IVA e oneri previdenziali. L’importo è ottenuto 

applicando il ribasso percentuale unico all’importo posto a base della gara di 

affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto. Il corrispettivo sopra indicato 

rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l’importo del progetto dovesse 

subire variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la 

determinazione del corrispettivo posto a base di gara per l’affidamento del 

servizio di ingegneria di che trattasi. Il pagamento dei compensi spettanti 

all'incaricato avverrà secondo quanto definito nel prosieguo per la singola fase 

purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato previa presentazione 

di regolare parcella redatta nei tempi e modi di cui al presente contratto 

specificando quanto segue: 

FASE 1 - progettazione definitiva ed esecutiva ed attività accessorie correlate. 

L’importo per la Fase 1, inerente la progettazione definitiva ed esecutiva ed 

attività accessorie correlate, così come definite nel precedente art. 2 del presente 

contratto, è pari ad € _________(______________/00), oltre IVA e oneri 

previdenziali. L’importo verrà pagato in un’unica rata al completamento 

dell’incarico della Fase 1. L'incarico si intende completato al momento 
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dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, previa verifica, 

validazione e approvazione tecnica da parte del RUP. Da tale data è possibile 

emettere fattura e, a decorrere dai trenta giorni dalla data di accettazione della 

fattura elettronica, decorreranno gli eventuali interessi da calcolarsi secondo 

legge. Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies 

della legge 241/90 e s.m.i., inerente alla revoca di atti amministrativi con 

incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati. Si precisa che le 

prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico per la Fase 1, potranno essere 

pagate solo al momento del loro effettivo espletamento e al momento 

dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, previa verifica, 

validazione e approvazione tecnica da parte del RUP. Quindi, se non espletate, 

non verrà pagata neanche qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o 

di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.  

FASE 2 – Esecuzione dei lavori ed attività accessorie correlate. 

L’importo per la Fase 2, inerente la direzione dei lavori e tutte le altre prestazioni 

ed attività accessorie correlate, così come definite nel precedente art.2 del 

presente contratto, è pari ad €_____(___________/00), oltre IVA e oneri 

previdenziali. L’importo verrà pagato con le seguenti modalità: 

- il 80% dell’importo della Fase 2 in proporzione agli Stati di Avanzamento 

Lavori, così come saranno stabiliti nel C.S.A. per la fase esecutiva; 

- il 20% dell’importo della Fase 2 all’ approvazione del Certificato di Collaudo. 

Fino al verificarsi delle superiori condizioni, non verrà pagata neanche 

qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di indennità e/o 

indennizzo di qualunque genere e sorta. Successivamente sarà possibile emettere 

fattura e, a decorrere dai trenta giorni dalla data di accettazione della fattura 
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elettronica, decorreranno gli eventuali interessi da calcolarsi secondo legge. 

Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della 

legge 241/90 e s.m.i., inerente alla revoca di atti amministrativi con incidenza sui 

rapporti negoziali ed indennizzi liquidati. Agli importi sopra fissati vanno 

aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al 

momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA 

pari al 4% per Ingegneri ed Architetti, dall’IVA pari al 22%, e nonché eventuali 

oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell’incarico e 

dovuti ai sensi di legge all’atto della fatturazione delle prestazioni. I compensi 

come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie 

all’espletamento dell’incarico. Non è richiesta la taratura del compenso 

professionale da parte dell’Ordine Professionale competente: ove una delle parti 

ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l’onere 

economico della relativa tassazione. Per tutte le modifiche apportate in sede di 

progettazione dall'incaricato, che si dovessero rendere necessarie a seguito di 

pareri da richiedere o a seguito del processo di verifica/validazione del progetto 

l'importo del corrispettivo professionale non subirà alcuna variazione in 

aumento. 

L'incaricato dichiara, altresì: 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere 

la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici 

eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali 

previsti; 
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- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 

dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica 

delle situazioni e condizioni riportate nella presente; 

- di essere in regola con le disposizioni inerenti alla normativa antimafia di cui al 

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia” ed in particolare di non avere cause ostative indicate 

nella predetta normativa per la sottoscrizione del presente; 

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed 

assicurativo; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione indicate dal predetto d.lgs 159/2011; 

- in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si 

avvarrà di soggetti che posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in 

questione ed in tal senso di impegnarsi ad acquisire e trasmettere alla stazione 

appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui alla presente; 

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a 

mezzo e-mail per il tramite del seguente indirizzo PEC 

“___________________”. 

ART.9 

(Penali) 

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento 
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dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il 

Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, 

affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente 

disciplinare. In Particolare, il mancato completamento della fase 1 

(progettazione definitiva ed esecutiva) entro i termini indicati nell’art.6 del 

presente contratto, comporta l'applicazione di una penale proporzionale allo 

0,50% dell'importo della fase 1 di cui all’art. 7 del presente contratto per ogni 

giorno di ritardo, sino ad un massimo ritardo del 10% del tempo contrattuale 

(_____ giorni), oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di 

diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'Amministrazione, 

manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel 

presente contratto; la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno e 

colpa. Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della 

predetta clausola risolutiva espressa di cui sopra, per espressa pattuizione delle 

parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in 

tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute 

dal soggetto incaricato medesimo), compensano il danno derivante 

all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura. Per 

espresso accordo tra le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso 

di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti della 

prestazione professionale fin lì svolta solo esclusivamente nel caso in cui lo 

stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili 

all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che 

questa possa essere continuata utilmente ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione). In caso contrario, viene fatta salva l'azione giudiziaria che 
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l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato.  

ART.10 

(Risoluzione del contratto) 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni 

momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a 

norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente 

impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con 

ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti 

ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al 

rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.  

2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto se il 

Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata 

tempestivamente al RUP, si discosta dalle modalità di espletamento delle 

prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.  

3. Il Contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno 

dei seguenti casi:  

a) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 e dal codice di comportamento del Comune di Ragusa approvato con 

Delibera della Giunta Municipale n.21 del 24.01.2014, impegnandosi ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti 

regolamenti; 

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, 

dell’aggiudicatario o di alcuno dei professionisti collaboratori del Tecnico 

affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di 
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affidamento, ai sensi dell’articolo 2231, secondo comma, del codice civile;  

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura 

cautelare;  

d) superamento del limite massimo del ritardo nel completamento delle 

prestazioni e delle penali;  

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;  

f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della 

validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva 

gara d’appalto; 

4. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario 

sopravvenga:  

a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 

1, del D. Lgs.50/2016; 

b)  un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di 

prevenzione di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.  

Resta sempre fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in tutti i casi 

contemplati dall’art.108 del D. Lgs. 50/2016. 

ART.11 

(Recesso, sospensione o altra interruzione del contratto) 

1. L’Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto 

oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione 

l’articolo 2237 del codice civile. L’Amministrazione committente provvede 

all’erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti 
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salvi l’eventuale applicazione delle penali se maturate e l’addebito di eventuali 

deprezzamenti o danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o 

mancato guadagno.  

2. L’Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere 

l’esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità 

amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la 

sospensione o l’interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o 

interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti 

può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione 

quanto previsto dal comma 1, primo periodo.   

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui 

al comma 2 sono posti in atto con comunicazione scritta indicante la 

motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di 

cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e 

sospensioni di cui al comma 2.  

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di 

risoluzione o di recesso dai contratti d’opera intellettuale di cui agli articoli 2235 

e 2237 del codice civile.  

5. Resta sempre fatta salva la possibilità di recesso in tutti i casi contemplati 

dall’art.109 del D. Lgs. 50/2016, senza pregiudizio di risarcimento dei danni 

ulteriori e delle spese che l’Amministrazione stessa dovesse sostenere per 

sopperire in altro modo alle deficienze riscontrate, ivi compresa la maggiore 

spesa che si dovesse sostenere per la fornitura del servizio con altro soggetto e 

oneri nascenti dalle manchevolezze dell’aggiudicatario. 

ART.12 
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(Adempimenti in materia antimafia) 

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui 

all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle 

autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell’art. 89 del citato decreto 

legislativo. L’affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

ART.13 

(Garanzia definitiva) 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l’affidatario ha costituito apposita garanzia definitiva, di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/16 coordinato con il D.Lgs.  56/17,  mediante  

garanzia fideiussoria numero ______ in data ___________ rilasciata dalla 

Compagnia di Assicurazione _____________________ per l'importo di euro 

__________ pari al ___ % dell’importo contrattuale, tenuto conto del ribasso 

offerto, come previsto dal citato art. 103. 

ART.14 

(Polizza assicurativa) 

L’affidatario ha esibito polizza contro i rischi professionali con massimale pari a 

€ 1.000.000 (euro unmilione/00) per copertura assicurativa contro i rischi 

professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. La 

comprova di tale requisito è stata fornita mediante l’esibizione, in copia 

conforme autocertificata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e 
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dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di validità. 

ART.15 

(Codice di comportamento) 

L’aggiudicatario, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso 

visione ed accettato di rispettare gli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento del Comune di 

Ragusa approvato con Delibera della Giunta Municipale n.21 del 24.01.2014, 

pena la risoluzione del contratto. L’aggiudicatario, con la firma del presente 

contratto, si impegna affinchè gli obblighi di condotta in esso contenuti siano 

rispettati anche dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle 

prestazioni dedotte nel presente contratto. A tal fine l’Ente si riserva di 

richiedere all’aggiudicatario, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 

giorni dalla richiesta, l’elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente 

alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola. 

In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di 

comportamento, accertata, da parte dell’Amministrazione, la compatibilità 

dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un 

termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, 

per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il 

termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla 

risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.  

ART.16 

(Divieto di pantouflage – D. Lgs. 165/2001) 

Al fine di assolvere agli obblighi dettati dal D. Lgs. 165/2001, l’aggiudicatario 



 

32 

dichiara, a pena di risoluzione ipso jure del presente contratto con obbligo di 

restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non 

aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex 

dipendenti dell’Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro presso l’Ente. A tal fine l‘Ente si riserva di 

richiedere all’aggiudicatario, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 

giorni dalla richiesta, l’elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente 

alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola. 

ART.17 

(Protocollo di legalità) 

L’aggiudicatario si obbliga espressamente a rispettare tutte le condizioni indicate 

nel protocollo di legalità e le condizioni indicate nella Circolare n.593 del 31 

gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, che dichiara di aver 

visionato ed accettato. 

ART.18 

(Interpretazioni del contratto e definizione delle controversie) 

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per 

controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo 

svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 15 giorni, 

verrà adito il Tribunale territorialmente competente. 

ART.19 

(Domicilio digitale e rappresentanza delle parti) 

L’aggiudicatario elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art.37 del 
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Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), così come modificato dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120, per tutti gli effetti del presente contratto, presso il 

seguente indirizzo: ______________________. 

Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al 

domicilio digitale indicato si intende efficacemente ricevuta dall’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto 

tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; 

l’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni 

aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il 

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

ART.20 

(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli 

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) 

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare 

entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro 

sette giorni dalla data della firma del presente contratto, gli estremi del c/c 

bancario o postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le 

generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o 

incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 

comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le 

applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 

della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Le transazioni eseguite senza avvalersi degli 

strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione 
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del presente contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto 

nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento 

nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. Il conto dedicato del Soggetto incaricato è identificato con 

codice IBAN    _____________ della _____________ intestato a 

___________. 

ART.21 

(Proprietà degli elaborati) 

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico 

affidatario, l’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli 

elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed 

esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in 

caso di affidamento a terzi di altre prestazioni, come pure in caso di varianti, 

modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto 

progettato.   

2. L’Amministrazione committente non ha alcun obbligo di comunicazione al 

Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione 

dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, 

modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d’opera che potranno 

recare l’indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del 

progetto originario» o altra precisazione analoga.   

3. I diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile, sono 

compensati all’interno del corrispettivo contrattuale pattuito. L’Amministrazione 
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committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti 

prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi 

l’utilizzo di tali atti se non nell’ambito della sfera dei propri compiti istituzionali.   

ART.22 

(Clausole finali) 

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto 

incaricato, lo sarà invece per il Committente solo dopo l’intervenuta esecutività 

dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti. Con la 

sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi 

del Codice della Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano 

reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, 

pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico- 

amministrative delle proprie strutture organizzative. Responsabile del 

trattamento dei dati è _______________________, Dirigente del Comune di 

Ragusa, al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei predetti diritti di 

cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003; il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento 

alle norme vigenti in materia. Ogni qual volta è indicato il Committente, questi 

agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di 

legge. Qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi 

clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle 

restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia. Per ogni 

controversia derivante dell’esecuzione del presente contratto, è concordata la 
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competenza esclusiva del Foro di Ragusa. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ART.23 

(Spese contrattuali) 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte, le tasse e le spese relative e 

conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese 

quelle necessarie alla sua eventuale registrazione, nonché quelle di copia e bollo 

ed i relativi oneri fiscali. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per l’Amministrazione                                         L’aggiudicatario 

   Ing. ________________                                    _________________ 

 

L’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art.1341 del codice 

civile, dichiara di approvare espressamente, le clausole del presente contratto 

sopra riportate agli articoli: ART.2-(Prestazioni professionali); ART. 3 -(Modalità 

di esecuzione del servizio); ART.4 -(Impegni del soggetto incaricato – Verifica 

della progettazione); ART.5 -(Vincoli dell’aggiudicatario con riferimento 

all’O.E.P.V.); ART.7 -(Tempi contrattuali); ART. 8 -(Determinazione del 

corrispettivo e modalità di pagamento); ART.9 -(Penali); ART. 10 – (Risoluzione 

del contratto); ART. 11 -(Recesso, sospensione o altra interruzione del 

contratto); ART. 21 – (Proprietà degli elaborati); ART. 23 -(Spese contrattuali). 

                                     L’aggiudicatario 

    _________________ 

 


