



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 123 del 29/12/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE DELL'EX CINEMA MARINO GIÀ TEATRO LA CONCORDIA A RAGUSA"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO DI € 3.350.000,00 - CUP F26F20000000004 – DETERMINA A CONTRARRE

Il sottoscritto Giuseppe Corallo, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore III, ing. Ignazio Alberghina, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- Con determinazione sindacale n. 143 del 10/09/2009 è stato affidato all'A.T.P. costituita dalla Baldo Progetti Engineering srl, dall'ing. Giuseppe Ferraro, dall'ing. Giovanni Ottaviano, dall'ing. Michele Ottaviano e dall'ing. Salvatore Campo il servizio di "adeguamento del progetto definitivo alle normative sopravvenute, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" dei lavori di "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE DELL'EX CINEMA MARINO GIÀ "TEATRO DELLA CONCORDIA".
- In data 03-12-2009 è stato sottoscritto il contratto, prot. 99607, tra il Comune di Ragusa, rappresentato dal dirigente tecnico del settore VIII Arch. Giorgio Colosi e la sottoscritta A.T.P., rappresentata dalla società "Baldo Progetti Engineering" srl il cui rappresentante legale è l'arch. Aldo Baldo;
- Con determinazione dirigenziale n. 420 del 08/04/2013, l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato R.U.P. dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Giorgio Colosi, collocato in pensione;
- In data 20/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento dell'importo di € 5.180.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n. 1133 del 02/03/2020, l'ing. Giuseppe Corallo è stato nominato R.U.P. dell'intervento in sostituzione dell'ing. Michele Scarpulla, collocato in pensione.

- Con nota n. 126512 del 19/11/2020 l'A.T.P. affidataria ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale 2019, dell'importo complessivo di € 5.340.000,00;
- In data 16/12/2020 il progetto esecutivo è stato verificato e validato ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- In data 17/12/2020, il R.U.P. ha approvato il progetto dell'intervento in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011;
- Con determina dirigenziale n. 6286 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Con nota del 28/12/2020, protocollata in data 29/12/2020, n. 144384,, i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale dello stesso intervento, di importo pari ad € 3.350.000,00, pari alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione;
- In data 29/12/2020 il progetto esecutivo di 1° stralcio è stato verificato e validato ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- In data 29/12/2020, il R.U.P. ha approvato il progetto dell'intervento in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011;

Dato atto che sul progetto generale sono stati acquisiti, i seguenti pareri, nulla osta o autorizzazioni, che sono validi anche per il progetto di 1° stralcio funzionale:

- Commissione Risanamento Centro Storico (L.r. 61/81) in data 26/05/2011, n. 944;
- Attestazione di conformità del Comando prov, VV.FF. in data 02/05/2016, n. 3215
- Parere Igienico-Sanitario Edilizio, in data 14/06/2016, n. 99
- Parere Genio Civile di Ragusa, in data 04/01/2017, n. 1283;
- N.O. della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, in data 29/05/2018, n. 1407/uo2

Visti:

- Il verbale di verifica ed il verbale di validazione del progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale, redatti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, del 29/12/2020;
- La relazione istruttoria ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011, del 29/12/2020, parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di procedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale, da finanziare con i fondi della L.R. 61/81;

Preso atto che le somme inerenti il finanziamento della Legge 61/81, annualità 2015, risultano rendicontate e quelle iscritte in bilancio sono economie utilizzabili per le finalità di cui al presente atto;

Ritenuto altresì di avviare la procedura di appalto, che sarà svolta in modalità telematica mediante il portale appalti E-procurement del comune di Ragusa, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come stabilito all'articolo 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare di:

- scegliere, per l'individuazione degli offerenti, la **PROCEDURA NEGOZIATA senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76**, previa consultazione di 20 (venti) operatori economici, ove esistenti, individuati tramite Avviso di Manifestazione di interesse che sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale dell'Ente;
- di invitare 20 imprese, ove esistenti, sorteggiate tra tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generale ed economico-organizzativi che hanno manifestato l'interesse ad essere invitati, in risposta all'“Avviso di manifestazione di interesse” suindicato;
- scegliere, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, tenuto anche conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo che, tra l'altro, prevede lavorazioni standard per le necessità di questa Amministrazione;
- stipulare il contratto a misura;

Preso atto che la scelta della **PROCEDURA NEGOZIATA senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120**, è giustificata per i seguenti motivi:

- la tipologia degli interventi richiede una procedura semplificata con tempistica inferiore a quella aperta, ciò anche in relazione all'importo contenuto dell'appalto;
- la procedura semplificata è suggerita anche per le circostanze che la gara si svolge sulla base di un progetto esecutivo per interventi di ordinario contenuto tecnico esente da opere particolarmente complesse per cui è ugualmente assicurata la più ampia concorsualità;
- la procedura semplificata viene adottata in applicazione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, contenente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e le norme procedurali per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

Ritenuto inoltre di dare mandato, al Settore XI – Servizio 1 - Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture-, di avviare tutto l'iter necessario per l'appalto dei lavori di che trattasi ed in particolare:

- redazione e pubblicazione, per 15 giorni nel sito istituzionale dell'Ente, dell'“*Avviso di manifestazione di interesse*” per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- scelta, mediante sorteggio (in seduta pubblica, con l'adozione di ogni cautela necessaria a garantire la segretezza dei soggetti invitati), delle venti imprese a cui inviare gli inviti, nel caso in cui il numero di operatori economici che abbiano manifestato interesse sia superiore a venti;
- redazione ed invio delle lettere-invito;
- aggiudicazione ed affidamento dei lavori;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, che disciplina le procedure sotto soglia durante il periodo emergenziale Covid-19 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici;

Visto l'art. 1, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, il quale prevede che per le modalità di cui all'articolo suddetto la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

Vista la deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) Approvare** il progetto esecutivo di primo stralcio funzionale dei lavori di **“RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE DELL'EX CINEMA MARINO GIÀ TEATRO LA CONCORDIA A RAGUSA”**, dell'importo di € 3.350.000,00, CUP **F26F20000000004** con il seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 2 374 339,09
costi della sicurezza diretti (compresi nei prezzi di capitolato)	€ 48 454,80

costi della sicurezza speciali (esclusi dai prezzi di capitolato)	€ 117 580,95
A) - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 2 540 374,84
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) per IVA 10 % sui lavori	€ 254 037,48
2) imprevisti ≤10%	€ 1 509,04
3) Spese tecniche	
a) Progettazione esecut.+aggiorn. prezzi definitivo + coordinamento fase di progettaz.	€ 132 915,09
b) IVA , C.N.P.A.I.A e Vidima sulle competenze di cui prima (a)	€ 35 727,58
c) Progettazione esecutiva 1° stralcio	€ 13 323,75
d) IVA , C.N.P.A.I.A e Vidima sulle competenze di cui prima (c)	€ 3 581,42
e) Direzione dei lavori,direttori operativi e misura e contabilità 1° stralcio	€ 131 299,90
f) IVA , C.N.P.A.I.A e Vidima sulle competenze di cui prima (e)	€ 35 293,41
g) Coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 1° stralcio	€ 52 120,11
h) IVA , C.N.P.A.I.A e Vidima sulle competenze di cui prima (g)	€ 14 009,88
4) incentivo per le funzioni tecniche 2%	€ 50 807,50
5) Collaudi tecnico amministrativo e statico compreso Iva	€ 30 000,00
6) Spese per smaltimento rifiuti speciali	€ 30 000,00
7) Spese per conferimento a discarica dei materiali di risulta compreso Iva	€ 20 000,00
8) Spese per allacci ai pubblici servizi	€ 5 000,00
B) - TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISP. DELL'AMMINISTR.	€ 809 625,16
totale intervento	€ 3 350 000,00

e composto dai seguenti elaborati:

- G00. Elenco elaborati;
- G01. Relazione tecnica descrittiva;
- G02. Inquadramento geografico e stralci del P.P.E.;
- G03.1 Piano di sicurezza e coordinamento – Parte 1;
- G03.2 Piano di sicurezza e coordinamento – Parte 2;
- G04.1 Piano di manutenzione – Manuale d'uso;
- G04.2 Piano di manutenzione – Manuale di manutenzione;
- G04.3 Piano di manutenzione – Programma di manutenzione;

PROGETTO ARCHITETTONICO

Rilievo geometrico:

- AR01. Rilievo - Pianta quotata di rilievo R.1:100
- AR02. Rilievo – Prospetto principale su via Ecce Homo R.1:50
- AR03. Rilievo – Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D, E-E R.1:100
- AR04. Rilievo - Documentazione fotografica

Rilievo dei materiali:

- AR05. Prospetto principale su via Ecce Homo e sezioni A-A, B-B, D-D, R.1:50

Rilievo dei degradi e dissesti - interventi di restauro:

- AR06. Prospetto principale su via Ecce Homo e sezioni A-A, B-B, D-D, R.1:50

Progetto architettonico

- AP01. Progetto – Pianta quotata a quota sottopalco R.1:100
- AP02. Progetto – Pianta quotata a quota ingresso R.1:100
- AP03. Progetto – Pianta quotata a quota tribuna e primo piano appartamento R.1:100
- AP04. Progetto – Pianta quotata a quota cabina di proiezione e secondo piano appartamento R.1:100
- AP05. Progetto – Pianta quotata di copertura R.1:100
- AP06. Progetto – Prospetto principale su via Ecce Homo R.1:50
- AP07. Progetto - Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D, E-E R.1:100
- AP08. Progetto – Pianta dei controsoffitti R.1:100
- AP09. Progetto – Pianta dei materiali R.1:100

Particolari costruttivi

- AP11. Particolari costruttivi – Pavimentazione e rivestimenti foyer e zone adiacenti Varie
- AP12. Particolari costruttivi – Pianta e sezione torre scenica R.1:50
- AP14. Particolari costruttivi – Infissi esterni Varie

AP15. Particolari costruttivi – Porte interne	Varie	
AP16. Particolari costruttivi – Particolare doghe metalliche per graticcio		Varie
AP17. Particolari costruttivi – Corpi illuminanti	Varie	
CALCOLI ED ESECUTIVI STRUTTURALI		
S01. Relazione tecnica;		
S02.1 Tabulati di calcolo - Calcolo statico non lineare (Push-over): input	tom 1;	
S02.2 Tabulati di calcolo - Calcolo statico non lineare (Push-over): input	tom 2;	
S02.3 Tabulati di calcolo - Calcolo statico non lineare (Push-over): output;		
S03 Relazione geotecnica:		
S03.1 Piano delle manutenzioni		
S04 Verifica solai e nodi metallici;		
S04.1 Verifica cisterna in c.a.		
S04.2 Verifica scala in acciaio Palco-Tribuna		
S05 Verifica fondazioni –Calcolo lineare – analisi dinamica modale		
S06 Pianta stato di fatto con demolizioni e scavi:Pianta a quota :2.12/0,00 m.		R.1:100
S07 Pianta stato di fatto con demolizioni: Pianta a quota: 0.68 m.		R.1:100
S08 Pianta stato di fatto con demolizioni: Pianta a quota: 4.99 m.		R.1:100
S09 Pianta stato di fatto con demolizioni: Pianta a quota: 10.18 m.		R.1:100
S10 Pianta stato di fatto con demolizioni: Pianta copertura.		R.1:100
S11 Sez.A'-A' e B-B	R.1:100	
S12 Sez A-A,C-C ,D-D e E-E.	R.1:100	
S13 Pianta di progetto: Pianta a quota :2.12/0,00 m.		R.1:100
S14 Pianta di progetto: Pianta a quota:1.00 m. S41 Esecutivi travi a quota di fondazione		R.1:100
S15 Pianta di progetto: Pianta a quota:4.00/4.38/4.47/4.99 m.		R.1:100
S16 Pianta di progetto: Pianta a quota 4.99/8.18 m.		R.1:100
S17 Pianta di progetto: Pianta a quota: 7.00/8.18 m.		R.1:100
S18 Pianta di progetto: Pianta a quota: 9.20/10.18 m.		R.1:100
S19 Pianta di progetto: Pianta a quota 11.06		R.1:100
S20 Pianta di Progetto: Pianta quota 12.16/13.76 m. Sez. A-A – E-E e Prospetto su via E.Homo.		R.1:100
S.20 a Pianta di progetto: Particolari copertura sez. A1 e B1	R.1:100	
S21 Pianta di progetto sezioni scala interna F-F1;	R.1:100	
S22 Pianta di progetto sezioni scala A1-A2;	R.1:100	
S23 Esecutivi i scala interna sezioni G-G e G1-G1	R.1:100	
S24 Esecutivi pistre in c.a.	R.1:100	
S25 Esecutivi travi a quota -2.12 m.;	R.1:100	
S26 Esecutivi travi a quota -2.12 e quota 0.00; R.1:100		
S27 Esecutivi travi a quota 0.00; R.1:100		
S28 Esecutivi travi a quota 0.00; R.1:100		
S29 Esecutivi travi a quota 0.00 ; R.1:100		
S30 Esecutivi travi a quota +0.60 ; R.1:100		
S31 Esecutivi travi a quota +1.00/+4.47; R.1:100		
S32 Esecutivi travi a quota +4.47/+7.50; R.1:100		
S33 Esecutivi travi a quota +8.12/+8.18/+6.98; R.1:100		
S34 Esecutivi travi a quota +8.12; R.1:100		
S35 Esecutivi travi a quota +10.44/+10.18+/12.16/+15.67; R.1:100		
S36 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S37 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S38 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S39 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S40 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S41 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S42 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S43 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S44 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S45 Esecutivi pilastri; R.1:100		
S46 Esecutivi strutture in acciaio: telai n.1-2;		
S47 Esecutivi strutture in acciaio: telaio n.3;		
S48 Esecutivi strutture in acciaio: telaio n.4;		
S49 Esecutivi strutture in acciaio: telai n.5-6-7;		
S50 Esecutivi strutture in acciaio: telaio n.8;		
S51 Esecutivi strutture in acciaio: telaio n.9;		
S52 Esecutivi strutture in acciaio: telai n. 10-11-12-13-14-15;		
S53 Esecutivi strutture in acciaio: telai n. 16-17-18-19-20-21;		
S54 Esecutivi strutture in acciaio: telai n. 22-23-25;		
S55 Esecutivi strutture in acciaio: telaio n. 24,29,30;		

S56 Esecutivi strutture in acciaio: scala in acciaio Palco-Tribuna

N. 1 Relazione geologico tecnica

PROGETTO IMPIANTI

F.01. Forometria impianti; Pianta a quota ingresso R.1:100;

Impianto antincendio:

AN.00. Impianto di estinzione incendi ad idranti. – Azzonamento e vie di fuga; R. 1:200/1:5000

AN.01. Impianto di estinzione incendi ad idranti. - Pianta a quota ingresso; R. 1:100

Impianto di climatizzazione:

PT.C01. Impianto di climatizzazione – Prescrizioni tecniche;

C.01. Impianto di climatizzazione - Pianta a quota ingresso; R.1:50

Impianto idrico:

REL.ID.00 Impianto idrico fognario e scarico acque meteoriche – Relazione tecnica;

ID.01. Impianto idrico e produzione A.C.S. - Pianta a quota ingresso e sottopalco; R.1:100

ID.02. Impianto idrico e produzione A.C.S. - Schema funzionale

IF.01. Impianto fognario e scarico acque bianche - Pianta a quota ingresso e sottopalco; R.1:100

IF.02. Impianto fognario e scarico acque bianche - Pianta a quota copertura; R.1:100

Impianto elettrico:

REL.EL.01 Impianto elettrico. – Relazione tecnica;

CG.EL.01 Impianto elettrico. – Calcoli giustificativi;

CG.EL.02 Impianto elettrico. – Calcoli illuminotecnici;

DDP.E01 Impianto elettrico. – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale;

QE.01. Impianto elettrico. – Schemi unifilari e quadri elettrici;

EL.01 Impianto di illuminazione – Pianta a quota ingresso; R.1:100

EL.02 Impianto di alimentazione prese ed utenze – Pianta a quota ingresso; R.1:100

EL.03 Impianto di alimentazione prese ed utenze – Particolari costruttivi; R.1:100

Impianti speciali:

IS.01 Impianto rivelazione incendi-antintrusione- dati/fonia-audio e luci - Pianta a quota ingresso e sottopalco; IS.02 Impianto audio di evacuazione e rivelazione incendio – Particolari costruttivi;

ELABORATI ECONOMICI

C01. Elenco dei prezzi unitari

C02. Analisi dei prezzi;

C03. Computo metrico estimativo;

C04. Costi speciale sicurezza;

C05. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

C06. Cronoprogramma dei lavori;

C07. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie dell'opera;

C08. Schema di parcelle e competenze tecniche;

C09. Quadro economico

2. Prenotare l'importo complessivo di € 3.350.000,00 in quanto ad € 2.017.028,78 al cap. 2504/1, bil. 2020, codice di bilancio 05.01-2.05.99.99.999 (imp. 1860/2015) ed in quanto ad € 1.332.971,22 al cap. 2751/49, bil. 2020, codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.999;
3. Utilizzare la PROCEDURA NEGOZIATA senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, previa consultazione di 20 (venti) operatori economici, ove esistenti, individuati tramite Avviso di Manifestazione di interesse che sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale dell'Ente, come modalità di affidamento della realizzazione dei lavori di "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE DELL'EX CINEMA MARINO GIÀ TEATRO LA CONCORDIA A RAGUSA"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE" per l'importo complessivo dei lavori a misura pari ad € 2.540.374,84, di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 166.035,75 e per lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.374.339,09;
4. adottare quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Decreto Legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

5. non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, considerato che per la tipologia e specificità della presente procedura, non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
6. Dare mandato al Settore XI – Servizio 1 - Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture - di avviare tutto l'iter necessario per l'appalto dei lavori di che trattasi, in modalità telematica mediante il portale appalti E-procurement del comune di Ragusa, ed in particolare:
 - Redazione, approvazione e pubblicazione, per 15 giorni nel sito istituzionale dell'Ente, dell' "Avviso di manifestazione di interesse" per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
 - scelta, mediante sorteggio (in seduta pubblica, con l'adozione di ogni cautela necessaria a garantire la segretezza dei soggetti invitati), delle venti imprese a cui inviare gli inviti, nel caso in cui il numero di operatori economici che abbiano manifestato interesse sia superiore a venti;
 - redazione, approvazione ed invio delle lettere-invito;
 - aggiudicazione ed affidamento dei lavori;
7. Dare atto che il contratto sarà stipulato a misura;
8. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.lgs. 267/2000;
9. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giuseppe Corallo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 29/12/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale