



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 602 del 17/06/2021**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA ADDUTTRICE DALLA ZONA ARTIGIANALE AL SERBATOIO DI C.DA BRUSCE'. CIG: 87895473A4. CUP: F21B21001890004 – AFFIDAMENTO LAVORI.**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/19 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, sottopone al Dirigente del settore la proposta di seguito espressa

### **Premesso che :**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;
- il Comune di Ragusa intende risolvere l'emergenza idrica che da diversi anni colpisce alcune zone della città durante i mesi estivi, in particolare nei quartieri alti della città denominati Brusce e Selvaggio, incrementando la disponibilità idrica e migliorando la distribuzione nei succitati quartieri che, negli ultimi anni sono stati oggetto di forte espansione e urbanizzazione, tramite realizzazione di una nuova condotta idrica interrata che metterà in collegamento la riserva che l'I.R.S.A.P. ha messo a disposizione del Comune di Ragusa al serbatoio di c.da Brusce”;
- a tal fine è stata elaborata una perizia denominata “Progetto di realizzazione nuova adduttrice dalla zona artigianale al serbatoio di c.da Brusce” e in data 10/06/2021 è stato validato il progetto esecutivo con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal Progettista;
- con Determina Dirigenziale n. 3097 del 11/06/2021 è stata approvata la perizia relativa al “Progetto di realizzazione nuova adduttrice dalla zona artigianale al serbatoio di c.da Brusce”secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
1) Lavori a base d'asta di cui incidenza manodopera pari al 7,755 %	11.025,26 €	142.170,96 €
2) Oneri per la sicurezza (2,00%)		2.843,42 €
	TOTALE DEI LAVORI (A)	145.014,38
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1) I.V.A. 10% sui lavori	14.501,44 €	
2) Oneri di conferimento a discarica (compreso di IVA)	5.000,00 €	
3) Imprevisti (5% sull'importo dei lavori)	7.250,72 €	
4) Arrotondamenti	233,46 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>	<b>26.985,62 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>172.000,00 €</b>

**Considerato che:**

- con Determina Dirigenziale n. 3097 del 11/06/2021, al fine di affidare i lavori di che trattasi, sono state approvate le modalità di scelta del contraente;
- questo ufficio ha avviato la procedura necessaria all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi, adottando quale sistema di selezione del contraente l'affidamento diretto, previa consultazione di preventivi, da individuare negli appositi elenchi del Comune di Ragusa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 del 2020, la selezione del contraente è avvenuta con procedura telematica mediante il portale appalti E-Procurement del Comune di Ragusa;
- per il presente provvedimento sono stati acquisiti il codice CIG: 87895473A4 e il codice CUP: F21B21001890004;
- il criterio di scelta del contraente utilizzato è quello del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- per la procedura di cui in oggetto, con Prot. E. Proc. n. 77063 del 11/06/2021 è stata inviata richiesta di offerta - preventivo nel rispetto del principio di rotazione, come previsto dal codice degli appalti, ai seguenti operatori economici iscritti al portale appalti del Comune:
  - Ditta Leone Vincenzo (P. IVA 00407870880);
  - Ditta Mediterranea Costruzioni di Corallo Francesco e S. S.n.c(P. IVA 00898020888);
  - Ditta Di.Fil. S.r.l. (P. IVA 01387860883);
  - Ditta Edilizia 2 G S.r.l. unipersonale (P. IVA 01406850881);
  - Ditta Amato Mario (P. IVA 01020680888);
  - Ditta Giorgio Gurrieri Impianti S.r.l. (P. IVA 01579140888);
- entro la scadenza prevista per le ore 11:00 del 17/06/2021, hanno prodotto offerta i seguenti 4 operatori economici iscritti al portale:
  - Ditta Di.Fil. S.r.l. (P. IVA 01387860883) ribasso del 29,102%
  - Ditta Amato Mario (P. IVA 01020680888) ribasso del 28,651%
  - Ditta Leone Vincenzo (P. IVA 00407870880) ribasso del 26,856%
  - Ditta Edilizia 2 G S.r.l. unipersonale (P. IVA 01406850881) ribasso del 21,999%

- Risulta pertanto aggiudicataria definitiva la Ditta DI.FIL S.r.l. residente in Via Giovanni Falcone, 103 – 97100 Ragusa, con il ribasso offerto del 29,102% per l'importo contrattuale di € 103.639,79, di cui € 2.843,42 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%, come da seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
1) Lavori a base d'asta di cui incidenza manodopera pari al 7,755 %	11.025,26 €	142.170,96 €
2) Oneri per la sicurezza (2,00%)		2.843,42 €
3) Ribasso d'asta del 29,102%		41.374,59 €
4) Importo contrattuale dei lavori		103.639,79 €
TOTALE DEI LAVORI (A)		103.639,79 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1) I.V.A. 10% sui lavori	10.363,98 €	
2) Oneri di conferimento a discarica (compreso di IVA)	5.000,00 €	
3) Imprevisti (5% sull'importo dei lavori a base d'asta)	7.250,72 €	
4) Arrotondamenti	203,46 €	
5) Contributo Anac	30,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		22.848,16 €
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		126.487,95 €

Ritenuto di dover provvedere all'affidamento della gara di che trattasi;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) approvare il verbale di presa d'atto offerte-preventivi, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) per l'effetto, approvare il seguente nuovo quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO
------------------

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
1) Lavori a base d'asta di cui incidenza manodopera pari al 7,755 %	11.025,26 €	142.170,96 €
2) Oneri per la sicurezza (2,00%)		2.843,42 €
3) Ribasso d'asta del 29,102%		41.374,59 €
4) Importo contrattuale dei lavori		103.639,79 €
TOTALE DEI LAVORI (A)		103.639,79 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1) I.V.A. 10% sui lavori	10.363,98 €	
2) Oneri di conferimento a discarica (compreso di IVA)	5.000,00 €	
3) Imprevisti (5% sull'importo dei lavori a base d'asta)	7.250,72 €	
4) Arrotondamenti	203,46 €	
5) Contributo Anac	30,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		22.848,16 €
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		126.487,95 €

3) affidare, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 let. a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 del 2020 e D.L. 77 del 31/05/2021, i lavori per il "Progetto di realizzazione nuova adduttrice dalla zona artigianale al serbatoio di c.da Brusce", alla Ditta DI.FIL S.r.l. residente in Via Giovanni Falcone, 103 – 97100 Ragusa, con il ribasso d'asta del 29,102%, per un importo contrattuale netto di € 103.639,79, di cui € 2.843,42 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

4) dare atto che la Ditta DI.FIL S.r.l è in possesso dei requisiti di idoneità professionale per i lavori oggetto del presente affidamento, come si evince dall'attestazione SOA codice n. 03734500873, data rilascio 25/03/2020;

5) di impegnare, essendosi perfezionata l'obbligazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 la somma complessiva di € 126.487,95 al Cap. 2958.10 Cod. Bil. 09042020199999, somma già prenotata con n.85/2021;

6) essendosi perfezionata l'obbligazione, ridurre la prenotazione:

- 85/2021 al Cap. 2958.10 Cod. Bil. 09042020199999 da € 130.000,00 ad € 126.487,95;
- 86/2021 al Cap. 2885.1 Cod. Bil. 09042020109010 da € 42.000,00 ad € 0,00;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

8) di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione Trasparente".

Allegati:

- Verbale presa d'atto offerte preventivo
- Offerta

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giansiracusa Davide

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 17/06/2021

Dirigente  
PICCIONE ANGELO / InfoCamere S.C.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*