



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Programmazione, gestione e monitoraggio opere pubbliche. Programmi speciali (Serv_05) n° 649 del 21/07/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Affidamento del servizio per l'esecuzione di indagini geognostiche relative all'intervento Metroferrovia Stazione Centrale- opere di connessione al tessuto urbano." CIG ZF83257E7A

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Il sottoscritto Dott. Giovanni Licitra, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n. 3635 del 08/07/2021, è stato approvato il **progetto esecutivo delle indagini geognostiche** relative all'intervento "METROFERROVIA – STAZIONE CENTRALE- OPERE DI CONNESSIONE AL TESSUTO URBANO", dell'importo di € 16.670,89, ed è stato stabilito di adottare, per l'individuazione dell'aggiudicatario, considerato che l'importo dei lavori da aggiudicare è pari ad € 13.113,78, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- Con nota prot. n. 90750 del 08/07/2021 è stata invitata, tramite il portale appalti del Comune di Ragusa e-procurement il seguente Operatore Economico: Geo Services Trivellazioni e Sondaggi S.R.L. P. IVA 05486400822;
- Entro la scadenza fissata (14/07/2021 ore 9:00) il suddetto Operatore Economico, Geo Services Trivellazioni e Sondaggi S.R.L. ha presentato l'offerta richiesta, con nota pervenuta tramite il portale e-procurement al prot. 91642 del 10/07/2021, presentando un il ribasso del 25,01%;

Ritenuto pertanto di affidare l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento "METROFERROVIA – STAZIONE CENTRALE- OPERE DI CONNESSIONE AL TESSUTO URBANO" alla Geo Services Trivellazioni e Sondaggi

S.R.L. per l'importo pari a € 8.986,46 al netto del ribasso d'asta cui aggiungere e l'importo degli oneri sicurezza pari ad € 1.130,23, IVA esclusa;

Dato atto che l'offerta proposta risulta congrua e conveniente in rapporto alla qualità dei lavori richiesti;

Dato atto che:

- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gara (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità: ZF83257E7A;
- è stata verificata la regolarità contributiva del professionista attraverso il DURC prot. INAIL_28489898 con scadenza validità 17/11/2021;
- è stato comprovato da parte del concorrente primo classificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dichiarati in sede di gara, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 85, comma 5 e 86, commi 4, 5 e 5-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione;

Visto il quadro economico rimodulato, in funzione del ribasso d'asta, come segue:

A) IMPORTO DEI LAVORI a base d'asta con ribasso del 25,01 %	€ 8.986,46
Costo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.130,23
Importo contrattuale	€
<u>10.116,69</u>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22%	€ 2.225,67
IMPREVISTI (5%)	€ 672,08
PROVE DI LABORATORIO	€ 1.000,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 3.897,75</u>
Totale lavori + somme a disposizione	€
14.014,44	
Economia da ribasso d'asta	<u>€ 2.656,45</u>
IMPORTO DI PROGETTO	€ 16.670,89

Dato atto che la somma complessiva di € 16.670,89, di cui €. 10.116,69 per i lavori ed €. 3.897,75 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, necessaria per eseguire le indagini geognostiche relative all'intervento "METROFERROVIA – STAZIONE CENTRALE- OPERE DI CONNESSIONE AL TESSUTO URBANO" è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale 3635 del 08/07/2021 al cap. 2809.5, cod. bil. 10.02-2.05.99.99.999, bil. 2021, imp. 924/2020;

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **Approvare** l'offerta prot. 76472 del 11/06/2021 ed affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento "METROFERROVIA – STAZIONE CENTRALE- OPERE DI CONNESSIONE AL TESSUTO URBANO" alla Geo Services Trivellazioni e Sondaggi S.R.L. P IVA 05486400822 che ha formulato un ribasso percentuale pari al 25,01% sull'importo a base d'asta di € 11.983,55 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.130,23;
2. **Dato atto** che l'importo contrattuale è pari ad € 10.116,69 al netto del ribasso d'asta e compreso oneri sicurezza, iva esclusa;
3. **Approvare** il seguente quadro economico di spesa:

1. IMPORTO DEI LAVORI a base d'asta con ribasso del 25,01 %	€ 8.986,46
Costo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.130,23
Importo contrattuale	<u>€</u>
<u>10.116,69</u>	
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22%	€ 2.225,67
IMPREVISTI (5%)	€ 672,08
PROVE DI LABORATORIO	€ 1.000,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 3.897,75</u>
Totale lavori + somme a disposizione	€
14.014,44	
Economia da ribasso d'asta	<u>€ 2.656,45</u>
IMPORTO DI PROGETTO	€ 16.670,89
4. **Dare atto** che l'importo complessivo di € 14.014,44, di cui €. 10.116,69 per i lavori ed €. 3.897,75 per somme a disposizione della Stazione Appaltante risulta impegnato con Determinazione Dirigenziale 3635 del 08/07/2021 al cap. 2809.5, cod. bil. 10.02-2.05.99.99.999, bil. 2021, imp. 924/2020;
5. **Mantenere** l'impegno della somma di € 2.656,45 (economia da ribasso d'asta);
6. **Dare atto** che il contratto sarà stipulato a misura mediante scrittura privata;
7. **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs 267/00;
8. **Pubblicare** il presente provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e nella sottosezione "bandi di gara" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento: f.to dott. Giovanni Licitra

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 21/07/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale