



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Su. IX

Ref. Albo

07.10.2009

Resp. del servizio  
L'Isolatore Amministrativo  
(del Tribunale)

*[Signature]*

**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro  
Generale n. 2243

In data: 05 OTT. 2009

N. 322 SETTORE IX

Data 04/09/09

**OGGETTO:** Intervento di sistemazione locali sezione penale  
Tribunale di Ragusa.  
Importo complessivo € 4.950,00

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL 2009 CAP. 1396 FUN. 02 SERV. 01 INTERV. 03 IMP. 1686/08

**IL RAGIONIERE CAPO**

*[Signature]*

L'anno duemilanove, il giorno QUATTRO  
del mese di Settembre, nell'ufficio del settore IX,  
il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la  
seguente determinazione:

## ***PREMESSO***

Che con lettera prot. 284 del 23/02/2009 il presidente del Tribunale chiedeva, per il mese di Settembre, la sistemazione della sezione penale per l'accoglimento dei nuovi giudici;

Per tanto è stato predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 4.950,00 per l'intervento di sistemazione locali sezione penale Tribunale di Ragusa;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che per importi inferiori a €.5.000,00 si può prescindere da preventivi, pertanto si ritiene di avvalersi della ditta "Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio Via L.Nicastro 81 RAGUSA", iscritta nell'elenco degli operatori economici per l'anno 2009 approvato con det. Dir. n°696 del 01/04/2009.

## ***IL DIRIGENTE***

**VISTO** l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

**VISTO** l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## ***DETERMINA***

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto l'intervento di sistemazione locali sezione penale Tribunale di Ragusa..

2) Affidare alla ditta Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio Via L.Nicastro 81 RAGUSA  
l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 4.950,00 di cui € 4.500,00 per  
l'intervento ed € 450,00 per IVA;

3) Impegnare la somma complessiva di € 4.950,00 iva compresa al Cap. 1396, Funz. 02,  
Serv. 01, Interv. 03 - Bil. 2009, imp. 1486/09


IL DIRIGENTE SETTORE IX  
(Ing. Michele Scarpulla)

1486/09

Preventivo e  
foglio parti e condizionali, parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai  
seguenti uffici: ~~ASSESSORE AT IL PP.~~ - RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE IX  
ING. MICHELE SCARPULLA

Visto:   
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li 28.09.2009  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li

**SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa...9/09/09.....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...07 OTT 2009

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO VERIFICATORE**

*(Tagliaro Sergio)*


---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...07 OTT 2009... al...13 OTT 2009...

Ragusa...14 OTT 2009

**IL MESSO COMUNALE**

**Edilizia e Dintorni**  
Di Biazzo Giorgio  
Via L. Nicastro, 81  
Ragusa 97100  
P.IVA: 01198100883



Alla cortese attenzione del  
**Comune di Ragusa**  
97100 (RG)

**OGGETTO:** Preventivo per esecuzione lavori di pitturazione e lavori in economia da eseguire presso il Tribunale di Ragusa sezione penale.

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

#### **Stanza n° 8**

- Parete mq  $3.90 \times 2.90 \times 2$  = mq 22.62
- Parete mq  $2.50 \times 2.50 \times 2$  = mq 12.5
- Soffitto mq  $3.90 \times 2.50$  = mq 9.75
- Totale mq = mq 44.87

#### **Stanza n° 5**

- Parete mq  $5.10 \times 2 \times 2.90$  = mq 29.58
- Parete mq  $3.40 \times 1 \times 2.90$  = mq 9.86
- Soffitto mq  $5.10 \times 3.40$  = mq 17.34
- Totale mq = mq 56.78

#### **Corridoio 1°**

- Parete mq  $4.40 \times 2.90$  = mq 12.76
- Parete mq  $6.60 \times 2.90$  = mq 19.14
- Parete mq  $10.40 \times 2.90$  = mq 30.16
- Soffitto mq  $4.40 \times 6.60$  = mq 29.04
- Totale mq = mq 91.1

#### **Corridoio 2°**

- Parete mq  $1.60 \times 2.90$  = mq 4.64
- Parete mq  $8.80 \times 2.90$  = mq 25.52
- Soffitto mq  $8.80 \times 1.60$  = mq 14.08
- Totale mq = mq 44.24

### Corridoio n° 3

- Parete mq 2.40x2.90 = mq 6.96
- Parete mq 2.20x2.90 = mq 6.38
- Soffitto mq 2.40x2.20 = mq 5.28
- Totale mq = mq 18.62

### Sezione Penale

- Parete mq 3.20x2x2.90 = mq 18.56
- Parete mq 5.30x2x2.90 = mq 30.74
- Soffitto mq 5.30x3.20 = mq 16.96
- Parete mq 6.25x2x2.90 = mq 36.25
- Parete mq 5.25x2x2.90 = mq 30.45
- Soffitto mq 6.25x5.25 = mq 32,81
- Totale mq = mq 165.77
- Totale dei mq = mq 421.38
  
- A detrarre mq per porte = mq 40
- Totale dei mq = mq 381.38x€. 3,80

Pulizia locale tecnico ed archivio
Pulizia locale tecnico ed archivio
Trasloco scaffali
Sistemazione di carpete e libri negli scaffali
Rimozione di vecchia pittura e stucco ammalorato dalle pareti
Riparazione mediante malta antiritiro di porte
Posa in opera di stucco e carteggiato (preparazione per pittura)

**Totale dei lavori di pitturazione e dei lavori in economia      €. 4.950,00**

**Il titolare dell'impresa Edilizia e Dintorni  
( Biazio Giorgio)**





# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE IX

**Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676560 - Fax 0932 676560 - cell. 348/7352418

E-mail [f.civello@comune.ragusa.it](mailto:f.civello@comune.ragusa.it)

u.5 facciolo  
2243 05 OTT. 2009

**OGGETTO:** Interventi di sistemazione locali sezione penale Tribunale di Ragusa.

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**L'ISTRUTTORE TECNICO**  
(geom. Franco Civello)

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Scarnulla)

**Art. 1**  
**Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'intervento di sistemazione di alcuni locali della sezione penale del Tribunale di Ragusa.

**Art. 2**  
**Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 4.950,00 di cui € 4.000,00 per l'intervento e € 450,00 per IVA.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

**Art. 3**  
**Designazione sommaria delle opere**

L'intervento oggetto del presente appalto, può essere riassunto come appresso:

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Ultimo piano del Tribunale ed archivio

**Stanza n° 8**

- Parete mq 3.90x2.90x2 = mq 22,62
- Parete mq 2.50x2.50x2 = mq 12.5
- Soffitto mq 3.90x2.50 = mq 9.75
- Totale mq = mq 44.87

**Stanza n° 5**

- Parete mq 5.10x2x2.90 = mq 29.58
- Parete mq 3.40x1x2.90 = mq 9.86
- Soffitto mq 5.10x3.40 = mq 17.34
- Totale mq = mq 56.78

**Corridoio 1**

- Parete mq 4.40x2.90 = mq 12.76
- Parete mq 6.60x2.90 = mq 19.14
- Parete mq 10.40x2.90 = mq 30.16
- Soffitto mq 4.40x6.60 = mq 29.04
- Totale mq = mq 91.1

**Corridoio 2**

- Parete mq 1.60x2.90 = mq 4.64
- Parete mq 8.80x2.90 = mq 25.52
- Soffitto mq 8.80x1.60 = mq 14.08
- Totale mq = mq 44.24



**Corridoio n° 3**

- Parete mq 2.40x2.90 = mq 6.96
- Parete mq 2.20x2.90 = mq 6.38
- Soffitto mq 2.40x2.20 = mq 5.28
- Totale mq = mq 18.62

**Sezione Penale**

- Parete mq 3.20x2x2.90 = mq 18.56
- Parete mq 5.30x2x2.90 = mq 30.74
- Soffitto mq 5.30x3.20 = mq 16.96
- Parete mq 6.25x2x2.90 = mq 36.25
- Parete mq 5.25x2x2.90 = mq 30.45
- Soffitto mq 6.25x5.25 = mq 32,81
- Totale mq = mq 165.77
- Totale dei mq = mq 421.38
  
- A detrarre mq per porte = mq 40
- Totale dei mq = mq 381.38x€. 3,80

Pulizia locale tecnico ed archivio ultimo piano tribunale
Trasloco scaffali ultimo piano tribunale
Sistemazione di carpete e libri negli scaffali
Rimozione di vecchia pittura e stucco ammalorato dalle pareti
Riparazione mediante malta antiritiro di porte
Posa in opera di stucco e carteggiato (preparazione per pittura)

**Art. 4****Oneri**

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

**Art. 5****Consegna dell'intervento**

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

**Art. 6****Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento**

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 7**

#### **Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe**

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

#### **Art. 8**

#### **Danni per cause di forza maggiore**

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 9**

#### **Eventuali lavori non previsti**

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

**Art. 10**  
**Pagamenti**

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

**Art. 11**  
**Osservanza delle Leggi**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.