



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Reg. Albo

03-06-2010

11/5/2010
L'istruttore Amministrativo
Ing. Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>28-05-2010</u> N. <u>1084</u>	OGGETTO: Lavori per lo spostamento delle pompe antincendio presso l'edificio scolastico "G. Rodari" – Ragusa. Importo complessivo dei lavori € 2.220,00
N. <u>138</u> Settore IX Data <u>11/05/2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1694

IMP. 838/10

FUNZ. 04

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Scarpulla

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di maggio nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO:

che l'edificio scolastico "G. Rodari" è sfornito di C.P.I. che per il completamento della pratica dei VV.F., necessita che l'attuale gruppo di pompaggio ubicato internamente alla scuola, venga spostato nell'apposito locale ubicato nel cortile dell'edificio;

che per tanto necessita un intervento immediato per lo spostamento e la realizzazione di tutti i lavori necessari per il suo funzionamento;

Per la preventivazione di tale lavoro sono state contattate due aziende, inserite nell'elenco generale dei cottimisti per l'anno 2010, e precisamente:

- TECNOTERM s.r.l. con sede in Ragusa via Sofocle,12 per un importo di € 1.850,00 oltre IVA;*
- DISTEFANO e CASONE e C. s.n.c. con sede in Ragusa via Lazio, 56 per un importo di € 2.000,00 oltre IVA.*

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spesa è inferiore a € 20.000,00 per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a € 5.000,00 per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente; in mancanza é opportuna una indagine di mercato salvo i casi di estrema urgenza da farsi rilevare negli atti ";

Considerando che è più vantaggioso il preventivo effettuato dalla ditta TECNOTERM srl,

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il preventivo della ditta TECNOTERM srl e il foglio patti e condizioni allegato per i lavori di spostamento del gruppo pompe antincendio presso l'edificio scolastico "G. Rodari".
- 2) Affidare alla ditta TECNOTERM srl con sede in Ragusa via Sofocle, 12 i relativi lavori per una spesa complessiva di € 2.220,00 di cui € 1.850,00 per i lavori e € 370,00 per IVA;
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 2.220,00 iva compresa al Cap. 1684, Funz. 04, Serv. 01, Interv. 03 - Bil. 2010, imp. 838/10

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: ^{n.2} Preventivi e Foglio Patti e condizioni

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(ing. Michele Scarpulla)



Visto:
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24/05/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 08 GIU. 2010


IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 GIU. 2010 al 14 GIU. 2010

Ragusa 15 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE


Ufficio: Via Sofocle n. 12 - 97100 RAGUSA
Tel. e Fax 0932 623219 - Fax 1782282508

Reg. Soc. Trib. Ragusa n. 667 - C.C.I.A.A. Ragusa n. 42426
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00059730887

E.mail: info@tecnoterm-ragusa.it
http://www.tecnoterm-ragusa.it




Ragusa, li 12/04/10



Gran Zappalà

SPETT.LE
COMUNE DI RAGUSA
C.SO ITALIA, 72
97100 RAGUSA

J. C. A.



Oggetto: spostamento gruppo antincendio c/o scuola elementare "G. Rodari".

Come da sopralluogo presso la scuola elementare "Rodari", si trasmette la ns. migliore offerta per lo spostamento del gruppo di antincendio dal sotto scala al locale prefabbricato ubicato nel cortile della scuola con:

- Modifica tubazione di adduzione acqua con sostituzione tubo in pvc completo di valvola di fondo e relativo tratto di rilancio
- Fornitura ed installazione serbatoio accumulo acqua da 200lt completo di staffaggio
- Manodopera per collegamento meccanico ed elettrico

Il tutto in opera per €. 1.850,00 oltre IVA

In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.


[Signature]
TECNOTERM

DISTEFANO & CASCONI e C. s.n.c.

via Lazio n. 56
97100 RAGUSA

Telefono 0932.643272 - Fax 0932.253981

Spett./le
Comune di Ragusa
97100 - RAGUSA -



Scat

**OGGETTO: PREVENTIVO PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO GRUPPO ANTINCENDIO
PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI**


Preventivo per i seguenti lavori:

- spostamento gruppo antincendio dal locale situato all'interno dell'edificio al nuovo locale esterno;
- serbatoio di adescamento in pvc da litri 100 completo di: collegamento al gruppo esistente e base di appoggio e accessori vari per il funzionamento e il montaggio a regola d'arte;
- spostamento quadro elettrico dal locale situato all'interno dell'edificio al nuovo locale esterno;
- rifacimento tubazione aspirazione autoclave, con tubo in acciaio zincato da 2" completa di raccorderai necessaria;
- rifacimento tubazione mandata, con tubo in acciaio zincato da 1"1/2 completa di raccorderai necessaria;
- opere murarie necessarie per incasso tubazioni;

Prezzo a corpo €. 2.000,00 + IVA (Dicasi DuemilaEuro + IVA)

Ragusa, li 27/04/2010

La Ditta
DISTEFANO & CASCONI e C. snc
L.T.S.C. Via Lazio n. 56
97100 RAGUSA
Tel. 0932.643272 - Fax 0932.253981
Partita IVA: 00714660883



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676562

OGGETTO: Lavori per lo spostamento del gruppo pompe antincendio presso l'edificio scolastico "G. Rodari" - Ragusa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa 12 maggio 2010

L'ISTRUTTORE TECNICO

(Geom. Vincenzo Baglieri)

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori per lo spostamento del gruppo pompe antincendio presso la scuola "G. Rodari" - Ragusa.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo, come da offerta del 19/04/2010 prot. n. 34087 della ditta "TECNOTERM srl" con sede in Ragusa via Sofocle,12 ammonta a € **2.220,00** di cui € 1.850,00 per l'intervento e € 370,00 per IVA.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Descrizione sommaria delle opere

L'intervento oggetto del presente appalto, può essere di seguito riassunto: Smontaggio dell'attuale gruppo di pompaggio dal locale interno all'edificio scolastico al locale prefabbricato ubicato esternamente, modifica del tubo di adduzione acqua e sostituzione tubo in pvc completo di valvola di fondo, fornitura e posa in opera di serbatoio da 200 lt per accumulo acqua e collegamento elettrico delle pompe.

Si allega preventivo della ditta, parte integrante del presente Foglio Patti e Condizioni Allegato "A".

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dell'intervento

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il

Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 7

Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 15 (quindi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8

Spese

Qualsiasi spesa inerente al contratto e conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario, che assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'appalto in oggetto, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune di Ragusa.

Art. 9

Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 10

Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonchè risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei

quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 11 Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 12 Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.