



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sem - VII
Ref. Albo
il 2 DIC. 2011.
Il Funzionario Amministrativo
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>29 NOV. 2011</u> N. <u>2182</u>	OGGETTO: "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria, nella Villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie cittadine". <i>Importo € 91.000,00 IVA inclusa.</i> APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
N. <u>170</u> Sett. VIII Data, <u>16/11/11</u> .	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI EX ART.38
di cui al D.D.S. n° 602/09 Ass.Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

CAP.2886 - TIT. 2 - FUNZ.9 - SERV.4 - INTER. 1
CAP.437.2 ACC. 394/11 BIL 2011 - IMPEGNO 1422/11.

IL RAGIONIERE CAPO
[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre nell'Ufficio del settore VIII il Dirigente Ing. Giulio LETTICA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso,

- che nel tratto di strade cittadine di cui in oggetto di nuova realizzazione non è stata ancora realizzata nessuna rete fognaria, con refluenze negative per l'ambiente e la salute pubblica, è obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale, procedere alla realizzazione dei lavori per la realizzazione di nuovi tratti di condotta fognaria compresi nell'ambito delimitato dalle suddette vie;
- visto la nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 28/09/2011 Prot. 44296, con cui si chiede l'integrazione documentale del progetto di che trattasi ai fini dell'emissione del decreto di finanziamento (fondi ex art. 38);

considerato,

- che con determinazione dirigenziale () n. 2093 del 16/11/2011 sono stati nominati il Responsabile del Procedimento e il suo Collaboratore e con apposita Determinazione Sindacale () n. 215 del 15/11/2011 è stato nominato il Progettista, dipendente di questa Amministrazione, dei lavori di che trattasi;
- che in data 16/11/2011 il Progettista ha consegnato il Progetto Esecutivo dell'opera anzidetta;

preso atto,

- che in data 16/11/2011 il R.U.P. ha proceduto a visionare gli elaborati progettuali e con apposito verbale ha attestato che lo stesso è conforme a quanto prevede la Legge 109/94 così come integrata e modificata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e al D.P.R. 554/99 relativamente al livello di progettazione esecutiva;
- che il progetto di che trattasi ha un importo complessivo di € 91.000,00 così distinto:

a) LAVORI A BASE D'ASTA:

€ 71.312,81

di cui per oneri di sicurezza € 1.600,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM/NE:

1) I.V.A. sui lavori (21%)	€ 14.975,69
2) spese tecniche ed oneri rifl.	€ 1.547,49
3) Spese pubblicità	€ 1.000,00
4) per forniture in economia	€ 1.000,00
5) versamenti Osservatorio LL.PP.€.	€ 100,00
6) Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.064,01
totale somme a disposizione	€ 19.687,19
totale complessivo	€ 91.000,00

Che tale progetto comprende i seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Planimetria rete in progetto; Computo metrico; Analisi dei prezzi; Elenco prezzi unitari; Capitolato speciale d'appalto; Particolari costruttivi.

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria nella Villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie cittadine". Importo € 91.000,00 IVA inclusa.

- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicata nell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- **Visto** l'art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;



IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Ing. Giulio LEATICA)

DETERMINA

1. Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei : "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria nella Villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie cittadine". **Importo € 91.000,00 IVA inclusa.**

1. così distinto:

a) LAVORI A BASE D'ASTA:

€ 71.312,81

di cui per oneri di sicurezza € 1.600,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM/NE:

1) I.V.A. sui lavori (21%)	€ 14.975,69
2) spese tecniche ed oneri rifl.	€ 1.547,49
3) Spese pubblicità	€ 1.000,00
4) per forniture in economia	€ 1.000,00
5) versamenti Osservatorio LL.PP.€.	€ 100,00
6) Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.064,01
totale somme a disposizione	€ 19.687,19
totale complessivo	€ 91.000,00

comprendente i seguenti elaborati: *Relazione Tecnica; Planimetria rete in progetto; Computo metrico; Analisi dei prezzi; Elenco prezzi unitari; Capitolato speciale d'appalto; Particolari costruttivi.*

2. Dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla scelta del sistema di gara;

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 91.000,00 è finanziata con fondi Ex art. 38 e fa capo al D.D.S. n. 602 del 29/12/2009 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; Bil.2011 Cap.2886 Imp.1422/11 – Entrata al Cap.437-2 Acc.394/11.

Ponte interfronte: relazione Tecnica, verbale di conformità.

Da trasmettersi : Ufficio Ragioneria -

Visto

Il Dirigente del Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco



IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Ing. Giulio LETTICA)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 06 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 DIC. 2011 al 13 DIC. 2011

Ragusa 14 DIC. 2011


IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

(Provincia di Ragusa)

SETTORE VIII

Ambiente Energia e Protezione Civile



Lavori di: "sostituzione di un tratto di condotta fognaria nella Villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie cittadine".
Importo €.91.000,00 IVA inclusa

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 47 del regolamento sui 11. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno duemilaundici il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre in Ragusa il sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito della comunicazione in data 16 Novembre 2011 ha convocato il geom. Roberto DIGRANDI in qualità di progettista e sono state effettuate le seguenti verifiche sul **progetto ESECUTIVO**:

1. controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 35 a 45 del Regolamento;
2. conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo;
3. conformità del **progetto ESECUTIVO** alla normativa vigente;
4. corrispondenza dei nominativi del progettista a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
5. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
6. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
7. esistenza dei computi metrici-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
8. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
9. coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del foglio patti e condizioni, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Considerato che:

- L'intervento riguarda opere in sottosuolo, riferite alle reti fognanti;
- Il progetto è stato redatto nel rispetto dell'art.13 della L.64/71 (compatibilità geomorfologica);
- Parere dell'ASP7 di Ragusa.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ragusa, 16 NOV. 2011

IL PROGETTISTA
(Geom. Roberto DIGRANDI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
Ambiente-Energia-Protezione Civile

NA fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2182 del 29 NOV. 2011

PROGETTO: Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria nella
villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie cittadine.
IMPORTO €.91.000,00 IVA inclusa

ESECUTIVO


- | |
|-----------------------------------|
| 1. RELAZIONE TECNICA; |
| 2. PLANIMETRIA RETE IN PROGETTO; |
| 3. COMPUTO METRICO; |
| 4. ANALISI DEI PREZZI; |
| 5. ELENCO PREZZI UNITARI; |
| 6. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; |
| 7. PARTICOLARI COSTRUTTIVI. |

1

Ragusa, 03 Ottobre 2011.

IL PROGETTISTA:

(Geom. Roberto DIGRANDI)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

[Signature]

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO IGIENE AMBIENTI DI VITA
UFFICIO IGIENE EDILIZIA DI RAGUSA
VISTO IGIENICO SANITARIO



TESTATA

A 1222 data 03 OTT. 2011

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII°
Ambiente Energia e Protezione Civile

OGGETTO: "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria nella villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie cittadine".
Importo €.91.000,00 IVA inclusa

RELAZIONE TECNICA

- PREMESSE

Preso atto che il tratto di condotta acque nere compreso tra via Palermo e via Cono attraversante la villa Margherita presenta spesso degli inconvenienti igienici

Constatato che le otturazioni che spesso si verificano in detta condotta danno origine ad esalazioni ed allagamento della curva di via Palermo con grave pregiudizio per l'incolumità ed alla salute pubblica

Costatato che la causa di detti inconvenienti è dovuta alla vetusta della condotta delle acque nere e alla presenza di radici dentro detta condotta

Per quanto sopra si rende necessario un intervento di sostituzione della rete acque nere con una pendenza adeguata e proteggendo la stessa dalle infiltrazioni di radici

Pertanto è stato redatto il presente progetto dell'importo complessivo di €.91.000,00 che prevede la realizzazione delle opere necessarie atte alla sostituzione della condotta acque nere di detto tratto di condotta compreso tra la via Palermo e la via Cono e che attraversa la villa Margherita, al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati.

- PREVISIONI DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione della seguente rete tecnologica:

Sostituzione della rete fognante delle acque nere nella Villa Margherita tratto via Palermo- via Cono con tubo in Polietilene con giunto elettrosaldato , di dimensione di mm.250,

La pavimentazione stradale di ripristino è stata progettata dello spessore complessivo di cm.40 con i seguenti strati:

- strato di fondazione in misto granulometrico (tout-venant) dello spessore di cm. 30;
- binder dello spessore di cm. 7;
- manto di usura dello spessore di cm. 3.

- QUADRO ECONOMICO

Il progetto ha un costo complessivo di **€ 91.000,00**, così distinte tra lavori a b.a. e somme a disposizione della Amministrazione:

a) LAVORI A BASE D'ASTA: € 71.312,81
di cui per oneri di sicurezza € 1.600,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM/NE:

1) I.V.A. sui lavori (21%) € 14.975,69
2) spese tecniche ed oneri rifl. € 1.547,49
3) Spese pubblicità € 1.000,00
4) per forniture in economia € 1.000,00
5) versamenti Osservat. LL.PP. € 100,00
6) Imprevisti e arrotondamenti € 1.064,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.687,19

TOTALE COMPLESSIVO € **91.000,00**

Si specifica tra l'altro che:

Il progetto è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.M. 29/05/1895 e successive modifiche ed integrazioni, e che le previsioni tecniche ed economiche appaiono in genere ammissibili;

I prezzi unitari previsti in progetto sono desunti dal Prezziario Regionale 2009 E DA ANALISI PREZZI PER ALCUNE VOCI.

Il capitolato speciale d'appalto è idoneo a regolare i rapporti con la futura impresa appaltatrice.

- ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO

Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione Tecnica;
2. Planimetria di progetto;
3. Computo metrico estimativo;
4. Capitolato speciale d'appalto;
5. Elenco prezzi;
6. Particolari costruttivi;

Gli stessi risultano completi ed atti ad individuare l'opera in ogni sua parte.

Ragusa; 03 Ottobre 2011.



IL TECNICO
(geom. R. DiGrandi)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe Piccitto)