

3777



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sen. V-Sen. IXReg. AlboU 23.06.2009

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

(M. Stribanof)

ORIGINALE

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti, Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Lavori di completamento della sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di Via Monte Cervino in Contrada Palazzello. Approvazione delle operazioni di aggiudicazione del 3 giugno 2009.
In data 22 GIU. 2009	
N. 1413	
N. 100 Settore	
Data 05-06-2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 - Res. 2007

CAP. 2610.2

IMP. 6998

IL PRESENTE ATTO NON COHPORTA IMPEGNO DI SPESA

07

(Mutuo Pong. 4515954)

FUNZ. 4

SERV. 5

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di giugno, nell'ufficio del Settore V, su proposta dell'Istruttore Direttivo Dott.ssa Maria Gabriella Poidomani, il Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n.83 Settore V del 18 maggio 2009, esecutiva, annotata al Registro Generale in data 27.05.2009 con n.1174, è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di Via Monte Cervino in Contrada Palazzello ed è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto in parola l'impresa Omegabuild S.r.l. con sede in Palazzolo Acreide (SR);

dato atto che successivamente, a seguito di segnalazione e di formale richiesta di ammissione alla gara da parte della concorrente A.T.I. TEK Infrastrutture S.r.l - La Mediterranea S.r.l., è stato rilevato che la concorrente in parola era stata erroneamente esclusa dalla gara;

ritenuta, pertanto, legittima la richiesta prodotta dalla suddetta impresa, la citata Determinazione Dirigenziale n.83 Settore V del 18 maggio 2009 è stata revocata, in autotutela con Determinazione Dirigenziale Settore V n.92 del 28 maggio 2009, e, contestualmente, è stato disposto di riaprire le operazioni di aggiudicazione e di ammettere l'A.T.I. in parola alla ripetizione del sorteggio fra tutte le imprese che hanno prodotto il ribasso pari alla media di aggiudicazione calcolata in data 17 aprile 2009;

dato atto che il giorno 3 giugno 2009, data fissata con la suddetta Determinazione Dirigenziale Settore V n.92 del 28 maggio 2009, si è proceduto, giusta verbale di pari data, alla ripetizione delle operazioni di sorteggio tra tutte le imprese ammesse ivi compresa la concorrente A.T.I. TEK Infrastrutture S.r.l - La Mediterranea S.r.l.;

constatato che l'esito del sorteggio non è risultato favorevole all'A.T.I. in parola e che, pertanto, rimane invariato l'esito delle operazioni di aggiudicazione svoltesi in data 17 aprile 2009 che ha individuato la ditta Omegabuild S.r.l. da Palazzolo Acreide quale prima estratta e la ditta R3 Costruzioni S.r.l. da Acireale quale seconda estratta;

tutto ciò premesso;

ritenuto che occorre ora provvedere a formalizzare l'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara svoltesi in data 3 giugno 2009 e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa Omegabuild S.r.l. con sede in Palazzolo Acreide (SR), nella Via Dante Alighieri, n.20, per il prezzo di € 823.021,44, oltre all'I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.440,40;

appurato, inoltre, in fase di revisione del precedente verbale di aggiudicazione approvato con il citato provvedimento dirigenziale revocato, che l'A.T.I. Ciccazzo Carmelo S.r.l. - Cama S.r.l. andava esclusa non per non avere prodotto il DURC o dichiarazione sostitutiva, bensì per avere reso in maniera incompleta le dichiarazioni di cui al paragrafo 3, punto a), lett. h) ed m-bis) dell'art.38 del D. Lgs.n.163/2006 e per non avere reso la dichiarazione di cui al punto c-bis del disciplinare di gara;

ritenuto, quindi, opportuno, a seguito della rilevazione del suddetto errore, rettificare la motivazione di esclusione pronunciata nei confronti della concorrente suddetta nel modo sopra esplicitato;

vista la legge regionale n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

visto l'art.53, B2, e 65 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) Per le motivazioni esposte in premessa, approvare l'esito delle operazioni di ripetizione dell'aggiudicazione, svoltesi in data 3 giugno 2009, relative alla procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di completamento della sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di Via Monte Cervino in Contrada Palazzello, ratificando il relativo verbale che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Dichiarare l'impresa Omegabuild S.r.l. con sede in Palazzolo Acreide (SR), nella Via Dante Alighieri, n.20, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori suddetti per il prezzo di € 823.021,44, oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 7,3152 % sull'importo a

base d'asta di € 886.286,68, di cui € 21.440,40 quale onere non soggetto a ribasso d'asta per il piano di sicurezza e di coordinamento;

- 3) Rettificare la motivazione di esclusione pronunciata nei confronti dell'impresa A.T.I. Ciccazzo Carmelo S.r.l. - Cama S.r.l. precisando che essa è dovuta al fatto che sono state rese in maniera incompleta le dichiarazioni di cui al paragrafo 3, punto a), lett. h) ed m-bis) dell'art.38 del D. Lgs.n.163/2006 e che non è stata resa la dichiarazione di cui al punto c-bis del disciplinare di gara;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa.

Copia verbale del 3 giugno 2009 parte integrante



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/Uffici: IX, Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe Mirabelli

Visto: 
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 19.06.2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li 

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 19/6/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 LUG. 2009 al 08 LUG. 2009

Ragusa 09 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

S. Tagliarini

CITTA' DI RAGUSA

VERBALE DI RIPETIZIONE DELLE OPERAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA E DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MONTE CERVINO IN C.DA PALAZZELLO.

L'anno duemilanove, il giorno 3 del mese di giugno alle ore 12,15, in Ragusa, nella Residenza Comunale.

Sono presenti il Dirigente del Settore Contratti Dott.Giuseppe Mirabelli, nato a Noto (SR) il 26 aprile 1951, domiciliato, per le funzioni, presso il Comune, quale Presidente, ed i testimoni noti, idonei e richiesti:

- 1) Licitra Epifania, impiegata, nata il 27 marzo 1955 a Ragusa e quivi residente;
 - 2) Iacono Rosaria, impiegata, nata il 18 novembre 1953 a Ragusa e quivi residente.
- Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Maria Gabriella Poidomani .

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n.83 Settore V del 18 maggio 2009, esecutiva, annotata al Registro Generale in data 27.05.2009 con n.1174, è stato approvato l'esito delle operazioni di gara, svoltesi nei giorni 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27 marzo, 2, 3 e 17 aprile 2009, relative alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di Via Monte Cervino in Contrada Palazzello ed è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto in parola l'impresa Omegabuild S.r.l. con sede in Palazzolo Acreide (SR).

Successivamente, a seguito della comunicazione, avvenuta in data 7 maggio 2009 con note prot.n.38573/5°, dei motivi di esclusione a tutte le imprese non ammesse alla gara, la ditta TEK Infrastrutture S.r.l., che ha partecipato alla gara quale capogruppo in associazione temporanea con la ditta La Mediterranea S.r.l, e che è stata esclusa a causa della mancata dichiarazione relativa all'acquisizione di un'azienda e della correlate mancate dichiarazioni circa i soggetti cessati dalla carica, ha contestato l'esclusione, dichiarando di avere regolarmente reso le dichiarazioni in questione e con nota del 20 maggio 2009, pervenuta a questo protocollo in data 25 maggio 2009 con n.44202, ha presentato formale richiesta di riammissione alla gara.

Riesaminata l'istanza dell'A.T.I. TEK Infrastrutture S.r.l. - La Mediterranea S.r.l, si è riscontrato che le dichiarazioni ritenute mancanti erano state, invece, correttamente rese, ma che queste non erano state rilevate per mero errore,

indotto, probabilmente, dal fatto che la concorrente TEK Infrastrutture S.r.l ha reso le dichiarazioni in parola in un allegato all'istanza nel contesto di altre dichiarazioni ripetute numerose volte.

Sulla base delle circostanze sopra esposte, con Determinazione Dirigenziale Settore V n.92 del 28 maggio 2009 è stata revocata, in autotutela, la suddetta Determinazione Dirigenziale n.83 Settore V del 18 maggio 2009, annotata al Registro Generale in data 27.05.2009 con n.1174, con la quale era stato approvato l'esito delle operazioni di gara ed era stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva l'impresa Omegabuild S.r.l. con sede in Palazzolo Acreide (SR) e, contestualmente è stato disposto di riaprire le operazioni di aggiudicazione e di ammettere l'A.T.I. in parola alla ripetizione del sorteggio fra tutte le imprese che hanno prodotto il ribasso pari alla media di aggiudicazione calcolata in data 17 aprile 2009.

Con lo stesso provvedimento dirigenziale, inoltre, è stata fissata la ripetizione delle operazione di aggiudicazione per le ore 12 odierne ed è stato disposto di darne comunicazione alle imprese interessate A.T.I. TEK Infrastrutture S.r.l. - La Mediterranea S.r.l e Omegabuild S.r.l..

Con nota prot.n.45750/5° del 29 maggio 2009, pertanto, è stata data comunicazione ad entrambe le imprese suddette del giorno e dell'ora stabiliti per la ripetizione del sorteggio.

CIO' PREMESSO

IL PRESIDENTE

Alla presenza del Sig.Gallo Fabrizio, in qualità di amministratore unico della ditta Omegabuild S.r.l, dichiara aperta la gara, dà atto di quanto esposto in premessa e, fermo il resto, pone sul tavolo le pedine numerate corrispondenti ai numeri delle imprese ammesse, ivi compresa la pedina corrispondente al numero attribuito all'A.T.I.TEK Infrastrutture S.r.l. - La Mediterranea S.r.l , e le mette in una scatola di cartone non trasparente, procedendo, immediatamente, all'estrazione.

Risulta estratto in numero 213 corrispondente all'impresa Repin S.r.l. da Catania.

Poiché non la sorte non ha favorito l'A.T.I. suddetta, rimane invariato l'esito delle operazioni di aggiudicazione svoltesi in data 17 aprile 2009 che ha individuato la ditta Omegabuild S.r.l. da Palazzolo Acreide quale prima estratta e la ditta R3 Costruzioni S.r.l. da Acireale quale seconda estratta.

Il Presidente, pertanto, dichiara l'impresa Omegabuild S.r.l. aggiudicataria in via provvisoria della procedura aperta dell'appalto dei lavori di che trattasi per il



prezzo di € 823.021,44, oltre all'I.V.A, al netto del ribasso offerto di 7,3152% sull'importo di € 886.286,68 a base d'asta, di cui € 21.440,40 quale onere per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, riconfermando al secondo posto in graduatoria l'impresa R3 Costruzioni S.r.l. con il medesimo ribasso offerto del 7,3152.

Il Presidente, infine, dispone che venga reso noto all'A.T.I. TEK Infrastrutture S.r.l. - La Mediterranea S.r.l, assente, l'esito della gara e rinvia ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione in via definitiva dell'aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I TESTI:

1)

2)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

