

2826



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tram. n. 1 - Lett. IX

Ref. Alle o
il 13-05-2008

Il sottoscritto
 Consulente Amministrativo
 P.M. Scribano

CITTÀ DI RAGUSA

CRONALE

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 8 MAG. 2008 N. 933	OGGETTO: Appalto lavori di completamento dell'arteria di piano regolatore generale di collegamento tra la via Padre Anselmo e la Stazione Ferroviaria. Approvazione aggiudicazione.
N. 98 Settore Data 29-04-08	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI APPPOSITO MUTUO POS. 4544502.00

BIL. 2008 Residui CAP. 2801.1 IMP. 4378/08

FUNZ. 8 SERV. 1 INTERV. 1

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA

IL RAGIONIERE

Miwi

L'anno duemilaotto, il giorno Ventinueve..... del mese di aprile....., nello ufficio del Settore Contratti, su proposta del funzionario Sig.ra Giovanna Puglisi, il dirigente Dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n.1952 del 3/9/2007, come modificata con determinazione dirigenziale n.36 del 17/1/08 con riferimento al quadro economico, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di completamento dell'arteria di piano regolatore generale di collegamento tra la via Padre Anselmo e la Stazione ferroviaria, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 651.403,54 oltre all'I.V.A. per lavori a base d'asta, da finanziare con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Con determinazione dirigenziale n.131 del 31/1/08 è stato approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.163/06 e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.21, comma 1 e 1 bis, della Legge n. 109/94, come modificato dall'art.17, comma 1, della L.R.n.7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

L'avvio della gara, fissata per giorno 12/3/08, a causa di concomitanti impegni del Presidente è avvenuta in data 14/3/08 con l'esame della documentazione presentata dai 168 concorrenti che hanno fatto pervenire l'offerta entro i termini fissati.

I lavori, protrattisi anche nei giorni 17, 18, 19, 20 e 28 marzo 2008, hanno condotto all'esclusione di 24 partecipanti per irregolarità della documentazione presentata ed alla ammissione, invece, di 144 concorrenti, di cui due con riserva, nei confronti dei quali si è verificato che in quel momento nessuno risultava destinatario di provvedimenti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il giorno 7/4/08 sono proseguite le operazioni di gara con l'esclusione di una delle due imprese ammesse con riserva, l'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, la determinazione della media delle offerte ammesse, ai sensi dell'art.21, commi 1 bis 1. e 1 bis 2. della legge n.109/94 e s.m.i., risultata pari a 7,3152%, ed il sorteggio tra tutte imprese che hanno prodotto offerte pari alla media, ai sensi dell'art.21, comma 1-bis 3 della citata L.109/94, a seguito del quale è risultata aggiudicataria la ditta I.R.O.P. S.r.l. da Catania e seconda in graduatoria la ditta Di Nica Costruzioni s.r.l. da Agrigento, subordinandosi la definitività dell'aggiudicazione suddetta all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione.

A seguito di apposita segnalazione, si è preso atto che il ribasso offerto dall'impresa Costruzioni Giuseppe La Piana, contraddistinta con il n.111 nell'elenco di cui al verbale di gara, è del 7,3151% e non del 5,3151%, come erroneamente riportato nel verbale stesso. Tale correzione, tuttavia, non comporta alcuna variazione nella determinazione del calcolo della media, che risulta sempre pari a 7,3152 restando, pertanto, impregiudicato l'esito delle operazioni stesse.

Inoltre, è stato rilevato che l'offerta dell'impresa Blas Costruzioni s.r.l., contraddistinta con il n.16, esclusa, è stata erroneamente inserita, ma comunque non estratta, tra le offerte ammesse al sorteggio di cui all'art. 21, comma 1-bis 3 della L.109/94 e s.m.i.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara svoltesi nei giorni 12, 17, 18, 19, 20, 28 marzo e 7 aprile 2008, e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa I.R.O.P. S.r.l. da Catania per il prezzo di € 605.640,93 oltre all'I.V.A.;

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;

DETERMINA

1. Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di completamento dell'arteria di piano regolatore generale di collegamento tra la via Padre Anselmo e la Stazione ferroviaria svoltesi nei giorni 12, 17, 18, 19, 20 e 28 marzo 2008 e aggiudicata il 7/4/08, ratificando il relativo verbale che qui si intende integralmente riportato, dando atto che le discordanze rilevate, di cui in premessa, non incidono nell'esito delle operazioni di gara;
2. Dichiarare l'impresa I.R.O.P. S.r.l. da Catania, via A. De Cosmi n.5, aggiudicataria in via definitiva della procedura aperta dei lavori in parola per il prezzo di € 605.640,93 oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 7,3152% sull'importo di € 651.403,54 oltre all'I.V.A. a base di gara, restando subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.Lgs 163/06.

VERBALE DI GARA PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa N. Occipinti)

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: III, IX

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 06-05-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI

(Dott.ssa N. Occipinti)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 06/05/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 MAG. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 MAG. 2008 al 21 MAG. 2008

Ragusa 22 MAG. 2008

IL MESSO COMUNALE