

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH VIII

III - AP50

il 04.01.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Isolinda Minguzzi)

Isolinda Minguzzi



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA
12 DIC 2012

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberati

Pratica pervenuta il 19.12.2012

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

ISTRUTTORE DIRETTIVO

[Signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. D'ORDINE <i>generale 2245</i></p> <p>Data <u>31 DIC. 2012</u></p>	<p>OGGETTO Lavori di manutenzione urgente della rete idrica Comunale di Via Sant'Anna, Corso Mazzini e C.so V. Veneto. Importo complessivo €.9.450,00 IVA compresa. Affidamento Diretto ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera C del D.L.g. 163/06</p>
<p>N. <u>400</u> SETTORE</p> <p>Data 12/12/2012</p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1771.0

IMP. 1605 /2012 LIQ. /12

Tit. 01

Funz. 09

Serv. 04

Interv. 03

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemiladodici, il giorno dodici (12) del mese di Dicembre su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nel proprio ufficio del settore VIII, il dirigente dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che la maggior parte delle utenze idriche private nelle Vie Sant'Anna, Corso Vittorio Veneto e Corso Mazzini hanno i propri serbatoi di accumulo posizionati nei piani superiori degli edifici.

Considerato che dette utenze riescono ad accumulare poca acqua nel momento in cui nella rete idrica comunale c'è poca pressione;

Visto che nella rete idrica comunale delle succitate vie negli ultimi tempi sono presenti notevoli perdite idriche che di fatto diminuiscono notevolmente la pressione idrica;

Considerato tutto quanto sopra detto, necessita, con estrema urgenza, di provvedere alla manutenzione delle tubazioni di distribuzione comunali presenti nelle vie Sant'Anna, Corso Vittorio Veneto e Corso Mazzini, al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio di distribuzione idrica per gli utenti delle succitate Vie cittadine ed evitare danni per l'Amministrazione comunale derivanti dalle infiltrazioni idriche;

A Tal fine è stato predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 9.450,00 IVA compresa per i "Lavori di manutenzione urgente della rete idrica comunale di Via Sant'Anna, C.so V. Veneto e Corso Mazzini";

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Visto l'art.57 comma 2 lettera C del D.L.g. 163/06, che consente l'Affidamento Diretto nei casi di estrema urgenza, pertanto si ritiene di avvalersi della ditta "GURRIERI Salvatore" Via Carrubba n°37 97100 RAGUSA, iscritta nell'elenco degli operatori economici per l'anno 2012, il cui preventivo per €.9.450,00 risulta congruo.

Visto l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della L. 109/1994, con le integrazioni della legge regionale 7/2002 e del D.P.R. 21/12/1999 n°554 di attuazione della legge 109/94;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 22/05/1993;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;



IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto Lavori di manutenzione urgente della rete idrica comunale di Via Sant'Anna, Corso Mazzini e C.so V. Veneto.
- 2) Affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettera C del D.L.g. n.163/06, alla ditta GURRIERI Salvatore Via Carrubba n°37 97100 RAGUSA l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 9.450,00 di cui €7.809,50 per l'intervento ed €1.640,50 per IVA;
- 3) Impegnare la somma complessiva di €9.450,00 IVA compresa al Cap. 1771.0, Tit. 01, Funz. 09, Serv.04, Interv. 03 -Bil.2012, imp. 1605/12


Allegati - Parte integrante:


- 1) Preventivo della ditta GURRIERI Salvatore.
- 2) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- 3) NOTA N° 10 4561 / 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto: 
Il Dirigente del Settore
Ragusa, II


Il Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio LETTICA)



Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 17/12/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....08 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Solera (Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....08 GEN. 2013..... al.....15 GEN. 2013.....

Ragusa.....08 GEN. 2013..

IL MESSO COMUNALE

n° 4 Jancicuto
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2045 del **31 DIC. 2012**



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 - Tel. 0932 676413 - Fax 0932 676414

E-mail s.chessari@comune.ragusa.gov.it


OGGETTO: Preventivo relativo ai lavori di manutenzione urgente della rete idrica comunale di Via Sant'Anna, Corso Mazzini e C.so V. Veneto.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL TECNICO

(geom. Salvatore **CHESSARI**)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Chessari', written over a large, stylized signature mark.



IL DIRIGENTE

(Ing. Giulio Renzo **LETTICA**)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Lettica', written in a cursive style.

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'intervento, con il carattere di estrema urgenza, di manutenzione urgente alla rete idrica comunale di Via Sant'Anna, Corso Mazzini e C.so V. Veneto.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €.9.450,00 di cui €.7.809,50 per l'intervento e €.1.640,50 per IVA al 21%.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

L'intervento oggetto del presente appalto, può essere riassunto come appresso:

- 1.Scavo a sezione con escavatore;
- 2.Acquisto e posa in opera di tubazione;
- 3.Acquisto e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale;
- 4.Ricolmo delle nuove tubazioni mediante c.l.s. o asfalto bituminoso

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dell'intervento

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, in quanto i suddetti lavori rivestono carattere di estrema urgenza, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre

facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 7

Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8

Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9

Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10

Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11
Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Per Accettazione
La ditta

Impresa GURRIERI Salvatore
Via Carrubba n.37
97100 Ragusa

no 1 Jaccato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2245 del 31 DIC. 2012

AH via
CITTA' DI RAGUSA
20 DIC 2012
PROT. N° 1068 PP
CAT. CLAS.

Spett.le

Comune di Ragusa
Al Settore VIII
Via Mario Spadola n°56
97100 Ragusa

OGGETTO: Preventivo relativo ai lavori di manutenzione urgente della rete idrica comunale di Via Sant'Anna, Corso Mazzini e C.so V. Veneto importo lavori circa €. 11.340,00 IVA compresa.

In riferimento al vostro invito in data 11/12/2012 prot. n°104561 si precisa quanto segue:


La sottoscritta ditta comunica che è disponibile ad intervenire già da giovedì 13/12/2012 e che i lavori consisteranno in:

1. Scavo a sezione con escavatore;
2. Acquisto e posa in opera di tubazione;
3. Acquisto e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale;
4. Ricolmo delle nuove tubazioni mediante c.l.s. o asfalto bituminoso

Per i sopraelencati lavori si offre un ribasso del 20 % per cui si prevede una spesa complessiva di **€. 9.450,00** (euro novemilaquattrocentocinquanta/00) IVA compresa al 21%.

Ragusa, 12/12/2012

IMPRESA EDILE
GURRIERI SALVATORE
Sede - D. F. e Luogo. Cons. Doc. Fisc.
Via Carrubba n. 37
97100 RAGUSA
C.F. GRR SVT 71521 H1631
Partita IVA: 01085910882





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

no 1 facciata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2245 del 31 DIC. 2012

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676426

E-mail

Prot. 104561

Risposta a nota n. _____ del _____

Ragusa, 11/12/2012

OGGETTO: Preventivo relativo ai lavori di manutenzione urgente della rete idrica comunale di Via Sant'Anna, Corso Mazzini e C.so V. Veneto importo lavori circa €. 11.340,00 IVA compresa.

TRASMISSIONE VIA FAX

All'Impresa GURRIERI Salvatore
Via Carrubba n.37
97100 RAGUSA

Invitasi comunicare, stesso mezzo, la disponibilità immediata ad effettuare lavori di manutenzione urgente della rete idrica comunale di Via Sant'Anna, Corso Mazzini e C.so V. Veneto importo lavori circa €. 11.340,00 IVA compresa; e la disponibilità dei mezzi operativi (escavatore, camion) con relativo compenso orario, da utilizzare per l'esecuzione dei predetti lavori.

Il Responsabile della manutenzione Idrica
(Geom. Salvatore **CHESARI**)