

**COPIA**



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. V - Sett. VIII

Prof. Alles  
il 17-07-06

Il Rep. del servizio  
Il Istruttore Amministrativo  
Scribente  
*Alles*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE V

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti, Gare ed aste, Contratti

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <b>14 LUG. 2006</b> N. <b>1378</b>	<b>OGGETTO:</b> Lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina comunale. Approvazione verbale di aggiudicazione.
N. <b>175</b> Settore Data <b>10-07-06</b>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.**

**CAP.**

**IMP.**

**FUNZ.**

**SERV.**

**INTERV.**

### IL RAGIONIERE

L'anno duemilasei, il giorno dieci del mese di luglio nell'ufficio  
del settore V, su proposta dell'Istruttore Amministrativo Sig.ra Arezzo  
Raffaella, il Dirigente D.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente  
determinazione:

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale del settore VIII n.2843 del 28 dicembre 2004, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina comunale successivamente rettificato con determinazione dirigenziale n.67 del 18 gennaio 2005 e n.2205 del 12 ottobre 2005 dell'importo complessivo di € 760.000,00, di cui € 535.690,99, oltre all'I.V.A., per lavori a base d'asta, da realizzarsi con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Con determinazione dirigenziale n.360 del settore V del 27 febbraio 2006 è stato approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi ai sensi dell'art.21 comma 1 della legge regionale n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art.17 comma 1 della L.R.n.7 del 2 agosto 2002 e dell'art.1 comma 6, della L.R.n.16/05, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

Con determinazione dirigenziale n.521 del 16 marzo 2006 è stato integrato il bando e il disciplinare di gara.

In data 8 maggio 2006, così come previsto dal bando, sono iniziate le operazioni di gara con l'esame della documentazione presentata dai 91 concorrenti che hanno fatto pervenire l'offerta entro i termini fissati, dopo essersi proceduto preliminarmente alla nomina del segretario verbalizzante.

I lavori, protrattisi anche nei giorni 9,10 e 16 maggio 2006, hanno condotto alla esclusione di n.69 partecipanti per irregolarità della documentazione presentata ed alla ammissione, invece, di n.22 concorrenti nei confronti dei quali si è verificato che in quel momento nessuno risultava destinatario di provvedimenti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il 16 maggio suddetto si è, quindi, proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, alla determinazione della media, che è risultata pari al 7,28208%, ed alla aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerta di 7,288% che più si avvicinava per difetto alla suddetta media, prodotta dal Consorzio Stabile Tekton Soc.Cons. a.r.l., come da verbale n.1345 di raccolta;

In data 29 giugno 2006 a seguito di opposizioni varie in ordine alle modalità di produzione della copia del DURC e della nota n.25200/06/Isp. del servizio ispettivo dell'Autorità dei LL.PP. si procede alla ripetizione delle operazioni di gara, previo annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata in favore del Consorzio Stabile Tekton Soc.Cons.a.r.l.

Le operazioni di gara hanno condotto alla esclusione di n.27 partecipanti per irregolarità della documentazione presentata ed alla ammissione, invece, di n.64 concorrenti, si è proceduto quindi alla rideterminazione della media, che è risultata pari a 7,28864%, ed alla aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerta di 7,288% che più si avvicina per difetto alla suddetta media, prodotta dall'impresa Costruzioni di Anzalone & C s.r.l, subordinandosi la definitività dell'aggiudicazione alla adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa Costruzioni di L.Anzalone & C s.r.l ,avente sede in S.Cataldo per il prezzo di € 498.273,63 oltre all'IVA.

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

- 1) Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina comunale ratificando i relativi verbali che qui si allegano;
- 2) Dichiarare l'impresa costruzioni di L.Anzalone & C s.r.l, avente sede in S.Cataldo via Mimiani n.21, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori in parola per il prezzo di € 498.273,63 oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 7,288% sull'importo di € 535.690,99 a base di gara.

VERBALI DI GARA PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa N. Occhipinti)

---

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori:**VIII e V**

**IL SINDACO**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott.ssa N. Occhipinti

Il Dir. *[Signature]* Per presa visione  
Il Segretario Generale  
Rapporto *12-07-06*

## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18-7-06

**IL MESSO COMUNALE**

*Giusto francesco*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18-7-06 al 24-7-06

Ragusa 25-7-06

**IL MESSO COMUNALE**

---