

SETTORE I° - SERVIZIO I°

Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il 21-03-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Dott.ssa *Iolanda Minniti*)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. D'ORDINE <i>generale 341</i></p> <p>Data <i>22/03/2013</i></p>	<p>OGGETTO Lavori di riparazione della tubazione DN 300 che collega il "Pozzo I-2" alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello" Importo €. 20.000,00 IVA e oneri compresi. CIG= Z8708ECBE8 Nomina RUP, Progettista e Direttore Lavori; Approvazione Foglio Patti e Condizioni; Aggiudicazione Lavori;</p>
<p>N. <u>78</u> SETTORE</p> <p>Data 11/03/2013</p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013
CAP. 2264

Tit. II IMP. 11671 LIQ. 166/13
Funz. 08 Serv. 01 Interv. 01

IL RAGIONIERE CAPO

play

L'anno duemilatredici, il giorno undici (11) del mese di Marzo nel proprio ufficio del settore VI, il dirigente dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Preso atto che l'impianto di sollevamento idrico comunale di contrada "Lusia" ha la funzione di sollevare le risorse idriche provenienti dai pozzi I, I1, I2, H e di farle confluire ai serbatoi di accumulo Petrulli e Palazzello;

Considerato che attualmente la tubazione che collega il pozzo I2 alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento "Lusia" necessita di un'urgente riparazione in quanto nella stessa è presente una notevolmente perdita idrica, tale da creare una elevata diminuzione dell'attingimento (quantificata in circa 25-30 l/s di acqua); che tale diminuzione crea notevoli disservizi alle moltissime utenze idriche delle zone Via Carducci, quartiere Cappuccini, quartiere Palazzello e zone limitrofe;

Premesso che l'art. 9 comma 1, del Regolamento 207/2010 emanato in attuazione del D.Lg. 163/2006, prevede che le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento devono essere eseguite sotto diretta responsabilità e vigilanza del responsabile Unico del procedimento;

Visto il parere 25/07/2006, pos III n°13074 – 167.11.06 che ha evidenziato che la nomina del Responsabile del procedimento spetta all'organo Amministrativo e quindi riconducibile al Dirigente del Settore competente;

Visti gli artt. 90 e 91 del citato D. Lg. 163/2006 da cui si evince che la nomina del progettista e direttore dei lavori spetta all'organo Amministrativo e quindi riconducibile al dirigente del Settore competente;

Preso atto che dall'art. 10 comma 1, lett. h del Regolamento 207/2010 emanato in attuazione del D. Lg. 163/2006 si evince la scelta del sistema di affidamento dei lavori, la pubblicità del bando e la pubblicità dei relativi atti è di competenza dell'Amministrazione e quindi, anche in questo caso, riconducibile al Dirigente del Settore competente;

Ritenuto conseguentemente di provvedere al conferimento dell'incarico di Responsabile del procedimento, di Progettista e del Direttore dei lavori per l'intervento in oggetto;

Considerato tutto quanto sopra esposto quest'ufficio ha predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 20.000,00 per i **Lavori di riparazione della tubazione DN 300 che collega il "Pozzo I-2" alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusia; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusia con il serbatoio "Palazzello;"** invitando cinque ditte, (che fanno parte dell'elenco degli operatori economici per l'anno 2013), a produrre relativo preventivo sulla base del succitato Foglio Patti e Condizioni, fissando il termine per la presentazione delle offerte per giorno 07/03/2013;

Visto l'Art. 57 comma 2 lettera C del D. Leg.vo 163/06 che consente, in casi di estrema urgenza l'affidamento con procedura negoziata senza predisposizione del bando di gara;

Visto che sono pervenute n.04 (quattro) offerte ed esaminate le stesse come si evince dall'allegato verbale d'aggiudicazione allegato alla presente Determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'offerta più vantaggiosa è stata quella della ditta "GURRIERI Salvatore Via Carrubba n°37 - 97100 RAGUSA, che ha offerto un ribasso del 19,628% sull'importo a base d'asta di €. 16.528,926 e quindi per €. 13.284,628 al netto di IVA come per legge.

Visto l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della L. 109/1994, con le integrazioni della legge regionale 7/2002 e del D.P.R. 21/12/1999 n°554 di attuazione della legge 109/94;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 22/05/1993;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;


IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) Conferire l'incarico di R.U.P., Progettista e Direttore dei lavori per i lavori di riparazione della tubazione DN 300 che collega il "Pozzo I-2" alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello"; al Geom. Salvatore CHESSARI tecnico del Settore VI;
- 2) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto i lavori di riparazione della tubazione DN 300 che collega il "Pozzo I-2" alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello";
- 3) Affidare ai sensi dell'Art. 57 comma 2 lettera C del D. Leg.vo 163/06 alla ditta GURRIERI Salvatore Via Carrubba n°37 - 97100 RAGUSA l'intervento di cui all'oggetto in quanto miglior offerente giusto verbale allegato al presente atto; per il prezzo di €.13.284,628 al netto del ribasso d'asta del 19,628% sull'importo a base d'asta di e. 16.528,926 oltre IVA come per legge;
- 4) Impegnare la somma complessiva di €. 20.000,00 IVA compresa al Cap. 2264, Tit. II, Funz. 8, Serv. 01, Interv. 01 - Bil.2013, imp.1167, ai sensi dell'art.163, comma 2, D.Lg. 267/00 trattandosi di spesa obbligatoria nell'emergenza in atto. *Leg. 11/13*
- 5) Dare atto che l'economia di spesa rispetto all'impegno sarà quantificata a conclusione del processo amministrativo.

Allegati – Parte integrante:

- 1) Foglio Patti e Condizioni.
- 2) Verbale apertura offerte
- 3) Lettera invito alle cinque ditte

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio LETTICA)



Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 21/03/2013


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....20 MAR. 2013.

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE,
(Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....20 MAR. 2013..... al.....04 APR. 2013'.....

Ragusa.....05 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE

n° 2 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determina. d'urgenza
N. 341 del 22/03/2013

VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER I LAVORI DI
“Riparazione della tubazione DN 300 che collega il “Pozzo I-2” alla vasca di accumulo dell’impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l’impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio “Palazzello”

PROCEDURA NEGOZIATA

(Art. 57, comma 2 lettera C del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163)

L'anno *duemilatredici* (2013) il giorno *undici* (11) del mese di *Marzo* alle ore 11,30 in *Ragusa* – presso i locali del Settore VI Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico, si è proceduto alle operazioni inerenti la procedura negoziata relativa ai lavori di *“Riparazione della tubazione DN 300 che collega il “Pozzo I-2” alla vasca di accumulo dell’impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l’impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio “Palazzello”* per un importo complessivo di €. 20.000,00, di cui €. 16.528,926, per somme a base d'asta soggetti a ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza.

La gara, aperta al pubblico, è presieduta dall'Ing. *Giulio Renzo LETTICA* Dirigente del Settore VI - e si svolge alla presenza dei seguenti testimoni:

Geom. Salvatore CHESSARI - membro

Dott. Gianni CAMPO - verbalizzante

PREMESSO

- che con nota prot. n. 18934 del 05/03/2013 sono state invitate (tramite via FAX), alla gara n. 5 Imprese, di cui al seguente elenco:

- 1. *GURRIERI Salvatore Via CARRUBBA n°37 97100 Ragusa Fax = 0932220791*
- 2. *BATTAGLIA Gaudenzio C.da Piancatella n°sn 97100 Ragusa Fax = 0932667508*
- 3. *I.ME.CO. snc Via Carducci n°192/b 97100 Ragusa Fax = 0932248879*
- 4. *Impresa Edile IACONO G.S. Via Quintino Cataudella n°7 97100 Ragusa Fax = 09321855428*
- 5. *Impresa BORROMETI Giovani e C s.a.s Via Domenico Cimarosa n°67 97100 Ragusa Fax = 0932641955*

- che la gara sarà esperita con il criterio del prezzo più basso, in riferimento al D.Leg.vo 163/20006 codice dei contratti e succ. modifiche ed integrazioni

Ciò premesso il Presidente ha constatato che sono pervenuti entro le ore 12,00 del giorno 07/03/2013 n. quattro (04) plichi debitamente sigillati presentati dalle

seguenti imprese:

- GURRIERI Salvatore Via CARRUBBA n°37 97100 Ragusa;
- I.ME.CO. snc Via Carducci n°192/b 97100 Ragusa;
- Impresa Edile IACONO G.S. Via Quintino Cataudella n°7 97100 Ragusa;
- BATTAGLIA Gaudenzio C.da Piancatella n°sn 97100 Ragusa;

Il Presidente alla presenza dei testimoni procede all'apertura dei n. 04 plichi sigillati contenenti la documentazione richiesta rilevando che tutte e quattro le offerte sono ammesse all'apertura delle stesse:

Il Presidente procede all'apertura delle buste sigillate contenenti l'offerta delle n. 04 Imprese ammesse e dà lettura degli importi/delle percentuali di ribasso offerti:

Impresa	Importo offerto	Ribasso %
Impresa Edile IACONO G.S.	€ 13.847,603	-16,222%
BATTAGLIA Gaudenzio	€ 14.024,628	-15,151%
I.ME.CO. snc	€ 15.094,545	-08,678%
GURRIERI Salvatore	€ 13.284,628	-19,628%

Il Presidente dichiara che l'offerta migliore è quella presentata dall'Impresa GURRIERI Salvatore con sede a 97100 Ragusa Via Carrubba n°37 con un importo netto di € 13.284,628 (tredicimiladuecentottantaquattro/628) con un ribasso del 19,628% - comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed oltre I.V.A. al 21%.

L'aggiudicazione è da intendersi provvisoria e immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria; la stessa Impresa diverrà definitivamente aggiudicataria dei lavori a seguito di comunicazione della stazione appaltante.

Le documentazioni e le offerte delle imprese partecipanti alla gara sono depositate in atti presso questa stazione appaltante.

Il Presidente dichiara chiusa la gara alle ore 12.15

Il presente verbale è composto di pagine due (02) complessive.


Il Presidente di GARA
(Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Il testimone ed il verbalizzante

- Geom. Salvatore CHESSARI

- Dott. Gianni CAMPO





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676413

Fax 0932 654280 - E-mail s.chessari@comune.ragusa.gov.it



n° 2 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 341 del 22/03/2013

Prot. *18434*

Ragusa, 05/03/2013

VIA FAX

Vedi Ditte Allegate

OGGETTO: Lavori di riparazione della tubazione DN 300 che collega il "Pozzo I-2" alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello" Importo €. 20.000,00 IVA e oneri compresi.

#####

Invitarsi comunicare, tramite nota da protocollare presso il nostro Ente, ed entro giorno 07/03/2013 (anticipandola anche via Fax) la sua disponibilità ad effettuare i lavori di cui in oggetto.

I lavori si possono desumere in:

- Realizzazione di scavo a sezione (per circa 25 ml). per la posa in opera della nuova tubazione che collega il Pozzo I2 con la vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa;
- Posa in opera di tubazione in polietilene DN 300 PN 25;
- Collegamento delle due tubazioni vecchie e nuove mediante raccorderia e pezzi speciali;
- Riparazione di parte della tubazione di mandata DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello";

Si precisa che gli stessi, avendo carattere di estrema urgenza, debbono avere inizio in tempi brevi.

Si richiede inoltre la sua disponibilità, quindi, di mezzi operativi quali escavatore e pala meccanica.

Si allega alla presente Foglio Patti e Condizioni.

Invitarsi inoltre di far conoscere a quest'ufficio la sua migliore offerta sulla base del preventivato importo inserito in oggetto.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICIA)



OFFERTA

Elenco Ditte Invitate

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. GURRIERI Salvatore Via CARRUBBA n°37 | 97100 Ragusa Fax = 0932220791 |
| 2. BATTAGLIA Gaudenzio C.da Piancatella n°sn | 97100 Ragusa Fax = 0932667508 |
| 3. I.ME.CO. snc Via Carducci n°192/b | 97100 Ragusa Fax = 0932248879 |
| 4. Impresa Edile IACONO G.S. Via Quintino Cataudella n°7 | 97100 Ragusa Fax = 09321855428 |
| 5. Impresa BORROMETI Giovani e C s.a.s
Via Domenico Cimarosa n°67 | 97100 Ragusa Fax = 0932641955 |





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

n° 4 le cciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 341 del 22/03/2013

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676413

Fax 0932 676426 - E-mail s.chessari@comune.ragusa.gov.it



OGGETTO: Lavori di riparazione della tubazione DN 300 che collega il "Pozzo I-2" alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello"
Importo €. 20.000,00 IVA e oneri compresi.
CIG= Z8708ECBE8

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL TECNICO
(geom. Salvatore CHESSARI)



IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio Renzo LETTICA)

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'intervento, con il carattere di estrema urgenza, dei lavori riparazione della tubazione DN 300 che collega il "Pozzo I-2" alla vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa; e la riparazione della tubazione DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello".

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €20.000,00 di cui €16.528,926 per l'intervento e €3.471,075 per IVA al 21%.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

L'intervento oggetto del presente appalto, può essere riassunto come appresso:

1. Realizzazione di scavo a sezione (per circa 25 ml). per la posa in opera della nuova tubazione che collega il Pozzo I2 con la vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa;
2. Posa in opera di tubazione in polietilene DN 300 PN 25;
3. Collegamento delle due tubazioni vecchie e nuove mediante raccorderia e pezzi speciali;
4. Riparazione di parte della tubazione di mandata DN 300 che collega l'impianto di sollevamento idrico comunale di C.da Lusìa con il serbatoio "Palazzello";
5. Ricoprimento degli scavi eseguiti e ripristino dello stato attuale dei luoghi

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dell'intervento

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, in quanto i suddetti lavori rivestono carattere di estrema urgenza, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 7

Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8

Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9

Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei

quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10
Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11
Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Per Accettazione
La ditta
