

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Allec*

Ref. Ser. V - Ser. IX

il 12 MAR 2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

N. 481

COPIA

CITTA' DI RAGUSA

5° SETTORE

AFFARI PATRIMONIALI- CONSULENZA APPALTI - GARE E ASTE - CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

=====

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE	OGGETTO: Appalto lavori di restauro convento
12 MAR. 2003	S. Teresa (ex casa del fanciullo) da adibire
IN DATA _____	a sede della Facoltà di Lingue Straniere.
N. <u>481</u>	Approvazione verbale di aggiudicazione
N. <u>69/5°</u> SETTORE	
DATA <u>12.03.03</u>	

=====

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003 CAP..... DENOM.....

FUNZ..... SERV..... INTERV.....

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatre, il giorno dedici del mese di marzo, nell'ufficio del 5° Settore, su proposta della Sig.ra Raffaella Arezzo, Istruttore Amministrativo il dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

Con deliberazione n.719 del 16.07.2002, immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha approvato il progetto relativo ai lavori di restauro del Convento di S.Teresa(ex Casa del Fanciullo) da adibire a sede della facoltà di lingue e letterature straniere dell'importo complessivo di euro 2.136.394,17, di cui euro 1.585.195,82, oltre all'I.V.A., per lavori a base d'asta, da realizzarsi con fondi delle LL.RR.61\81 e 31\90.

Con determinazione dirigenziale n.58 del 20 gennaio 2003 e in seguito rettificato con determina dirigenziale n.168 del 31 gennaio 2003, è stato approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi ai sensi dell'art.21 comma 1 della legge regionale n.109\94 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art.17 comma 1 della L.R.n.7 del 2 agosto 2002, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

Con verbale n.775\5° del 28 febbraio 2003, si è dato atto che sono pervenute entro i termini le offerte n.31 concorrenti stabilendo la prosecuzione dei lavori al momento successivo alla conclusione della gara del 25 febbraio 2003.

L'esame della documentazione svoltosi nei giorni 4 e 5 marzo 2003, ha condotto alla esclusione di n.2 partecipanti per irregolarità della documentazione presentata ed alla ammissione, invece, di n.29 concorrenti nei confronti dei quali si è verificato che in quel momento nessuno risultava destinatario di provvedimenti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Successivamente si è proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, alla determinazione della soglia di anomalia risultata pari al 16,074%, all'esclusione delle offerte anomale;

Si è constatato che il ribasso più vantaggioso tra le offerte rimaste in gara è quello pari a 16,07% formulato da due ditte e precisamente da Amaddio Salvatore e da Consorzio Artigiano Edile e si è proceduto a norma dell'art.77, ultimo comma, del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.827, al sorteggio dei due concorrenti. La sorte ha favorito l'impresa Amaddio Salvatore da Rosolini via S.Alessandra Km.2,800 e, pertanto, la suddetta ditta è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del pubblico incanto dei lavori in parola, subordinandosi la definitività dell'aggiudicazione suddetta all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara svoltesi nei giorni 28 febbraio, 3 e 4 marzo 2003 e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa Amaddio Salvatore, avente sede in Rosolini via S.Alessandra Km.2,800 per il prezzo di euro 1.343.150,15 oltre all'I.V.A.,;

Ritenuto che ai sensi del comma 13 dell'art.14 bis della legge 109\94, come introdotto dall'art.9 della L.R. n.7\2002 il 50% del ribasso formulato deve essere versato nell'apposito "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione;

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

DETERMINA

- 1.Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di restauro del Convento di Santa Teresa(ex Casa del Fanciullo) da adibire a sede della facoltà di lingue e letterature straniere svoltesi nei giorni 28 febbraio, 3 e 4 marzo 2003, ratificando il relativo verbale che qui si intende integralmente riportato;
- 2.Dichiarare l'impresa Amaddio Salvatore, avente sede in Rosolini via S.Alessandra Km.2,800, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori in parola per il prezzo di euro 1.343.150,15 oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 16,07% sull'importo di euro 1.585.195,82 a base di gara.
- 3.Disporre che il 50% del ribasso offerto pari a euro 121,022,84 venga versato nel "Fondo di rotazione" di cui al comma 13 dell'art.14 bis della L.109\94 introdotto dalla L.R. n.7\2002;

VERBALE DI GARA PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa N. Gochipinti)

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici:

Ragioneria - Settore IX Sup. Scarpella.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI

(Dott.ssa N. Gochipinti)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.
Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.
Ragusa 12/5/03

IL MESSO COMUNALE

Carlo Franceschi

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13/3/03.....
al...18/3/03.....
Addì...20/3/03

IL MESSO COMUNALE

Carlo Franceschi