



Archivio
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA *Allo*
Sett. V - Sett. VII - Rag.
il 29 LUG. 2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Francesca Tumino*)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

Appalto lavori di recupero Vallata Santa Domenica per fini turistici - 1° intervento Latomia Vecchio Mulino zona Carmine. Approvazione aggiudicazione.

N° REGISTRO GENERALE

DATA 29 LUG. 2003

1459

N° 209 REG. DI SETTORE

DATA 28/7/2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 20. / CAP. / DENOM. /

FUNZ. / SERV. / INTERV. /

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatre, il giorno 28 luglio 2003 del mese di luglio, nell'ufficio del Settore Contratti, su proposta dell'istruttore direttivo Sig.ra Puglisi Giovanna, il dirigente Dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

Con deliberazione dirigenziale del Settore VIII n. 68 del 14/4/03, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di recupero della Vallata Santa Domenica per fini turistici - 1° intervento Latomia Vecchio Mulino dell'importo complessivo di € 464.811,20, di cui € 304.145, oltre all'I.V.A. per lavori a base d'asta, con fondi della L.R. n.61/81 così distinti:

- in quanto a € 129.114,22 con D.A. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

- in quanto a € 335.696,98 con fondi comunali.

Con determinazione dirigenziale del Settore V n.109 del 17/4/03 è stato approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi ai sensi dell'art.21 comma 1 della legge regionale n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art.17 comma 1 della L.R.n.7 del 2 agosto 2002, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

In data 17/7/03, così come previsto dal bando, sono iniziate le operazioni di gara con l'esame della documentazione presentata dai concorrenti che hanno fatto pervenire l'offerta entro i termini fissati.

I lavori hanno condotto alla esclusione di un partecipante per irregolarità della documentazione ed alla ammissione di 17 concorrenti, di cui 6 con riserva, nei confronti dei quali si è verificato che in quel momento nessuno risultava destinatario di provvedimenti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il Presidente, inoltre, ha aggiornato la seduta per l'apertura delle offerte economiche alle ore 10,00 del 24/7/03, assegnando alle imprese ammesse con riserva il termine delle ore 9,00 dello stesso giorno entro il quale produrre la documentazione integrativa richiesta.

Il giorno 24/7/03 è stata riaperta la seduta di gara e, a seguito dell'esame dei documenti integrativi presentati dalle sei imprese, il Presidente ne ha escluso tre per documentazione non idonea ed ha sciolto la riserva per le rimanenti tre, ammettendole alla gara.

Si é, quindi, proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, alla determinazione della media, che é risultata pari al 18,625%, con l'esclusione delle offerte anomale, ed alla individuazione dell'offerta più bassa formulata dall'impresa Geraci Costruzioni s.r.l. che ha offerto un ribasso pari al 18,34% e, pertanto, la suddetta ditta é stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del pubblico incanto dei lavori in parola, subordinandosi la definitività dell'aggiudicazione suddetta all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara

svoltesi nei giorni 17/7/03 e 24/7/03 e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa Geraci Costruzioni s.r.l. da Geraci Siculo (PA) per il prezzo di € 251.692,78 oltre all'I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 18.144,12 ;

Ritenuto che ai sensi del comma 13 dell'art.14 bis della legge 109\94, come introdotto dall'art.9 della L.R. n.7\2002, il 50% delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale devono affluire nell'apposito "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione.

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

DETERMINA

- 1.Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di recupero della Vallata Santa Domenica per fini turistici - 1° intervento Latomia Vecchio Mulino svoltasi il giorno 17/7/03 e aggiudicata il 24/7/03, ratificando il relativo verbale che qui si intende integralmente riportato;
- 2.Dichiarare l'impresa Geraci Costruzioni s.r.l. da Geraci Siculo (PA), via Borsellino n.5, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori in parola per il prezzo di € 251.692,78 oltre all'I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 18.144,12 al netto del ribasso offerto del 18,34% sull'importo di € 304.145,42 a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza.
- 3.Disporre che il 50% del ribasso offerto, relativamente alla parte finanziata dalla Regione che costituisce il 27,78% dell'importo complessivo dell'appalto, pari a € 7.285,67 , venga versato nel "Fondo di rotazione" di cui al comma 13 dell'art.14 bis della L.109\94 introdotto dalla L.R. n.7\2002.

VERBALI DI GARA DEL 17/7 E DEL 24/7 PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa N. Occhipinti)

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: III, VIII

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI

(Dott.ssa N. Occhipinti)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.
Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.
Ragusa 30/2/03

IL MESSO COMUNALE

Enrico Ferraro

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30/2/03.....
al...5/8/03.....
Addì...6/8/03

IL MESSO COMUNALE