


Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Sett. V
11 - 20.09.2013
 Il Resp. del servizio
 L'Istruttore Direttivo
 (Dott. Sebastiano Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20/09/2013 N. 1257	OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica. Importo € 75.000,00
N 253 Sett. V Data 11/09/13	Approvazione progetto, scelta sistema di aggiudicazione e autorizzazione a contrarre .

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

In quanto a € 25.000,00:

Bil. 2012 -Cap. 1960.1-Funz. 08- Serv. 02-Interv. 03- Imp. 1048/12

In quanto a € 50.000,00:

Bil. 2012 -Cap. 2508.6 -Funz. - Serv. -Interv. - Imp.1049/12

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno ^{undici} ~~dieci~~ del mese di Settembre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Con Determinazione dirigenziale n° 1616 del 13/09/2012, è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica dell'importo complessivo di € 75.000,00 di cui € 60.975,00 per lavori a base d'asta ed € 14.025,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, impegnando la somma occorrente, con fondi comunali, in quanto a € 25.000,000 al Cap. 1960.1-funz. 08-serv.02-int. 03,imp. 1048/12-bil. 2012 e in quanto a € 50.000,000 al Cap. 2508.6imp. 1049/12- bil. 2012;

Con la stessa determinazione dirigenziale veniva stabilito di appaltare i lavori di che trattasi ricorrendo alla procedura negoziata - cottimo fiduciario - secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici, provvedendo quindi, ai sensi dell'art. 82 punto 2, lett. a del codice dei contratti pubblici, all'aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso ecc. e che a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati, con Determinazione Dirigenziale n° 2081 del 06/12/2012, all'impresa Sgarlata Giovanni;

A seguito dell'esperimento della gara è stato stipulato il contratto di appalto n° 1 di raccolta/settore V del 14/01/2013, con il quale l'impresa di Ragusa ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di € 43.089,31 al netto dell'iva e del ribasso percentuale offerto del 29,8717% sull'importo a base d'asta di € 60.975,00;

Vista la nota n° 29237 di protocollo del 03/04/2012 dell'Assessore ai LL.PP. con la quale ha dato disposizioni per fare confluire il 50% dei ribassi d'asta conseguiti negli appalti di lavori finanziati con fondi comunali, nel fondo di rotazione comunale per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, in analogia a quanto disposto per gli interventi finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri (comma 28 dell'art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 6 della l.r. 12/2011);

Considerato che il ribasso d'asta conseguito è di € 17.885,68 e che di conseguenza occorre fare confluire nel fondo di rotazione comunale di cui sopra, nella misura del 50% dell'importo in parola, la somma di € 8.942,84;

Ritenuto di approvare il nuovo quadro economico del progetto derivante da tutto quanto sopra;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;


D E T E R M I N A

1) Approvare il quadro economico relativo ai lavori di " Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti illuminazione pubblica,rielaborato tenendo conto del ribasso d'asta del 29,8717% sull'importo progettuale a base d'asta indicato in premessa così come segue:

A - Importo complessivo lavori		€ 75.000,00
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 59.875,00
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.100,00
A3-Ribasso d'asta del 25,513% su € 60.975,00		-€ 17.885,68
A4- Importo contrattuale lavori		€ 43.089,32
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- iva sui lavori al 21% su 43.089,32	€ 9.048,76	
- assicurazione Rup e progettista		
- incentivo progettazione 2%	€ 1.219,50	
- arrotondamento previsto nella perizia originaria	€ 0,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.269,01	€ 10.269,01
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO IN SEGUITO AL RIBASSO		€ 53.358,33
RIBASSO D'ASTA DISPONIBILE PER EVENTUALI PERIZIE DI VARIANTI + IVA		€ 12.698,83
50% DEL RIBASSO D'ASTA DA FARE CONFLUIRE NEL FONDO DI ROTAZIONE		€ 8.942,84
IMPORTO INIZIALE PROGETTO		€ 75.000,00

2) Introdurre il 50% del ribasso d'asta, pari ad € 8.942,84, al cap. 2507.1 *imp 846/13*
 "fondo di rotazione comunale". *Dec. 332/13 CAP 470.1*

IL DIRIGENTE
 (ing. *Michela Scarpulla*)



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì.....
24 SET. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal...24.SET.2013...al 01 OTT. 2013

Addì...02 OTT. 2013

IL MESSO COMUNALE