



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 24/12/13
Il 4.12.2013
Il Resp. del servizio
L'Instructore Direttivo
(Data e Firma)

CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>4.12.2013</u> N. <u>1755</u>	OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa.
N. <u>375</u> SETT. V DATA. <u>04-12-13</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Bilancio 2013: Già Impegnata con det. dir. 1713 del 26/11/2013

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2504.1	01	08	01	<u>1144</u> - <u>Liquid. 586</u> <u>12</u> <u>13</u>

IL RAGIONIERE CAPO

See' All'

L'anno duemilatreddici, il giorno QUATTRO del mese di Dicembre, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO,

che il geom. Franco Civello è sia progettista e R.U.P. dei lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa, incaricato rispettivamente con Det. Dir. n° 1715 del 26/11/2013 e con Det. Dir. n° 1713 del 26/11/2013;

che il geom. Franco Civello, responsabile del servizio manutenzione stabili comunali e uffici giudiziari, ha predisposto in data 03/12/2013 un progetto esecutivo per i lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa per un importo complessivo di € 83.000,00 così distinto;

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	63.901,64
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€	16.752,14
Oneri sicurezza	€	1.137,74
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	46.011,76
IVA 22%	€	14.058,36
Spese tecniche	€	1.214,13
Spese verifikatore	€	91,06
Assicurazioni	€	700,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	3.034,81
Sommano	€	83.000,00

Il progetto per l'esecuzione dei lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa è composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici.

Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici, come stabilito all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006;

- vista la relazione in data 04/12/2013 del responsabile unico del procedimento con la quale:

a) si attesta che è stato emesso in data 04/12/2013, l'atto formale di validazione del progetto previsto dall'art. 55 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

B) si ritiene di dovere provvedere all'affidamento diretto dei lavori previa acquisizione di cinque preventivi ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e con le modalità di cui al regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Ragusa n. 66 del 08-11-2007;

visto il d.lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, gli artt. 11, 12, 53, 81, 82 e 93;

visti gli artt. 121 e 122;

visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e l'art. 131 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il progetto esecutivo per i lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa che comprende i seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici e che prevede una spesa complessiva di € 83.000,00 così distinta:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	63.901,64
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€	16.752,14
Oneri sicurezza	€	1.137,74
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	46.011,76
IVA 22%	€	14.058,36
Spese tecniche	€	1.214,13
Spese verifikatore	€	91,06
Assicurazioni	€	700,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	3.034,81
Sommano	€	83.000,00

- 2) Provvedere all'affidamento dei lavori di che trattati mediate cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e con le modalità di cui al regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Ragusa n. 66 del 08-11-2007.
- 3) Aggiudicare il lavoro con il criterio del prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 82 punto due lett. a del codice dei contratti pubblici, da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta.
- 4) Il contratto sarà stipulato a corpo e sottoscritto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 334 del regolamento sugli appalti pubblici D.P.R. 207/2010.
- 5) Ridurre l'impegno di spesa assunto con det.dir. n° 1713 del 26/11/2013 da € 90.000,00 a € 83.000,00 al cap. ^{2504.1} Funz.
, serv. , int. , imp. 1144/2012 - liquid. 586/13
- 6) Il responsabile del procedimento è il geom. Franco Civello.

IL FUNZIONARIO TECNICO.
geom. Franco Civello

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Parte integrante:

- 1) RELAZIONE PROGETTO



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 04.12.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE

Salonia
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 DIC. 2013 al 17 DIC. 2013

Ragusa 18 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

**Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture -
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. - cell. 348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

n° 2 Seccate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1755 del 4.12.2013

OGGETTO: Lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa.

Relazione Tecnica

Analisi Prezzi

Elenco Prezzi

Computo Metrico

Capitolato d'appalto

Elaborati grafici

Il Progettista
geom. Franco Civello

Ragusa Il 03/12/2013

COMUNE DI RAGUSA

Si esprime parere favorevole
all'approvazione in linea tecnica, ai sensi
dell'art. 5 della L.R. 12/2011 per
l'importo complessivo di € 83.000,00.

Ragusa 03/12/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Franco Civello)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

OGGETTO: Lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa.

RELAZIONE

L'Amministrazione comunale di Ragusa, così come previsto dal D.lgs 07/09/2012 n°155 sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari e così come determinato con verbale della commissione di manutenzione del Tribunale di Ragusa del 21/11/2013, ritiene opportuno dovere provvedere ad eseguire lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa allo scopo di alleggerire il carico, in termini di affollamento del Palazzo di Giustizia, ai fini della sicurezza.

Con det. dir.dir. n° 1715 del 26/11/2013 è stato dato incarico al geom. Franco Civello di redigere alcuni lavori urgenti di adeguamento del primo piano ex palazzo Ina da destinare al Tribunale di Ragusa.

In esecuzione al sopradetto provvedimento si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo con il quale si prevede un intervento atto ad adeguare il primo piano del palazzo comunale di Piazza San Giovanni alle richieste del Tribunale di Ragusa.

La presente perizia prevede, oltre alla presente relazione, il Foglio Patti e Condizioni, il computo metrico, l'analisi prezzi, l'elenco dei prezzi unitari e gli elaborati grafici.

Pertanto è stata redatta la presente perizia che prevede un importo complessivo di €83.000,00 così distinto:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	63.901,64
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€	16.752,14
Oneri sicurezza	€	1.137,74
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	46.011,76
IVA 22%	€	14.058,36
Spese tecniche	€	1.214,13
Spese verificatore	€	91,06
Assicurazioni	€	700,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	3.034,81
Sommano	€	83.000,00

Il progetto non prevede il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del Decreto Legislativo n°494/96.

Il responsabile del procedimento, ai sensi Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è il geom. Civello Franco