



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore V
il 12 GEN. 2014

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott. Giulia Maria Mezzasalma)

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Giulia Maria Mezzasalma)
GMMezzasalma

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>31 DIC. 2013</u> al n. <u>2068</u>	OGGETTO: Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama.
Annotata al Registro del Settore V in data <u>13-12-13</u> al n. <u>612</u>	Approvazione progetto e autorizzazione contrarre

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2013	2756	07	01	01	160243

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno 16 dic. del mese di Dicembre nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 396. Sett.5° del 09/12/2013 con la quale si è provveduto per i lavori di **“Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama”** alla nomina RUP, Verificatore, progettista,direttore dei lavori, collaboratore nonché alla scelta del sistema di gara;

Visto il progetto esecutivo redatto dal servizio viabilità di questo settore riguardante la **“Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama.**dell'importo complessivo di €. 98.960,00 di cui €. 79.385,00 per lavori ed €. 19.575,00 per somme a disposizione;

Vista la necessità di provvedere all'approvazione del sopra citato progetto all'uopo redatto dal servizio viabilità;

Visto il comma 2^ dell'art. 11 del D. Lgs 163/2006 il quale stabilisce che prima dell'avvio della procedura d'appalto l'obbligo da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici di approvare la determina a contrarre in conformità ai propri ordinamenti;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il progetto esecutivo di riguardante le opere di **“Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama”** *dell'importo complessivo di €. 98.960,00 di cui €. 79.385,00 per lavori a base d'asta ed €. 19.575,00 per somme a disposizione;*
- 2) Autorizzare il servizio competente ad avviare le procedure d'appalto finalizzate alla stipula del contratto di appalto;
- 3) Prendere atto delle motivazioni esposte in narrativa e pertanto di far luogo all'affidamento dei lavori ricorrendo alla procedura negoziata – ottimo fiduciario - secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici e provvedere all'aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 82 punto due lett. a del codice dei contratti pubblici, da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1 e 3 del codice dei contratti pubblici;
- 4) Dare atto che il contratto sarà stipulato a misura e stipulato e sottoscritto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010

5) Imputare la relativa spesa di €. 98.600,00 al Bil. 2013 – Cap. 2756 – Funz. 07 – Serv. 01
interv. 01 imp. 160213

Parte integrante: Relazione Tecnica

Il funzionario
(geom. Franco Paparazzo)

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici:
Ragioneria, ufficio AA.GG., Assessore LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 31.12.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

FB

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 09 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

Salvatore Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 GEN. 2014 al 16 GEN. 2014 17 GEN. 2014

Ragusa, 17 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V - SERVIZIO VIABILITÀ'

PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE BIGLIETTERIA, SALA ATTESA E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA ZAMA

ELENCO DEGLI ELABORATI

- 1) - RELAZIONE TECNICA
- 2) - AZZONAMENTO
- 3) - PLANIMETRIE STATO DI FATTO
- 4) - PLANIMETRIE STATO DI PROGETTO
- 5) - PIANTA
- 6) - PROSPETTO
- 7) - SEZIONI
- 8) - COMPUTO METRICO
- 9) - ANALISI DEI PREZZI
- 10) - ELENCO PREZZI
- 11) - CAPITOLATO
- 12) - SCHEMA CONTRATTO

ELABORATO:

1


DATA:

PROGETTISTA:

Geom. Franco Paparazzo

Collaboratore

Sig. Giovanni Scribano





CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE V Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - *Viabilità e Pubblica Illuminazione*

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: **Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama.**

PREMESSA

Con l'inizio dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato di piazza del Popolo, l'Amministrazione si è vista costretta a spostare il capolinea degli autobus extraurbani da piazza Gramsci a via Zama dove era già esistente una adeguata area che presentava le caratteristiche adeguate all'utilizzo.

Di fatto detta sistemazione momentanea si è rivelata funzionale atteso che oltre agli spazi sufficienti a garantire la sosta degli autobus, la stessa si trovava ubicata proprio in prossimità di un parcheggio per la sosta delle autovetture utile per quanti avevano l'esigenza di lasciare il proprio automezzo e proseguire il viaggio in autobus.

Al tempo dello spostamento di detto capolinea sono state realizzate le opere più urgenti quali segnaletica e pensiline mentre per quanto riguardava la realizzazione della biglietteria si è provveduto con prefabbricati che al momento ha sopperito alle più immediate esigenze.

Alla data odierna, preso atto delle condizioni ottimali di ubicazione del capolinea, l'Amministrazione ha ritenuto necessario di dare incarico allo scrivente di provvedere alla redazione di apposito progetto così da realizzare di una adeguata e fissa struttura comprendente oltre ai servizi igienici e biglietteria, anche una idonea sala attesa.

Tenuto conto che l'importo del progetto è inferiore ad €. 100.000,00, non risulta necessario includerlo all'interno del piano triennale delle Opere Pubbliche.

FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Per la realizzazione dell'opera in parola, l'Amministrazione ha ritenuto di impegnare la somma necessaria utilizzando i fondi della tassa di soggiorno destinati all'investimento.

SITO DELL'INTERVENTO E CRITERI PROGETTUALI

L'opera verrà realizzata nell'area già oggi destinata a capolinea degli autobus extraurbani ubicata tra la via Zama e via Teocrito.

Detta ubicazione presenta il vantaggio di essere in un punto strategico della città e i collegamenti con il centro città è assicurato dagli autobus urbani che hanno la fermata all'interno della stessa area.

I bagni verranno realizzati in muratura e saranno divisi in tre scomparti distinti per maschi, donne e disabili.

Dall'area destinata ai servizi igienici si potrà accedere alla sala biglietteria e attesa tramite una scivola idonea per i portatori di handicap.

Detto locale verrà realizzato in parte in muratura ed in parte con struttura in ferro e vetro del tipo stratificato.

La copertura tanto per il locale bagni tanto per la sala attesa sarà realizzata con pannelli metallici coibentati.

PREVENTIVO DI SPESA

Il progetto che si allega alla presente prevede un impegno economico complessivo quantificato in €. 98.960,000 così distinto:

PER LAVORI A BASE D'ASTA		€. 79.385,00
PER SOMME A DISPOSIZIONE		
- per I.V.A. 22%	€. 17.464,70	
- per spese tecniche 2%	€. 1.587,70	
- per imprevisti	€. 522,60	
SOMMANO	€. 19.575,00	€. 40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€. 98.960,00

CATEGORIA DA RICHIEDERE PER L'APPALTO

Tenuto conto della tipologia dei lavori nonché dell'allegato "A" del Decreto del Presidente della Repubblica 25701/2000 n.34 viene, richiesta come categoria per partecipare all'appalto la OG3.

TEMPO UTILE PER I LAVORI

Così come previsto nel foglio patti e condizioni, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in mesi 2 (due).

ELENCO ELABORATI

Oltre alla presente relazione generale fanno parte del progetto i seguenti elaborati grafici e tecnici:

- azzonamento
- Planimetria stato di fatto
- Planimetria stato di progetto
- Pianta
- Prospetto
- Sezioni
- Computo metrico
- Analisi dei prezzi unitari
- Elenco prezzi unitari
- Capitolato
- Schema di contratto

COMPETENZE TECNICHE

Trattandosi di progettazione interna all'Ente le competenze tecniche sono state quantificate e verranno ripartite così come previsto dal Regolamento interno all'Ente.