



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. V - IV  
III - VI - APBQ  
il 07-10-2014  
Il Resp. del servizio  
L'istruttore Direttivo  
(Dott. Scarpulla Michele)

## CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>07.10.2014</u> N. <u>1850</u>	<b>OGGETTO:</b> "Lavori di rimozione, spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla".  Importo Euro 25.000,00 IVA compresa.  <b>Approvazione progetto.</b>
N. <u>280</u> Sett. V Data: <u>10-09-14</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI** ART. 18  
L.R. 6/1/81

CAP. 2504 - TIT. 2 - FUNZ. 1 - SERV. 8 - BIL. 2014

INTER. (art. 18 l.r. 61/'81) - IMP. 1505/13 - Liq. 610/14

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 07 ( Sette ) del mese di Settembre, su proposta del Geom. Roberto DiGrandi, nell'Ufficio del Settore V il Dirigente del Settore Dott. Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

**Attesa:** la necessità di assicurare il regolare deflusso delle acque provenienti dalla rete fognaria comunale, acque nere, in particolare ad Ibla, centro storico della città di Ragusa ;

**Considerato che:** con relazione redatta dal Geom. Roberto DIGRANDI (Responsabile del Servizio Fognario) presso il Settore VI, il quale fa rilevare che il Comune di Ragusa per lo smaltimento delle acque nere e delle acque piovane del centro storico della città di Ragusa, si avvale di condotte sotterranee e che per un efficiente funzionamento, data la vetustà, necessitano di una continua e specifica manutenzione e in alcuni casi di realizzazione di nuove condotte;

**Considerato:** il continuo susseguirsi di inconvenienti igienici o di rottura tubi e la necessaria tempestività che richiede l'intervento di ripristino della funzionalità delle condotte, e che a volte si rende necessaria la sostituzione di alcuni tratti di condotta;

**Considerato:** che i servizi in parola non possono subire interruzioni in quanto il verificarsi di inconvenienti igienici costituirebbe grave pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; e provocare disagi ai cittadini;

**Considerato:** che nel caso in oggetto si deve provvedere alla rimozione di una vecchia condotta ricadente all'interno di edifici privati e che si dovrà realizzare un nuovo tratto di condotta fognaria;

**Considerato:** che la materia di cui all'oggetto del presente provvedimento trova applicazione negli art.16 , 17 e 20 della legge n.7 del 2 agosto 2002;

**Visto:** il successivo art.23 della medesima legge in ordine alla pubblicità;

**Ritenuta:** la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione Dirigenziale;



IL DIRIGENTE DI SETTORE



(Ing. Michele Scarpulla)

## - D E T E R M I N A -

Approvare per i motivi di cui in premessa il progetto riguardante il seguente intervento:  
"Lavori di rimozione, spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla".

1. Utilizzare il COTTIMO FIDUCIARIO quale procedura di affidamento dei lavori ricorrendo i presupposti ai sensi dell'art.20 della L.R. n° 7/02, per un importo complessivo d Euro 25.000,00 IVA compresa
2. Imputare la spesa complessiva di euro 25.500,00 al CAP. 2504 - TIT. 2 - FUNZ. 1 - SERV. 8 - Interv. (art.18 L.R. 61/81) - BIL. 2014 - IMP. 1805/13 - Liq. 610/14

Ragusa, \_\_\_\_\_.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
(Ing. Michele Scarpulla)  


Parte Integrante:  
Relazione tecnica descrittiva;  
Verbale di validazione.

**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA**  
Ragusa, \_\_\_\_\_.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
(Ing. Michele Scarpulla)  


SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 3/10/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 09 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
Linzillo Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 OTT. 2014 al 16 OTT. 2014

Ragusa 17 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE V°**

*Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture.*  
*Programmazione Opere Pubbliche.*

*- Servizio di manutenzione e gestione infrastrutture tecnologiche impianti termici e di climatizzazione-elettrici-idrici-fognario-elevazione degli stabili comunali.*

\*\*\*\*\*

OGGETTO: "Lavori di rimozione, spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla".

Importo Euro 25.000,00 IVA inclusa. (L.R. 61/'81 art.18)

**VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**  
(art. 55 del Regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010 n° 207)

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 10 (dieci) del mese di settembre in Ragusa il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha convocato il sig.:

- Geom. Roberto Digrandi, in qualità di Progettista dell'Ufficio;

e sono state effettuate le seguenti verifiche sul progetto esecutivo:


- Controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli art.34 e 43 del Regolamento;
- Conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo;
- Conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente;
- Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- Completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- Completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- Esistenza dei computi metrico-estimativi ed altre prescrizioni capitolari;
- Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- Coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ragusa, li 10/09/2014.

**Il Progettista**  
Geom. Roberto DiGrandi



**IL R.U.P.**  
Geom. Domenico Buonisi



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1850 del 07-10-2014

# COMUNE DI RAGUSA

**Settore V°**

*Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture.*

*Programmazione Opere Pubbliche.*

*-Servizio di manutenzione e gestione infrastrutture tecnologiche impianti termici e di climatizzazione-elettrici-idrici-fognario-elevazione degli stabili comunali.*

**OGGETTO:** "Lavori di rimozione, spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla.

Importo (€ 25.000,00) I.V.A. inclusa (ai sensi della L.R.61/'81 - art.18)..

1	RELAZIONE TECNICA
2	COMPUTO METRICO
3	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
4	ANALISI DEI PREZZI
5	ELENCO PREZZI UNITARI
6	PLANIMETRIA DEL SITO
7	PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL PROGETTISTA:**

(Geom. Roberto DIGRANDI)



**COMUNE DI RAGUSA - UFFICIO TECNICO**

Ai sensi della Legge n.12 del 12/07/2011.

**SI ESPRIME**

Parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del  
Presente progetto esecutivo per l'importo complessivo di €25.000,00

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL R.U.P.**

(Geom. Domenico BUONISI)

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE V**

-----

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture - Programmazione Opere Pubbliche.

-Servizio di manutenzione e gestione infrastrutture tecnologiche impianti termici e di climatizzazione-elettrici-idrici-fognario-elevazione degli stabili comunali.

\* \* \* \* \*

OGGETTO: "Lavori di rimozione, spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla". (L.R. 61/'81 art.18)

**RELAZIONE TECNICA**

La condotta fognaria in oggetto ricade a Ragusa Ibla, all'interno di un edificio privato adibito a ristorante, gravato da tale servitù. Lo stato di fatto attuale crea notevoli disagi, ogni qualvolta si verificano otturazioni, rotture o sversamenti nel tratto in oggetto del collettore fognario, infatti essendo l'area privata e quindi chiusa, non può essere immediatamente accessibile, per poter accedere ai luoghi è indispensabile la presenza del proprietario dell'immobile, che non abita nel fabbricato, quindi non è sempre presente sui luoghi, per cui bisogna contattare il gestore dell'attività per poter raggiungere il punto di intervento, tale condizione crea notevoli disagi al proprietario dell'immobile e difficoltà nella rapidità degli interventi, che possono creare problemi alla salute pubblica e possibile aggravio dei costi per l'Amministrazione.

Inoltre gli interventi alla condotta vengono richiesti con sempre maggiore frequenza in quanto la condotta essendo ormai vetusta non è in grado di garantire il regolare deflusso delle acque nere dovuto alla scarsa sezione ed ai materiali ormai inadeguati, inoltre la stessa risulta danneggiata in più punti e non più consona alle attuali esigenze.

Per le motivazioni sopra indicate si rende necessaria la totale sostituzione del tratto di condotta interessata e lo spostamento della stessa su area pubblica, ed in parte nella vicina area di scavi archeologici, per poter eseguire quegli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari, in totale autonomia ed in modo veloce.

Il nuovo collettore fognario sarà realizzato in pvc corrugato del diametro di cm. 250 con relativi pozzetti di ispezione, per una lunghezza complessiva di ml. 60,00 circa, in parte ricadente in area sottoposta a vincolo archeologico, pertanto la nuova condotta verrà ricoperta con terreno vegetale in quelle zone in cui verrà interrata, mentre in quelle parti che risulteranno fuori terra, la sistemazione avverrà con materiali idonei e pertinenti all'area di interesse architettonico su cui insisterà.

Per quanto sopra descritto, ed in considerazione che la nuova condotta dovrà essere realizzata all'interno di un'area limitrofa a quella in cui vi sono gli scavi archeologici, si è dovuto richiedere nulla Osta alla Soprintendenza ai Beni culturali, che ha rilasciato l'autorizzazione a procedere in data 25 Giugno 2014 Prot. n.1627/U.O.07 (che si allega alla presente).

Visto quanto sopra premesso, questo Ufficio, ha ritenuto opportuno approntare un progetto mirato per la manutenzione straordinaria del manufatto.

Considerato che si rende necessario effettuare in tempi celeri tale manutenzione, si ritiene opportuno procedere all'affidamento con il sistema del Cottimo Fiduciario.

La categoria prevalente di iscrizione necessaria alle imprese per partecipare alla gara è la OG6 ai sensi del D.M. 15/05/1998 n° 304 e dell'art. 31 della L.R.21/85 come modificato dall'art.46 della L.R. 10/93 e/o alla Camera di Commercio per la corrispondente categoria.

A tal uopo è stato redatto il presente progetto che prevede i lavori di cui sopra per l'importo di Euro 25.000,00 Iva compresa così distinti:

#### QUADRO ECONOMICO:

Il progetto ha un costo complessivo stimato di € 25.000,00, così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione della Amministrazione:

#### PER LAVORI, NOLI, TRASPORTI, E FORNITURA DI MATERIALE A PIE' D'OPERA.

##### A) LAVORI A BASE D'ASTA:

1)	Importo lavori		€ 16.587,74	€ 16.587,74
2)	Oneri per la Sicurezza (3%) (non soggetti a ribasso)	- € 497,63		
3)	Costo manodopera (8%) (non sogg. a Rib.)	- € 1.327,02		
	Totale Importi non soggetti a ribasso	- € 1.824,65	- € 1.824,65	
	Importo lavori soggetto a base d'asta		- € 14.763,09	

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM/NE:

1)	Per I.V.A. sui lavori (22%)	€ 3.649,30		
2)	Spese tecniche (Interni) 2% (di A)	€ 331,75		
3)	Spese tecniche (esterni) Archeologo	€ 2.000,00		
4)	Spese pubblicità	€ 1.000,00		
5)	Versamenti Osservatorio LL.PP.	€ 300,00		
6)	Impr.sti e arr.menti (dal 5% al 10%)	€ 1.131,20		
	Totale somme a disposizione	€ 8.412,26	€ 8.412,26	
	Totale complessivo (A+B)		€ 25.000,00	=====

Ragusa, \_\_\_\_\_.

Il Progettista  
(Geom. Roberto DIGRANDI)



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Domenico BUONISI)



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità  
Siciliana  
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali dell'Identità  
Siciliana  
www.regione.sicilia.it/beniculturali  
Indirizzo di Posta Certificata  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it  
**Soprintendenza  
Beni Culturali e Ambientali  
di Ragusa**  
P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa  
tel. 0932-249411 - fax 0932-623044  
soorim@regione.sicilia.it  
Soprintendente Dott. Rosalba PANVINI

U.O.07 Sezione per i Beni Paesistici  
Dirigente Responsabile arch. Giorgio Battaglia  
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044  
e-mail giorgio.battaglia@regione.sicilia.it  
Posta certificata: soorim@certmail.regione.sicilia.it

**CITTA' DI RAGUSA**  
22 LUG. 2014  
PROT. N. 56334  
CAT. 1/2 GLASS 1 FASE

Rif. nota: Prot. n. 2654 del 26/05/2014

Posizione: CS 729 RG 6

Ragusa Prot. n. 1624 / U.O.07 del 25 GIU 2014  
Allegati n.

Oggetto: Ragusa - rilascio nullaosta lavori di rimozione, spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini a Ragusa Ibla.

al Comune di Ragusa - Settore V  
piazza San Giovanni  
97100 Ragusa

Con riferimento alla Vs istanza prot. n. 40489 del 22/05/2014, pervenuta al prot. gen. n. 2654 del 26/05/2014, posiz. CS/729/RG/6;

Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs n° 42 del 22/01/2004, pubblicato nella G.U.R.S n. 45 del 24/02/2004;

Visto l'art. 55 della L.R. 71/78;

Visto il Piano Particolareggiato del Comune di Ragusa;

Considerato che l'intervento ricade in Zona Omogenea "A", del centro storico;

Considerata l'importanza, oltre che storico, ambientale - urbanistica;

vista la nota prot. 692 del 19/06/2014 della U.O.05 la cui condizione di tutela archeologica viene rispettata;  
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 per quanto di stretta competenza, rilascia l'autorizzazione ed APPROVA,  
l'accluso progetto che si restituisce munito del "visto" alle seguenti condizioni:

- Il percorso della condotta deve essere quello indicato come "soluzione 2";
- Considerato che i lavori relativi al progetto de quo sono finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica e l'alto rischio archeologico dell'area, si ritiene indispensabile che l'esecuzione degli stessi sia preceduta da accertamenti archeologici che dovranno svolgersi con il coordinamento di questa Soprintendenza ed alla presenza costante sul cantiere di un archeologo, a carico della ditta istante e quantificato ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 163/2006. La ditta dovrà con congruo anticipo (almeno quindici giorni) rispetto alla data di inizio lavori, prendere contatto con questa Soprintendenza al fine di predisporre tempi e modalità degli accertamenti il cui esito potrà condizionare le previsioni progettuali.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici e alle modifiche indicate.

**CITTA' DI RAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO**  
21 LUG. 2014  
**ARRIVO**

Responsabile procedimento		Arch. Giorgio Battaglia		(se non compilato il responsabile è il dirigente o preposto alle strutture organizzative)	
1. Data	2. Piano	3. Tema	4. Tel.	5. Data	6. Firma procedimento
15	Piano	Tema	Tel. 0932-249405		(ove non previsto da leggi e regolamenti è di 30 giorni)
7. Indirizzo con il Pubblico (URP) - Unipartito			8. Nome cognome Dott.		
9. Data			10. Giorni ricevimento		
11. Data			12. Data		


Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori ai sensi dell'art. 181 D. Lgs 42/04 (ex art. 163 del D.Lgs 490/99).

A fine lavori si dovrà depositare una dettagliata documentazione fotografica dei lavori eseguiti.

Il presente parere è reso ai soli fini della tutela esercitata da questa Soprintendenza e pertanto il Sindaco dovrà conseguenza nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività urbanistico - edilizia compreso il di urbano.

L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela ed è valida, ai sensi dell'art. 16 del regolamento 03/06/1940 n. 1357, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione.

Il Dirigente Responsabile della Sezione  
arch. Giorgio Battaglia



Visto: Il Soprintendente  
dott.ssa Rosalba PANVINI



FA/af

# Stato di P

(Soluzione n° 2)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA  
 REGIONE BASILICATA  
 P. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

con numero 1627/103 del 25 GIU. 2014

(arch. Giorgio Battaglia)

5/11