



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Transmiss: Set V - IV
III - ARSO
8 09-10-2014
Il Resp. del servizio
L'Intendente Esecutivo
(Dott. and. Roberto Manti)

CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE


ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA 08-10-2014 N. 1866	OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura e dei solai del palazzo di Giustizia di Ragusa. Nomina progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori e collaboratori. Approvazione perizia e affidamento lavori.
N. 300 SETT. V DATA 29-9-14	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI: ART.18 L.R. 61/81

Bilancio 2014:

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2504	1	8	1	1504/13 - Dip 618/16

IL RAGIONIERE CAPO



L'anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di Settembre, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE

A seguito di sopralluogo presso il tribunale di Ragusa, si è constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile, alla messa in sicurezza dei solai pericolanti dell'ala ovest del primo piano, al fine di rimuovere ogni potenziale pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Le cause che hanno portato a tale stato di fatto sono da imputare a delle infiltrazioni d'acqua che sono avvenute nella terrazza sovrastante, pertanto si ritiene opportuno rimuovere la causa dell'infiltrazione modificando parte delle pareti realizzate in alluminio, sostituendole con muratura e rifacendo la pavimentazione del lastrico solare.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 per l'esecuzione di quanto sotto specificato:

Stanze, corridoio primo piano lato ovest e aule udienze piano terra

Rimozione delle parti ammalorate del solaio

Spazzolatura e trattamento dei ferri

Ricostruzione del solaio con polistirolo, chiodatura, rete plastificata, malta rasante, intonaco e tinteggiatura

Terrazza

Rimozione infissi in alluminio

Formazione di tamponamenti

Svellimento pavimentazione lastrico solare

Massetti, guaina, pavimentazione

L'intervento di somma urgenza è stato autorizzato con verbale di somma urgenza del 04/09/2014 prot.64594 dal dirigente settore V ing. Michele Scarpulla. I lavori pertanto sono stati affidati alla ditta Giudice Michele Via Papa Giovanni XXIII 67 Ispica, riconosciuta idonea ed attrezzata, dichiaratasi immediatamente disponibile alla realizzazione degli interventi e che ha offerto un ribasso del 15%.

In data 05/09/2014 hanno avuto inizio i lavori ed è stata redatta la seguente perizia che prevede oltre alla presente relazione il Capitolato d'appalto dei lavori, il computo metrico, l'analisi prezzi, l'elenco dei prezzi e l'elaborati grafici.

La presente perizia prevede un importo complessivo di Euro 99.000,00 così distinto:

A) Importo dei lavori comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	79.190,76
B) Costo manodopera al netto dell'utile e spese generale dell'impresa, non soggetta a ribasso d'asta	€	39.705,40
C) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta il 3,00% di A)	€	2.375,72
Resto l'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	37.109,64
A detrarre il ribasso d'asta del 15,00%	€	5.566,45
D) Resta l'importo netto assoggettato al ribasso d'asta	€	31.543,19
E) Importo netto contrattuale, la sommatoria di (B+C+D)	€	73.624,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Per IVA il 22,00% di E)	€	16.197,35
- Per spese tecniche 1,90% di A)	€	1.504,62
- Per spese verificate 30,00%	€	112,85
- Oneri alla discarica	€	500,00
- Per imprevisti e arrotondamento	€	7.060,87
SOMMANO	€	25.375,69

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 25.375,69
€ 99.000,00

visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede che le nomine di Responsabile Unico del procedimento e collaboratori vengono assegnate dal Dirigente.

Visti gli art. 90 e 91 del D.L. 163 del 12/04/2006 che attribuiscono al dirigente l'assegnazione delle nomine del progettista e del direttore dei lavori;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Nominare, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il geom. Franco Civello del settore V Responsabile unico del procedimento per "L'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura e dei solai del palazzo di Giustizia di Ragusa".
- 2) Nominare il sig. Degno Salvatore collaboratore del RUP;
- 3) Nominare progettisti per "L'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura e dei solai del palazzo di Giustizia di Ragusa" l'ing. Michele Scarpulla e il geom. Franco Civello e direttore dei lavori il geom. Franco Civello.
- 1) Nominare collaboratore alla progettazione e assistente alla direzione lavori per "L'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura e dei solai del palazzo di Giustizia di Ragusa", il geom. Cilia Filippone.
- 2) Approvare il verbale di somma urgenza del 04/09/2014 prot. 17901 con il quale il dirigente settore V ing. Michele Scarpulla autorizza la somma urgenza;
- 3) Approvare la perizia per "L'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura e dei solai del palazzo di Giustizia di Ragusa" redatta dall'ing. Michele Scarpulla e dal geom. Franco Civello in data 18/09/2014 che comprende i seguenti elaborati: relazione tecnica, capitolato d'appalto, computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi e elaborati grafici e che prevede una spesa complessiva di €.99.000,00 come distinta in premessa;
- 4) Prendere atto dell'affidamento dei lavori per somma urgenza all'impresa Giudice Michele Via Papa Giovanni XXIII 67 Ispica, giusto verbale del 04/09/2014 prot. 64594.
- 5) Impegnare la somma complessiva di €. 99.000,00 iva compresa al Cap. 250⁴/₄ Funz. 1, Serv. 8, Interv. 1 -Bil. 2014, imp. 1504 43-618/14.
- 6) Il responsabile del procedimento è il geom. Franco Civello.

Parte integrante:

- 1) Relazione - verbale

Ragusa li

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Franco Civello

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 6/10/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA




Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 OTT. 2014 al 16 OTT. 2014

Ragusa 17 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

Parto integrante e sostanziale
della determinazione di spesa
N. 1866 del 08-10-2014



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

**Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture -
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. - cell. 348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

Prot. 64584

del 04-09-2014

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura e dei solai del palazzo di Giustizia di Ragusa.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 175 E 176 del regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. 05 ottobre 2010 n.207)

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Settembre in Ragusa, il sottoscritto geom. Franco Civello dipendente del Comune di Ragusa incaricato della manutenzione degli stabili comunali, a seguito di sopralluogo presso il Tribunale di Ragusa, ha constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile, alla messa in sicurezza del soffitto pericolante dell'ala ovest del primo piano, al fine di rimuovere ogni potenziale pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Le cause che hanno portato a tale stato di fatto sono da imputare a delle infiltrazioni d'acqua che sono avvenute nella terrazza sovrastante, pertanto si ritiene opportuno rimuovere la causa dell'infiltrazione modificando parte delle pareti sostituendole con muratura e rifacendo la pavimentazione del lastrico solare.

Ritenuti necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 per l'esecuzione di quanto sotto specificato:

Stanze, corridoio primo piano lato ovest e aule udienze piano terra

Rimozione delle parti ammalorate del solaio

Spazzolatura e trattamento dei ferri

Ricostruzione del solaio con polistirolo, chiodatura, rete plastificata, malta rasante, intonaco e tinteggiatura

Terrazza

Rimozione infissi in alluminio

Formazione di tamponamenti

Svellimento pavimentazione lastrico solare

Massetti, guaina, pavimentazione

Dato atto che, nei tempi previsti dalla legge, sarà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207.

Che a tal fine si è provveduto ad interpellare la seguente ditta:

Giudice Michele Via Papa Giovanni XXIII 67 Ispica riconosciuta idonea ed attrezzata, dichiaratasi immediatamente disponibile ad eseguire quanto richiesto e che offre un ribasso del 15% sui lavori da eseguire;

L'importo complessivo presunto ammonta in circa €.100.000,00.

PERTANTO

Ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n°207/2010 per la salvaguardia e l'incolumità pubblica

SI DISPONE IN DATA ODIERNA

L'attivazione della ditta Giudice Michele Via Papa Giovanni XXIII 67 Ispica, per l'esecuzione dei lavori del presente verbale di somma urgenza, la ditta Giudice sottoscrive il presente verbale e dichiara di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire e nulla obietta sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse. L'impresa è obbligata prima dell'inizio dei lavori a produrre il P.O.S.


IL FUNZIONARIO TECNICO

geom. Franco Cavello



IL DIRIGENTE


ing. Michele Scarpulla



L'IMPRESA Giudice Michele



V. ASSESSORATO LL.PP.





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1866 del 08-10-2014

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni – Tel. - 0932.676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura del palazzo di Giustizia di Ragusa.

Relazione Tecnica

Analisi Prezzi

Elenco Prezzi

Computo Metrico

Capitolato d'appalto

Elaborati grafici

I Progettisti
Ing. Michele Scarpulla

geom. Franco Civello

Ragusa li 18/09/2014

COMUNE DI RAGUSA

Si esprime parere favorevole
all'approvazione in linea tecnica, ai sensi
dell'art. 5 della L.R. 12/2011 per
l'importo complessivo di € 99.000,00.

Ragusa 26/09/2014

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Franco Civello)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. - cell. 348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura e dei solai del palazzo di Giustizia di Ragusa.

RELAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Settembre in Ragusa, il sottoscritto geom. Franco Civello a seguito di sopralluogo presso il tribunale di Ragusa, ha constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile, alla messa in sicurezza del soffitto pericolante dell'ala ovest del primo piano, al fine di rimuovere ogni potenziale pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Le cause che hanno portato a tale stato di fatto sono da imputare a delle infiltrazioni d'acqua che sono avvenute nella terrazza sovrastante, pertanto si ritiene opportuno rimuovere la causa dell'infiltrazione modificando parte delle pareti sostituendole con muratura e rifacendo la pavimentazione del lastrico solare.

Ritenuti necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 per l'esecuzione di quanto sotto specificato:

Stanze, corridoio primo piano lato ovest e aule udienze piano terra

Rimozione delle parti ammalorate del solaio

Spazzolatura e trattamento dei ferri

Ricostruzione del solaio con polistirolo, chiodatura, rete plastificata, malta rasante, intonaco e tinteggiatura

Terrazza

Rimozione infissi in alluminio

Formazione di tamponamenti

Svellimento pavimentazione lastrico solare

Massetti, guaina, pavimentazione

I lavori pertanto giusto verbale del 04/09/2014 prot.64594, sono stati affidati alla ditta Giudice Michele Via Papa Giovanni XXIII 67 Ispica, riconosciuta idonea ed attrezzata, dichiaratasi immediatamente disponibile alla realizzazione degli interventi.

In data 05/09/2014 hanno avuto inizio i lavori ed è stata redatta la seguente perizia che prevede oltre alla presente relazione il Capitolato d'appalto dei lavori, il computo metrico, l'elenco prezzi, l'analisi prezzi, e gli elaborati grafici.

Pertanto è stata redatta la presente perizia che prevede un importo complessivo di Euro 99.000,00 così distinto:

A) Importo dei lavori comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza :	€	79.190,76
B) Costo manodopera al netto dell'utile e spese generale dell'impresa, non soggetta a ribasso d'asta :	€	39.705,40
C) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta il 3,00% di A) :	€	<u>2.375,72</u>
Resto l'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	37.109,64
A detrarre il ribasso d'asta del 15,00%	€	<u>5.566,45</u>
D) Resto l'importo netto assoggettato al ribasso d'asta	€	31.543,19
E) Importo netto contrattuale, la sommatoria di (B+C+D) :	€	73.624,31
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
- Per IVA il 22,00% di E) :	€	16.197,35
- Per spese tecniche 1,90% di A) :	€	1.504,62
- Per spese verificate 30,00% :	€	112,85
- Oneri alla discarica :	€	500,00
- Per imprevisti e arrotondamento :	€	<u>7.060,87</u>
SOMMANO	€	25.375,69
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	<u>99.000,00</u>

Il progetto non prevede il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del Decreto Legislativo n°494/96.

Il responsabile Unico del procedimento , ai sensi Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è il geom. Civello Franco