

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett V -

III - Albo

il 12.06.2015

Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dott. Antonio M. M. M.)

Annotata al Registro Generale In data <u>12.06.2015</u> N. <u>1167</u>	OGGETTO: Lavori URGENTI per opere provvisorie di sicurezza presso la scuola d'infanzia di via Carducci - Ragusa. Importo complessivo dei lavori € 1.950,00
N. <u>199</u> Settore V Data <u>01/06/2015</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1426-1494

IMP. 885/886

FUNZ. 04

SERV. 03-01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di Giugno nell'ufficio del Settore V il Dirigente, l'Ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Vincenzo Baglieri ha adottato la seguente determinazione:

Premesso

che a causa del distacco del rivestimento del prospetto della scuola d'infanzia di via Carducci, avvenuto il giorno 6 marzo 2015, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, eliminando l'imminente pericolo di eventuale ulteriore distacco del rivestimento.

che per sicurezza i Vigili del Fuoco hanno ritenuto opportuno chiudere n.2 uscite di sicurezza del piano terra.

che, bisognava intervenire URGENTEMENTE per ripristinare la sicurezza e permettere di riaprire le due uscite di sicurezza precedentemente chiuse da Vigili del Fuoco evitando la chiusura della scuola materna;

che: detti lavori trattasi di interventi URGENTI E UNDIFFERIBILI

che è stato predisposto in data 06/03/2015 un preventivo di lavori per un importo totale di € 1.935,55 più IVA;

che sono stati richiesti due preventivi a ditte specializzate e disponibili ad eseguire i suddetti lavori con la massima urgenza;

che in funzione delle somme assegnate con il Bilancio 2014 si ritiene di dover impegnare per i sei mesi del 2015 la somma di € 1.950,00 rientranti nei 6/12 dell'intero importo assegnato con il Bilancio 2014, da spendere sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore V o di un suo delegato, con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal Regolamento di Economato vigente nel Comune di Ragusa e con pagamento per liquidazione della fattura entro 30 gg. dalla data della stessa o della consegna se successiva, previa dichiarazione del Responsabile del Servizio, che il lavoro e/o la fornitura è avvenuta regolarmente.

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spesa è inferiore a € 20.000,00 per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a € 5.000,00 per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente; in mancanza è opportuna una indagine di mercato salvo i casi di estrema urgenza da farsi rilevare negli atti":

Pertanto si è ritenuto e di avvalersi della ditta "SANTORO COSTRUZIONI di Santoro Salvatore e Figli snc largo Mentana,1/b – RAGUSA" che ha presentato un preventivo più economico di € 1.600,00 più IVA per eseguire i lavori di opere provvisoria di sicurezza presso la Scuola d'infanzia di via Carducci.

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il preventivo e il foglio patti e condizioni avente per oggetto opere provvisoriale di sicurezza presso la Scuola Materna di via Carducci;
- 2) Affidare alla ditta SANTORO COSTRUZIONI di Santoro Salvatore e Figli snc largo Mentana, 1/b – RAGUSA l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 1.950,00 di cui € 1.598,36 per l'intervento e € 351,64 per IVA;
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 1.950,00 iva compresa prelevandola come segue:
€ 1.150,00 alla Funz. 04, Serv. 03, Interv. 03 (Cap 1426 Imp. 885/15) Bil.2015;
€ 800,00 alla Funz. 04, Serv. 01, Interv. 03 (Cap 1494 Imp. 886/15) Bil.2015;
- 4) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Baglieri.
- 5) Prendere atto che la liquidazione del servizio in oggetto saranno emesse entro l'anno 2015;
- 6) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013;
- 7) Dare atto che il Codice Univico Ufficio Settore V Lavori Pubblici "Manutenzione opere edili attrezzature scolastiche ecc." è "4W7NBL";
- 8) Dare atto che il numero CIG è il seguente XDD1415CEE

Ragusa lì

IL TECNICO
(Geom. Vincenzo Baglieri)



IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



PARTE INTEGRANTE: Preventivo e Foglio patti e condizioni

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile attestante e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 11/6/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 GIU. 2015 al 23 GIU. 2015

Ragusa 24 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE




339.2628504
338.4171753
328.3611727


**Strutture in cemento armato
Ristrutturazioni
Montaggio e Noleggio ponteggi**

Largo Mentana, 1b - Ragusa
santoro.costruzioni@hotmail.it

P. IVA : 01524980883



Lavori da eseguire presso asilo nido Via Carducci



Montaggio e smontaggio ponteggio in elementi metallici

Tettoia di protezione

Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200

Tot. € 1600.00 + iva

I lavori possono iniziare da giorno 07/03/2015

Distinti saluti
Santoro Costruzioni

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Opere provvisoriale di sicurezza presso Scuola d'infanzia di via Carducci

COMMITTENTE:

Data, 06/03/2015

IL TECNICO

Ing. Michele Scarpulla - Geom. Vincenzo Baglieri





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676562

OGGETTO: Lavori URGENTI per opere provvisorie di sicurezza presso la scuola d'infanzia di via Carducci - Ragusa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa 07 marzo 2015

L'ISTRUTTORE TECNICO

(geom. Vincenzo Baglieri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Baglieri', written over the printed name.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Scarpulla', written over the printed name.

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lavori URGENTI per opere provvisorie di sicurezza presso la scuola d'infanzia di via Carducci - Ragusa.

Art. 2
Importo dell'appalto

L'importo complessivo, come da offerta del 06/03/2015 prot. n.19083 del 10/03/2015 della ditta "SANTORO COSTRUZIONI si Santoro Salvatore & figli s.n.c. largo Mentana 1/b - RAGUSA", dei lavori ammonta a € 1.952,00 di cui € 1.600,00 per l'intervento e € 352,00 per IVA.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

L'intervento oggetto del presente appalto, prevede il montaggio e smontaggio di ponteggio in elementi metallici e recinzione provvisoria modulare da cantiere dell'altezza di cm. 200.

Si allega preventivo, parte integrante del presente Foglio Patti e Condizioni Allegato "A".

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dell'intervento

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 7
Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 1 (uno) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 150,00 (euro centocinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8
Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9
Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonchè risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10
Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 60 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11
Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.