



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmesso: Sez. VI - T.I.  
Sez. V. - L. 102 - ALTO  
28-10-2015  
M. Russo, direttore  
L. Intravigne, presidente  
(Dott. ssa Ines di Arbutti)

## CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>28-10-2015</u>	OGGETTO: Cottimo fiduciario per i lavori di "Riqualificazione del lungomare A. Doria da Piazza Malta al depuratore. Realizzazione di aree a verde attrezzato" 1° Stralcio.
N. <u>2023</u>	Autorizzazione a contrarre - Approvazione progetto
N. <u>304</u> Settore VI	Prenotazione Impegno di € 200.000,00 compreso IVA al 22%.
Data <u>27-10-2015</u>	CIG: 644606551D CUP: F27B15000390004 Codice Univoco: SBXVDD

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015 CAP. 2800/0 IMP. prev. 73/15 Liqu. \_\_\_\_\_  
FUNZ. 08 SERV. 01 INTERV. 01 TIT. 2°

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilaquindici il giorno 27 del mese di ottobre nell'ufficio  
del settore VI su proposta del Funzionario Responsabile Geom. E. Russo il  
Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario redigere un progetto per i lavori di "Riqualificazione del lungomare A. Doria da Piazza Malta al depuratore. Realizzazione di aree a verde attrezzato. 1° Stralcio"

Vista la D.D. n. 287 del 19/10/2015 di Settore, con la quale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 vengono nominati Il Rup, il Progettista e D.L. e Collaboratori del Rup ;

Ritenuto di ricorrere al sistema di gara mediante cottimo fiduciario e aggiudicazione ai sensi dell'art. 82, del D.Lvo n. 163 del 12.04.2006 e successive mm. e ii, per garantire gli interventi sopra indicati per la durata di 180 gg e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

Considerato che l'importo complessivo dei lavori di "Riqualificazione del lungomare A. Doria da Piazza Malta al depuratore. Realizzazione di aree a verde attrezzato. 1° Stralcio" è di € 200.000,00 compreso IVA al 22%;

Ritenuto di porre a base d'asta l'importo di € 149.626,59 comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera;

Ritenuto che con l'esecuzione dei lavori si intende realizzare il seguente fine:  
riqualificare e sistemare le aiuole con aree a verde pubblico che insistono nel lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa;

Ritenuto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Capitolato Speciale;

Che la scelta del contraente viene effettuata mediante cottimo fiduciario e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del d.lgs.n.163/2006, e con l'applicazione dell'art.86 dello stesso decreto per l'individuazione della soglia di anomalia e con l'esclusione automatica come stabilito dal comma 8 dell'art. 124 del d. lgs. 163/2006.

Che la procedura di gara è riservata alle ditte regolarmente iscritte negli elenchi in vigore del comune di Ragusa, con la categoria "OS24".

Visti i seguenti allegati al presente provvedimento e ritenuto di approvarli:

- Relazione tecnica;
- Analisi Prezzi
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Planimetria stato di fatto e previsione progettuali;
- Elaborato grafico impianti;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Cronogramma.

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento, è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale anno 2015 al Cap. 2800/0 – Funz. 08 - Serv. 01 – Int. Titolo 2° 01 Imp.....;

Visto il D.Lvo n. 163 del 12.04.2006 e s.m. i;

Vista la L.R. n.12 del 12.07.2011;

Visto l'art. 15, comma 2°, del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3, e 4 dello stesso regolamento;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia relativa ai lavori di "Riqualificazione del lungomare A. Doria da Piazza Malta al depuratore. Realizzazione di aree a verde attrezzato. 1° Stralcio" per l'importo complessivo dei lavori di € 200.000,00 compreso IVA al 22% con il seguente quadro economico:

### A) Importo lavori

- Per Lavori	€ 149.626,59
- di cui incidenza mano d'opera (28,74%)	€ 42.994,28
- di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Non soggetto a ribasso)	€ 3.000,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 149.626,59</b>

### B) Somme a disposizione

- Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo (2%)	€ 2.992,53
- IRAP sulle spese tecniche (8.50% su € 2992,53)	€ 256,36
- Contributo AVCP	€ 30,00
- Per IVA al 22%	€ 32.917,67
- Per imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.176,67
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 50.373,41</b>

**TOTALE A + B € 200.000,00**

- 2) Di prenotare l'impegno spesa di € 200.000,00 compreso IVA al 22%, per i lavori in oggetto, imputandola al cap. al Cap. 2800/0 - Funz. 08 - Serv. 01 - Int. 01 Tit. 2° Imp. <sup>73/15</sup> Bilancio comunale 2015;
- 3) Di indire cottimo fiduciario avente ad oggetto "Riqualificazione del lungomare A. Doria da Piazza Malta al depuratore. Realizzazione di aree a verde attrezzato. 1° Stralcio" "per il periodo di 180 gg, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi del D.Leg.vo 163 del 12.04.2006 e s. m. i.;
- 4) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente"
- 5) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 30,00 quale contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici da effettuare, entro il termine di scadenza che sarà indicato nel Bollettino MAV - PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO - che sarà emesso dall'Autorità.

IL FUNZIONARIO TECNICO

(Geom. E. Russo)

IL DIRIGENTE

(Ing. G. Giuliano)

Parte Integrante:

Relazione tecnica

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:  
ufficio ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

(Ing. G. Giuliano)

## SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Ai sensi degli art. 147-bis e 153, Comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;

Ragusa

28/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

28 OTT. 2015

IL MESSO COMUNALE

  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

28 OTT. 2015

04 NOV. 2015

Ragusa

05 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE

# COMUNE DI RAGUSA

## PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ANDREA DORIA DA PIAZZA MALTA AL DEPURATORE

### ELABORATI

- **RELAZIONE TECNICA**
- **ANALISI PREZZI**
- **ELENCO PREZZI**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- **PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PREVISIONE PROGETTUALE**
- **ELABORATO GRAFICO IMPIANTI**
- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**
- **CRONOPROGRAMMA**

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2023 del 28.10.2015

**SCALA**

**1:500**

**DATA**

### PROGETTISTI

**Agr. Maria Rizza**

**Geom. Emanuele Russo**

### VISTI

**IL RESPONSABILE  
UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

**Geom. Emanuele Russo**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione Comunale ha manifestato l'esigenza di riqualificare il lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa nel tratto tra Piazza Malta e il depuratore.

Il servizio 4 del settore VI ha redatto, su incarico dell'Amministrazione, il progetto esecutivo al fine di poter procedere a bandire la gara di appalto.

Il progetto prevede la eliminazione di tutte le siepi di pittosporo, dei ceppi delle palme rimosse perché attaccate dal punteruolo e i cespugliosi di oleandro.

Si realizzeranno delle aree con la messa in dimora di altre essenze, la realizzazione di tappeto erboso e relativo impianto di sub-irrigazione.

L'area oggetto di intervento è già in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in quanto di proprietà comunale.

Il progetto, predisposto dai tecnici del Settore Ambiente del Comune di Ragusa ed è corredato dai seguenti elaborati, tavole, planimetrie e schemi grafici sotto riportati:

- Relazione
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Elaborato grafico stato di fatto
- Elaborato grafico di progetto
- Elaborato grafico impianti
- Capitolato speciale d'appalto
- Cronoprogramma

Sulla base degli elaborati del Progetto e del Computo Metrico Estimativo è stato determinato il Quadro Economico complessivo dell'opera di seguito riportato.

### QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

#### A) Importo lavori

- PER LAVORI:	149.626,59
- di cui per incidenza mano d'opera (28,74%)	42.994,28
- di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	<u>3.000,00</u>
Totale lavori    €.	149.626,59

#### B) Somme a disposizione

- Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo (2%)	2.992,53
- IRAP sulle spese tecniche (8,50% su €. 2.992,53)	256,36

- Contributo AVCP		30,00
- Per I.V.A. al 22%		32.917,85
- Per imprevisti ed arrotondamenti		<u>14.176,67</u>
	Totale somme a disposizione	50.373,41
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€.</b> <b>200.000,00</b>

I lavori sono stati desunti applicando alle quantità caratteristiche degli stessi.

- I prezzi unitari ricavati dal prezzario Regione Sicilia in vigore.
- I prezzi non desunti dal prezzario sono la risultanza di analisi progettuale.
- Le somme a disposizione sono state determinate attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.