


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se H V-  
III - XII - APbP  
il 04.12.2012  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Dirigenzivo  
(Dott.ssa Iolanda Minutti)



CITTA' DI RAGUSA

ARRIVO

## SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 256° 04.12.2015	OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPLANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO" - DELL'IMPORTO DEL PROGETTO € 50.000,00 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO. SMART CIG: Z4A175848D - CUP: F29D15001540004
DATA 01/12/2015 N. 525 SETT.V	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015  
FUNZ. 06

CAP. 2701.1  
SERV. 02

IMP. Prenot. 114/15  
INTERV. 01

*[Signature]*

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di dicembre nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- Con delibera C.C. n. 70 del 24/09/2015 è stato approvato il programma triennale OO.PP. 2015-2016-2017 e l'elenco annuale 2015;
- Con delibera C.C. n. 72 del 12/10/2015 è stato approvato il bilancio 2015;
- nell'elenco annuale 2015 sono previsti numerosi interventi da finanziare con fondi del bilancio comunale, tra i quali quello relativo **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO"**, dell'importo di € 50.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2239 dell'11/11/2015 il geom. Giorgio Iacono Giorgio è stato nominato RUP, dell'intervento di che trattasi ed allo stesso è stato conferito l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, mentre, l'incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – (*Nuovo Codice degli Appalti*), secondo le modalità indicate dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, all'ing. Carmelo Licita, tecnico dipendente dell'U.T.C.;
- l'importo di € 50.000,00, necessario per la copertura economica del progetto di che trattasi, è stato prenotato con la Determinazione Dirigenziale n 2239/15 nel capitolo di spesa 2701.1, Bil 2015. Prenotazione n. 114/15.
- in data 17/11/2015 è stato sottoscritto il verbale di verifica del progetto esecutivo;
- in data 17/11/2015 è stato sottoscritto il verbale di validazione;

Visto il progetto esecutivo redatto in data 17/11/2015 dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 37.997,46 per lavori di cui € 949,44 per costi della sicurezza ed 12.022,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione e nel quale oltre ai prezzi del prezzario Regionale 2013 vengono contemplati 3 prezzi desunti da apposite analisi;

Preso atto che, come risulta dal C.S.A., Le imprese per partecipare alla gara d'appalto, debbono essere qualificati per la categoria OG1 e la classifica 1^, fino ad € 258.000,00 o essere iscritte all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio e per la categoria equivalente.

Preso atto che per la scelta del contrente verrà fatto al cattivo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 comma 8 e successive modifiche ed integrazioni, in affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 preventivi a ribasso sull'importo a base d'asta.

Visto il comma 2 dell'art. 11 del D.lgs il quale stabilisce che prima dell'avvio della procedura d'appalto le Amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di approvare la Determinazione a contrarre in conformità ai propri ordinamenti

Vista la necessità di procedere all'approvazione del progetto di che trattasi

Visto l'art. 7 comma 1 del testo coordinato della legge 109/94 con le integrazioni della L.R. 7/2002 e del D.P.R. 21/12/199 n. 554 dia attuazione della legge 104/94

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune,

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine e alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

- I) Approvare il progetto esecutivo dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO"**, dell'importo di € 50.000,00, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 37.977,46
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Viene prevista una percentuale del 2,5%	€ 949,44	
3	LAVORI SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'ASTA		
4	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
5	B1 - I.V.A. 22% su A	€ 8.355,04	
6	B2 - 2,00% Incentivo progettazione	€ 759,55	
7	B3 - ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 500,00	
8	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
9	B5 - ASSICURAZIONI PROGETTISTA	€ 800,00	
10	B-6 PER ACQUISTO MACCHINA PER MANUTENZIONI E DECOMPATTAZIONE ERBA SINTETICA I.V.A. COMPRESA		
11	B7 - IMPREVISTI I.V.A. COMPRESA	€ 1.577,95	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.022,54	€ 12.022,54
	TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI	
TAV. A	RELAZIONE TECNICA
TAV. B	ANALISI PREZZI
TAV. C	COMPUTO METRICO
TAV. D	ELENCO PREZZI
TAV. E	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV. F	CRONOPROGRAMMA
TAV. G	SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
TAV. H	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
TAV. L	CRONOPROGRAMMA
ELABORATI GRAFICI	
TAV. 1	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEI LAVORI

- 2) Stabilire che il contratto relativo al progetto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO", sarà stipulato a misura;
- 3) Dare mandato all'ufficio gare preposto di questo Settore di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla stipula del contratto d'appalto, entro l'anno 2015;
- 4) Provvedere all'affidamento dei lavori di che trattati mediate cattimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 comma 8 e successive modifiche ed integrazioni, in affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 preventivi a ribasso sull'importo a base d'asta.
- 5) Riconfermare la prenotazione n. 114/15 della somma complessiva di € 50.000,00, avvenuta con D.D. 2239 dell'11/11/2015, nel capitolo di spesa 2701.1 e col n. 114/15.
- 6) Prendere atto che i S.A.L. saranno emessi nell'anno 2016 e che l'esigibilità delle somme dovute sarà stabilita nell'anno 2016.
- 7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013.
- 8) Il codice univo co ufficio è 4W7N8L.

Allegati: Relazione tecnica e Capitolato Speciale di Appalto.

IL DIRIGENTE  
  
 (ing. Michele Scarpulla)



**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

*Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto all'art. 17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.*

Ragusa 3/12/2015

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.*

Ragusa 07 DIC. 2015

*IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Ucita Giovanni)*

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 DIC. 2015 al 14 DIC. 2015*

Ragusa 15 DIC. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

# COMUNE DI RAGUSA


UFFICIO TECNICO SETTORE V

**PROGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO  
SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA  
DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI  
PERSONE DALL'ESTERNO.**

**IMPORTO PROGETTO € 50.000,00**

## IL PROGETTISTA


(Geom. Giorgio Iacono)



SCALA:

DATA: 17/11/15

TAVOLA



## ELABORATO RELAZIONE GENERALE

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2560 del 04.12.2015

### COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo verificato ai sensi degli  
artt. 52 e 53 D.P.R. 207/2010.

Ragusa 17/11/2015

Il responsabile della verifica  
(ing. Carmelo Licita)

A handwritten signature "Carmelo Licita" is written below the responsible person's name.

### COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo validato ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, è approvato ai sensi  
dell'art. 95 del D.lgs.vo 163/03 come recepito con L.R.  
12/2011 e D.P.R.S. n. 13/2012 per l'importo  
complessivo di € 50.000,00.

Ragusa 17/11/2015

Il R.U.P.

Geom. Giorgio Iacono

A handwritten signature "Giorgio Iacono" is written below the responsible person's name.



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE V

**DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 - mail [g.iacono@comune.ragusa.it](mailto:g.iacono@comune.ragusa.it)

**OGGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA OER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL’ESTERNO”, - IMPORTO € 50.000,00**

## RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

- Con deliberazione del C.C. n. 70 del 24/09/2015 è stato approvato il programma triennale delle OO.PP. 2015-2016-2017 e l’elenco annuale 2015;
- Nell’elenco annuale sono previsti numerosi interventi da finanziare con fondi del Bilancio Comunale;
- Con deliberazione del C.C. n.72 del 12/10/2015 è stato approvato il bilancio 2015;
- Fra le somme previste nel programma annuale è stato previsto l’intervento di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA OER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL’ESTERNO”**, per l’importo complessivo di **€ 100.000,00**;
- Con Determinazione Dirigenziale n. del 29/10/15, n. 405 Sett. V, è stata prenotata la somma di 50.000,00 per il **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA OER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL’ESTERNO”**, ed affidato allo scrivente l’incarico di responsabile unico del procedimento, di progettista e direttore dei lavori.”
- Occorre redigere con urgenza progetto di che trattasi visto che entro la fine dell’anno qualora non venisse pubblicato il bando di gara o i lavori non fossero appaltati, le superiori somme andrebbero in economia;

Per quanto sopra, lo scrivente in data 17/11/2015 ha redatto il presente progetto, dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 37.997,46 per lavori di cui € 949,44 per oneri della sicurezza ed 12.022,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 37.977,46
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Viene prevista una percentuale del 2,5%	€ 949,44	
3	LAVORI SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'ASTA		
4	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
5	B1- I.V.A. 22% su A	€ 8.355,04	
6	B2- 2,00% Incentivo progettazione	€ 759,55	
7	B3 - ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 500,00	
8	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
9	B5 - ASSICURAZIONI PROGETTISTA	€ 800,00	
10	B-6 PER ACQUISTO MACCHINA PER MANUTENZIONI E DECOMPATTAZIONE ERBA SINTETICA I.V.A. COMPRESA		
11	B7 - IMPREVISTI I.V.A. COMPRESA	€ 1.577,95	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.022,54	€ 12.022,54
	TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

Il progetto è composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Analisi Prezzi; Computo metrico e quadro economico; elenco prezzi; capitolo speciale d'appalto; Cronoprogramma, schema contratto d'appalto ed elaborato incidenza manodopera, n. 2 tavole grafiche;

Gli interventi previsti in progetto possono riassumersi come segue:

#### LAVORI PROSPICIENTI PIAZZA

- Viene prevista la demolizione, con l'ausilio di mezzo meccanico, della muratura realizzata, lungo tutta la lunghezza della piazza prospiciente la struttura sportiva composta in blocchetti di cemento per il rivestimento della parete dello scavo creatasi in conseguenza ai lavori di sbancamento per la della piazza. Tale intervento si rende necessario perché la natura del terreno su cui insiste la piazza non è costituita da roccia ma da materiale sciolto leggermente cementato fra le varie materie che lo costituiscono. Motivo per il quale alcuni tratti la muratura in blocchetti di cemento, soprattutto dove l'altezza è superiore al metro, comincia ad dare segni di ribaltamento ed instabilità generalizzata, per l'inconsistenza del terreno. Anche la recinzione a livello di calpestio del terreno di gioco dell'impianto, costituita da blocchetti in tabbia e soprastante recinzione in ferro, per lo stato di degrado in cui versa e per la instabilità della stessa viene demolita

- Le opere che si intendono realizzare, in conseguenza alle demolizioni sopra effettuate consistono: Scavo di fondazione per cordolo in c.a. per tutta la lunghezza della piazza delle dimensioni di 40\*50 cm e soprastante muro in cls, con interposta rete elettrosaldata, per una lunghezza di circa ml 55,00 con soprastante ringhiera in ferro, zincata a caldo dell'altezza di circa ml 1,40.

#### LAVORI PROSPICIENTI VIA DELLE SIRENE

Vengono previste le demolizioni delle murature di recinzioni costituite da blocchetti in tabbia e soprastante intonaco, in quanto instabile e non più idonee per adempiere alla funzioni per la quale sono stati realizzati. Viene rimossa, anche la recinzione in ferro soprastante, sia per lo

stato di deterioramento in cui versa la struttura in ferro sia perché in alcuni tratti risulta già demolita mentre il resto versa in pessimo condizioni di stabilità. Viene rimosso anche uno dei due cancelli di ingresso su via delle Sirene per le stesse condizioni di cui sopra mentre l'altro cancello, in buone condizioni, non viene interessato dai lavori in parola.

A completamento dell'opera viene installata una recinzione in ferro zincata a bagno dello stesso tipo di quella prospiciente la piazza e con le medesime caratteristiche costruttive, vedi particolare. Nei lavori è compresa, anche, la fornitura in opera del secondo cancello di accesso all'impianto, sempre da via Delle Sirene.

I prezzi unitari inseriti nel computo metrico sono riferiti al prezzario regionale anno 2013 ad eccezione di n. 3 prezzi che sono stati ricavati da apposite analisi prezzi.

L'importo della manodopera, come si evince dallo specifico elaborato ammonta ad € 21.586,04, su un importo a base d'asta con una incidenza percentuale del pari al 29,23% comprensivo di spese generali e utile di impresa.

L'importo complessivo di € 50.000,00 è previsto, al Cap. 2701.1; Bil. 2015 Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01 L'intera somma è stata già prenotata.

Le imprese, per partecipare alla gara d'appalto, debbono essere qualificati per la categoria OG1 e la classifica 1<sup>^</sup>, fino ad € 258.000,00 o essere iscritte all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio e per la categoria equivalente.

Il termine ultimo per dare ultimati i lavori, come previsto nel capitolato Speciale d'appalto è di giorni sessanta, naturali e consecutivi.

Per l'opera in oggetto, il cui importo non supera € 50.000,00, non necessita l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche.

Per l'approvazione del presente progetto non occorre acquisire alcun parere.

L'impianto sportivo oggetto del presente intervento è di proprietà di questa Amministrazione e non è soggetta a vincoli di nessun tipo.

Provvedere all'affidamento dei lavori di che trattati mediante ottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 comma 8 e successive modifiche ed integrazioni, in affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 preventivi a ribasso sull'importo a base d'asta.

Il contratto sarà stipulato a misura e sottoscritto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 334 del regolamento sugli appalti pubblici D.P.R. 207/2010.

Ragusa 17/11/2015

**IL PROGETTISTA**

(Geom. Giorgio Iacono)

