


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramite: SCH. V - III
A pbc
il 04.12.2015
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Salvatore Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 04-12-2015 N. 2566	OGGETTO: Ristrutturazione e adeguamento Asili Nido del Comune di Ragusa. Importo Lavori 100.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
N. 521 Settore V Data 01/12/2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 2910

IMP. pren. 133/15

FUNZ. 10

SERV. 01

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di Dicembre nell'ufficio del Settore V il Dirigente, l'Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- 1) con determinazione dirigenziale n.2339 del 16/11/2015 il geom. Vincenzo Baglieri è stato nominato R.U.P. e progettista per i lavori di Ristrutturazione e adeguamento degli Asili Nido del Comune di Ragusa;
- 2) in data odierna il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo;
- 3) in data odierna è stato sottoscritto il verbale di verifica del progetto esecutivo;
- 4) in data odierna è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo ed il R.U.P. ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica con relazione istruttoria in pari data, ai sensi del Decreto legislativo 12/04/2006 n.163 e del Decreto Presidente della Repubblica 05/10/2010 n.207, con modifiche della L.R. 12/07/2001 N.12;

Considerato che l'intervento di che trattasi non è inserito nel programma triennale OO.PP. in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00;

Ritenuto di procedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00;

Considerato che l'importo di € 100.000,00, è stato già prenotato al Capitolo 2910 del Bilancio Comunale 2015, con Determinazione Dirigenziale n.2339 del 16/11/2015,

Ritenuto di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante cottimo fiduciario ex art.125 del d.lgs. 163/2006, regolamentato con delibera del C.C. n.66 del 08/11/2007;

Preso atto che il contratto sarà stipulato a misura e che il tempo contrattuale per l'esecuzione è fissato in giorni 365;

Visto l'art.47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 22/05/1993;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) Approvare il progetto esecutivo relativo ai **"Lavori di Ristrutturazione e adeguamento degli Asili Nido del Comune di Ragusa"**, redatto ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010 con le modifiche della L.R. n.12/2011, che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO

A - Costo Manodopera	€ 24.407,30	
B - Importo dei Lavori		
B1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 84.881,84	
B2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (2,00%)	€ 1.732,28	
TOTALE LAVORI	€ 86.614,12	
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C1 - IVA sui lavori al 10%	€ 8.661,41	
C2 - Fondo per la progettazione e l'innovazione 2%	€ 1.732,28	
C3 - IRAP	€ 117,80	
C4 - Conferimento discarica	€ 1.000,00	
C5 - Assicurazione Verificatore	€ 500,00	
C6 - Imprevisti e arrotondamento	€ 1.374,39	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 13.385,88	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 100.000,00	

Composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica e Quadro economico, Computo metrico, Elenco prezzi, Anali prezzi, Incidenza manodopera, Capitolato speciale d'appalto.

- 2) Dare atto che si provvederà, dopo l'approvazione del progetto, all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, art.125 D.Lgs. 163/2006 regolamentato con delibera del C.C. n.66 del 08/11/2007;
- 3) Dare atto che il contratto sarà stipulato a misura, sotto forma di scrittura privata, e che il tempo contrattuale per l'esecuzione è fissato in giorni 365
- 4) Dare Atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013;
- 5) Dare atto che il Codice Univico Ufficio Settore V Lavori Pubblici "Manutenzione opere edili attrezzature scolastiche ecc. è 4W7N8L;
- 6) Dare atto che il numero CIG è il seguente 6498047604;
- 7) Confermare la prenotazione di spesa pari ad € 100.000,00, già prenotata al Capitolo 2910 del Bilancio Comunale 2015 con Determinazione Dirigenziale n.2339 del 16/11/2015 (Tit. 2 Funz. 10 Serv. 01 Interv. 01 Prenotazione Impegno n.133/15

Ragusa lì 30/11/2015


IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



PARTE INTEGRANTE: Relazione Tecnica, verbale di validazione

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile attestante e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 3/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licia Giovanna)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 DIC. 2015 al 14 DIC. 2015

Ragusa 15 DIC. 2015



IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2566 del 04-12-2015



COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO – SETTORE V

PROGETTO	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RAGUSA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO € 100.000,00
ELABORATO RELAZIONE TECNICA Ragusa 24/11/2015	PROGETTISTA Geom. Vincenzo Baglieri 
COMUNE DI RAGUSA SETTORE V Progetto esecutivo verificato ai sensi degli artt. 52 e 53 D.P.R. 207/2010 Ragusa 30/11/2015 IL RESPONSABILE DELLA VERIFICA Geom. Franco Civallo 	COMUNE DI RAGUSA SETTORE V Progetto esecutivo validato ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del D.P.R.207/2010 per l'importo complessivo di € 100.000,00 Ragusa 30/11/2015 IL R.U.P. Geom. Vincenzo Baglieri 



RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEL
COMUNE DI RAGUSA**

PREMESSA

Il comune di Ragusa è proprietario di diversi Asili Nido e pertanto necessitano di una ristrutturazione e adeguamento.

L'organico attualmente presente nel Comune non consente di provvedere, con una adeguata tempestività, agli interventi di qualsiasi tipo di manutenzione. Pertanto, ad oggi, gli Asili Nido si presentano in pessimo stato e necessitano di una adeguata ristrutturazione.

Con Determinazione Dirigenziale n.2339 del 16/11/2015 il geom. Vincenzo Baglieri è stato nominato R.U.P. e progettista, dell'intervento di cui in oggetto;

Per quanto sopra, in data 24/11/2015 è stato redatto dal sottoscritto Geom. Vincenzo Baglieri, Tecnico del Comune di Ragusa, il progetto per i lavori di Ristrutturazione e adeguamento degli Asili Nido Comunali che prevede un importo complessivo di € **100.000,00** (euro CENTOMILA/00), come risulta dal seguente prospetto:

A - Costo Manodopera	€ 24.407,30	
B - Importo dei Lavori		
B1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 84.881,84	
B2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (2,00%)	€ 1.732,28	
TOTALE LAVORI		€ 86.614,12
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C1 - IVA sui lavori al 10%	€ 8.661,41	
C2 - Fondo per la progettazione e l'innovazione 2%	€ 1.732,28	
C3 - IRAP	€ 117,80	
C4 - Conferimento discarica	€ 1.000,00	
C5 - Assicurazione Verificatore	€ 500,00	
C6 - Imprevisti e arrotondamento	€ 1.374,39	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 13.385,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 100.000,00

Il progetto è composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Elenco prezzi, Computo Metrico, Analisi Prezzi, Stima incidenza manodopera e Capitolato Speciale d'Appalto.

PREVISIONI DI PROGETTO

Il presente progetto prevede la ristrutturazione e adeguamento degli Asili Nido Comunali.

Principalmente riguardano i sottoelencati lavori:

- Demolizione dell'attuale muro di recinzione dell'asilo nido Palazzello 1 a confine con la chiesa;
- Nuovo muro di confine dell'Asilo Nido Palazzello 1 con la chiesa realizzato in c.a.;
- Demolizione parziale del pavimento in cls e mattonelle di asfalto dell'asilo Nido Palazzello 1;
- Realizzazione di massetto in c.a. per rifacimento parziale pavimentazione cortile dell'Asilo Nido Palazzello 1;
- Parziale demolizione e ricostruzione di guaina bituminosa;
- Rifacimento parziale di alcuni servizi igienici;
- Fornitura e posa in opera di porte REI 120 nelle cucine di ogni singolo Asilo;
- Parziale pavimentazione in laminato;
- Parziale rivestimento delle pareti con materiale spugnoso per la protezione dei bambini;


Data la natura dei lavori che si andranno a realizzare è stato previsto in Capitolato la possibilità che, nell'ambito dell'importo contrattuale, possono essere preponderanti alcune categorie di lavoro ed altre minime o completamente nulle.

Le imprese per partecipare alla gara d'appalto, debbono essere qualificate per la categoria OG1 e la classifica 1^a, fino ad € 258.000,00 o essere iscritte all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio e per la categoria equivalente.

Il termine ultimo per dare ultimati i lavori, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, è di giorni 365, naturali e consecutivi.

Ragusa lì 24/11/2015

IL TECNICO
Geom. Vincenzo Baglieri





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel.0932/676560

PROGETTO: **RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RAGUSA**

DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00;

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
art. 55 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 05 ottobre 2010 n.207

L'anno *Duemilaquindici* il giorno TRENTA del mese di Novembre in *Ragusa* il sottoscritto Responsabile del Procedimento e Progettista Geom. Vincenzo Baglieri, ha effettuato le seguenti verifiche:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento;
- b) conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo;
- c) conformità del progetto alla normativa vigente ed alle norme CEI ed UNI;
- d) corrispondenza del nominativo del progettista al titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- g) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare la successiva cantierabilità del progetto;
- m) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ragusa, li 30/11/2015

IL PROGETTISTA

Geom. Vincenzo Baglieri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Vincenzo Baglieri