

Serv. Determinazioni Dirigenziali


Tramessa: S.H.V.-

III - 10.03.2016

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Silvana Mimiti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data: 19.03.2016

N.

428

N.

67

Settore V

Data: 17/02/2016

OGGETTO:

Cottimo fiduciario relativo ai lavori per la "Realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante la stesa di resina colorata a Marina di Ragusa". Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta M.F.M. MANTOFLEX S.A.S.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.2016

CAP. 2966

IMP. 2226/2015 sub 1 fm FPV

MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 05 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO
nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, su proposta del
funzionario amministrativo sig.ra Giuseppina Bufalino, ha adottato la seguente
determinazione:

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.553/V del 11/12/2015 (annotata al reg.gen.il 16/12/2015 al n.2741), è stato approvato il progetto relativo ai lavori per la "Realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante la stesa di resina colorata a Marina di Ragusa" dell'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 95.000,00 a base d'asta;

CONSIDERATO che con medesimo atto è stato deciso di affidare i lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, comma 1 lettera b) del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art.82, primo comma, lettera a) del "Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO che la gara è stata esperita nell'ufficio del Settore V in data 26/01/2016, quindi interrotta, al fine di acquisire ulteriori documentazioni, e successivamente conclusa in data 16/02/2016 così come si evince dai verbali di gara allegati alla presente Determinazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il cottimo è stato aggiudicato provvisoriamente all'impresa M.F.M. MANTOFLEX S.A.S. (cod.fisc.01111400493), avente sede legale in Rosignano Marittimo (LI) Via Lorenzini 17, con il ribasso del 19,6800% sull'importo a base d'asta di € 95.000,00;

PRESO ATTO:

- che la somma di €120.000,00, la cui prenotazione è stata effettuata con D.D.n.2741 del 16/12/2015 (Prenot.138/2015) è stata successivamente riaccertata con D.D. n.61 del 26/01/2016;
- che, occorre procedere al pagamento dell'importo di € 30,00 quale contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della deliberazione del 5 maggio 2014 della stessa Autorità, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L.266/05, per l'anno 2014;
- che le somme occorrenti per il pagamento di cui sopra sono estraibili dal quadro economico del progetto approvato con la citata Determinazione Dirigenziale 553/V del 11/12/2015 (annotata al reg.gen.il 16/12/2015 al n.2741) alla voce "imprevisti ed arrotondamenti";
- che l'eventuale riduzione dell'impegno di spesa verrà quantificata alla fine della procedura amministrativa;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTO l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA


1) Di approvare il verbale di gara allegato alla presente Determinazione Dirigenziale ed aggiudicare all'impresa M.F.M. MANTOFLEX S.A.S. (cod.fisc.01111400493), i lavori per la "Realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante la stesa di resina colorata a Marina di Ragusa" per l'importo di € 76.864,88 (IVA esclusa) al netto del ribasso del 19,68% offerto sull'importo a base d'asta di € 95.000,00, rilevando che €2.850,00 (oneri per la sicurezza), non sono soggetti a ribasso;

2) Impegnare la somma di €120.000,00, la cui prenotazione è stata effettuata con D.D.n.2741 del 16/12/2015 (Prenot.138/2015) e successivamente riaccertata con D.D. n.61 del 26/01/2016, al Cap.2966, Imp.2226/2015 (Miss.10, Prog.05, Tit.2, Macroagg.05, 3°liv.99, 4°liv.99, 5°liv.999) del Bil.2016 - esigibilità 2016;

3) Di demandare l'ufficio Ragioneria il pagamento della somma di €30,00, quale contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da effettuare entro il termine di scadenza indicato nel Bollettino MAV, emesso dalla AVCP, che sarà allegato all'atto di liquidazione predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;

4) Dare attuazione alla convenzione, approvata con Delibera di G.M. n.447 del 08/11/2013 e stipulata il 03/01/2014 tra il Comune di Ragusa e l'Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile e C.P.T. della Provincia di Ragusa, ai sensi dell'art.3 della L.R. 21 agosto 2007 n.20

RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
(Sig.ra Giuseppina Bufalino)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Ing. Michele Scarpulla)



N.2 VERBALI DI GARA PARTE INTEGRANTE
+ CROVOPROGRAMMA

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt.li 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto all'art.17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

3/3/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

10 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 MAR. 2016 al 17 MAR. 2016

Ragusa

18 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE

CRONOPROGRAMMA

LAVORI: Realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante stesa di resina colorata a marina di Ragusa

IMPRESA: M.F.M. MANTOFLEX S.a.S

IMPORTO PROGETTO: € 120 000,00

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 67/V **DEL (gg/mm/aaaa)** 17/02/2016

IMPORTO NETTO AGGIUDICATO: € 101 864,88 **oltre IVA**

GARA DEL (gg/mm/aaaa): 17/02/2016

DURATA LAVORI (gg): 150

DATA PRESUNTA CONSEGNA (gg/mm/aaaa): 01/04/2016

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 428 del 10.03.2016

IMPEGNI MENSILI (€)

IMPEGNI MENSILI (€)													
ANNO	MESE												TOTALE ANNUO
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
2016					60 000,00	59 000,00				1 000,00			120 000,00
2017													-
2018													-
TOTALE= 120 000,00													
UN-COM													

CITTA' DI RAGUSA

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVO
AI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E AREA
CICLOPEDONALE MEDIANTE LA STESA DI RESINA COLORATA A
MARINA DI RAGUSA – CIG:6513162F4C– CUP:F21B1540004.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio**, alle ore 10:00
in Ragusa nell'Ufficio del dirigente del Settore V, sito in P.zza San Giovanni
Pal. Ex INA, sono presenti il Dirigente Ing.Michele Scarpulla, domiciliato
per le funzioni presso il Comune ed i testimoni noti idonei e richiesti:

1)Sig.ra Bufalino Giuseppina, impiegata, nata a Palermo e residente a
Ragusa;

2)Sig.ra Marianna Chessari, impiegata, nata a Ragusa (RG) e residente a
Ragusa;

Si da luogo al cottimo fiduciario relativo ai lavori descritti in oggetto
premessi che:

- con determinazione dirigenziale n°553/V del 11/12/2015 (annotata al
Reg.Gen.il 16/12/2015 al n.2741) esecutiva nei termini di legge, è stato
approvato il progetto per la "Realizzazione di pista ciclabile e area
ciclopeditonale mediante la stesa di resina colorata a Marina di Ragusa"
dell'importo complessivo di €120.000,00 di cui €95.000,00 per lavori a base
d'asta;

- con medesimo atto è stato disposto di affidare mediante cottimo fiduciario,
i lavori in parola, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod. e con
il criterio del prezzo più basso, di cui all'art.82, primo comma, lettera a) del
"Codice dei Contratti Pubblici", determinato mediante ribasso sull'importo

dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza e della manodopera;

Con avviso indagine conoscitiva, pubblicato in data 27/11/2015, veniva richiesta disponibilità di imprese qualificate ^{per la} con esecuzione lavori di pavimentazione eseguiti con l'utilizzo di resina come descritto nel citato avviso;

A tale richiesta seguiva la disponibilità di n.5 imprese dichiarando di essere qualificate per tale tipologia di lavori;

- con nota prot.107163 del 14/12/2015 venivano invitate le 5 ditte e veniva fissato, alle ore 10.00 del 22/01/2016, il termine per la presentazione delle offerte;

Che nel citato termine sono pervenuti n.3 (tre) plichi delle seguenti ditte:

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1 | SCHGNN73C05F258M | SCHININÀ GIOVANNI IN AVVALIMENTO CON
CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE
MERIDIONALI (C.F.02742340838) |
| 2 | 041136610872 | TOMASELLO GROUP S.R.L. IN AVVALIMENTO
CON ADUNO S.R.L. (C.F.13238681004) |
| 3 | 01111400493 | M.F.M.MANTOFLEX S.A.S. |

CIO' PREMESSO IL DIRIGENTE

Dichiara aperta la seduta di gara e fa presente che entro il termine stabilito sono pervenuti plichi contenenti le offerte di n.3 concorrenti.

Constata l'integrità dei singoli plichi e li numera progressivamente come sopra descritto.

Apri i plichi in gara e, esaminati i documenti e le dichiarazioni rese da tutti i concorrenti, prende atto che nessuna delle imprese partecipanti con, o senza avvalimento, oltre a possedere la qualificazione per lavori riconducibili alla cat.OS24, non dichiara di avere eseguito i lavori similari richiesti nelle manifestazione d'interesse, anche se tale richiesta non è stata ^{espressamente} reiterata nella

lettera d'invito.

Per le considerazioni di cui sopra, il dirigente determina di ricorrere al soccorso istruttorio, senza onere per le imprese, per acquisire copia certificazione dei lavori eseguiti, negli ultimi tre anni, per la stesa di resina così come specificato nell'avviso pubblico.

Il Dirigente stabilisce che, tramite PEC, venga data immediata comunicazione alle imprese interessate.

La seduta viene sospesa, a data da destinare, al fine di acquisire la richiesta documentazione.

Il presente verbale viene redatto in duplice originale.

IL DIRIGENTE

I TESTI: 1)

2)

CITTA' DI RAGUSA

VERBALE DI RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA DEL COTTIMO
FIDUCIARIO RELATIVO AI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI
PISTA CICLABILE E AREA CICLOPEDONALE MEDIANTE LA STESA
DI RESINA COLORATA A MARINA DI RAGUSA - CIG:6513162F4C-
CUP:F21B1540004.

L'anno **duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, alle ore 10:00 in
Ragusa nell'Ufficio del dirigente del Settore V, sito in P.zza San Giovanni
Pal. Ex INA, sono presenti il Dirigente Ing.Michele Scarpulla, domiciliato
per le funzioni presso il Comune ed i testimoni noti idonei e richiesti:

1)Sig.ra Bufalino Giuseppina, impiegata, nata a Palermo e residente a
Ragusa;

2)Sig.ra Marianna Chessari, impiegata, nata a Ragusa (RG) e residente a
Ragusa;

Premesso che in data 26 gennaio 2016 venivano interrotte le procedure di
gara, relative al cottimo fiduciario descritto in oggetto, al fine di acquisire
maggiori documentazioni ricorrendo al soccorso istruttorio, senza onere per
le tre imprese partecipanti sotto riportate.

N. COD.FISC.

RAGIONE SOCIALE

1 SCHGNN73C05F258M

SCHININÀ GIOVANNI IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO
STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (C.F.02742310838)

2 041136610872

TOMASELLO GROUP S.R.L. IN AVVALIMENTO CON ADUNO S.
R.L. (C.F.13238681004)

3 01111400493

M.F.M.MANTOFLEX S.A.S.

Tramite PEC del 26/01/2016 veniva richiesto alle imprese di inviare, ad
integrazione dei documenti di gara, copia di certificazione lavori eseguiti
riferiti alla cat.OS30 specificatamente alla stesa di resina carrabile idonea per

appoggio su conglomerato bituminoso, entro il termine di 7 giorni lavorativi.

Sono pervenute le documentazioni dell'impresa SCHININÀ GIOVANNI e M.F.M.MANTOFLEX S.A.S., mentre l'impresa TOMASELLO GROUP S.R.L. non avendo ad oggi riscontrato la richiesta di integrazione, viene esclusa dalla gara.

Il Dirigente esamina le integrazioni prodotte dall'impresa SCHININÀ GIOVANNI, in avvalimento con il CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI, e rileva che la consorziata (SEFIN di Nisticò Filippo P.I. 01830940795) dell'ausiliaria, ha prodotto una documentazione di sub appalto per lavori che non si ritengono simili in quanto trattasi di esecuzione segnaletica stradale e quindi riconducibili alla categoria OS10; pertanto anche l'impresa SCHININÀ GIOVANNI viene esclusa dalla gara.

Viene infine esaminata la documentazione prodotta dall'impresa M.F.M.MANTOFLEX S.A.S. e, ritenuta esaustiva, viene ammessa in gara.

Il Dirigente passa all'apertura dell'unica offerta rimasta in gara ed aggiudica in via provvisoria i lavori per la “Realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante la stesa di resina colorata a Marina di Ragusa” all'impresa M.F.M.MANTOFLEX S.A.S per l'importo di 76.864,88 al netto del ribasso offerto del 19,68% sull'importo a base d'asta di €95.000,00 di cui €2.850,00 (quale costo per la sicurezza) non soggetto a ribasso. ,

Per liceità e trasparenza, apre le offerte escluse (n.ri 1 e 2) dandone lettura pubblica così come sotto riportato:

n. Ragione sociale	Offerte ammesse	Offerte escluse
1 SCHININÀ GIOVANNI		25,0000%
2 TOMASELLO GROUP S.R.L.		25,0000%

3 M.F.M.MANTOFLEX S.A.S.

19,6800%

Infine rimanda ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione del presente verbale e dispone che venga reso noto a tutte le imprese partecipanti l'esito della gara entro e non oltre giorni 5 dalla data dell'atto di aggiudicazione definitiva.

Il presente verbale viene redatto in duplice originale.

IL DIRIGENTE



I TESTI: 1)



2)

