



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 437 del 08/05/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA
CITTADINA NELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA CAVALIERE LUIGI BISANI A
MARINA DI RAGUSA- SECONDO INTERVENTO –DITTA APRILE SALVATORE**

La sottoscritta Dott.ssa G.Nobile, in sostituzione temporanea del Responsabile del Procedimento Sig. G. Bufalino, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022

Con D.D.G. della Regione Sicilia n. 3591 del 18/12/2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto di Messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopedonale di Via Cav. L. Bisani a Marina di Ragusa -Secondo Intervento

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1619 del 18/10/2018 si è proceduto alla nomina della figura del RUP e tecnico verifikatore, e con det. Dir. n. 2157 del 21/10/2019 si è proceduto alla nomina del Progettista e Direttore dei Lavori, rispettivamente ai sensi dell'art.31 e artt. 24 e 26 del D.Lgs. 50/2016 per la redazione del progetto di "Messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopedonale di Via Cav. L. Bisani a Marina di Ragusa -Secondo Intervento "

- Con la Determinazione Dirigenziale n. 2229/2019, è stato approvato il Progetto esecutivo di "Messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopedonale di Via Cav. L. Bisani a Marina di Ragusa – Secondo - Intervento " per l'importo complessivo di €35.794,71 di cui € 26.834,77 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 1.803,85 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ;

- Con Dirigenziale n. 964 del 21/02/2020 (Determina a contrarre) è stato disposto di scegliere, per l'individuazione degli offerenti, la Procedura negoziata in affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,

comma 2, lettera "b" del D.Lgs n.50/2016 e succ. mod .con criterio del prezzo più basso, di cui all'art.95, quarto comma, lettera a) del "Codice dei Contratti Pubblici", previa consultazione di preventivi richiesti ad imprese, iscritte all'Albo delle ditte di fiducia del Comune di Ragusa ed idonee all'esecuzione di lavori riconducibili alla CAT.OG3, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli inviti;

Cinsiderato che oltre al secondo intervento la Regione Sicilia, con separato provvedimento, ha ammesso a finanziamento un primo intervento sempre per gli stessi lavori, con det. Dir. n. 964 del 21/02/2020 è stato disposto di affidare i lavori per entrambi gli interventi alla stessa impresa per evitare interferenze nelle aree di cantiere essendo, tra l'altro, lavori della stessa categoria.

- Con nota prot. 37801 del del 10/04/2020, inviata tramite piattaforma telematica "Portale Appalti e-procurement", sono state invitate a presentare un' offerta n.4 imprese;

-Entro il termine fissato per le ore 10.00 del 30/04/2020, sono pervenuti i preventivi di n.3 imprese i cui nominativi vengono sotto riportati con a fianco le relative offerte, unitamente alle imprese invitate che non hanno presentato offerta:

1) Aprile Salvatore P.I.00896760881 15,423%

2) Euroscavi s.n.c. di Buscema Rosario & C. P.I. 01101930889 2,222%

3) GIELLE Costruzioni di Lucifora Giuseppe P.I 01241400884 Non pervenuto

4) FIN.EDIL P.I. 01121320889 12,50%

- Il miglior preventivo risulta quello presentato dall'Impresa Aprile Salvatore P.I.00896760881, con il ribasso del 15,423% sull'importo a base d'asta di €.26.834,77 come riscontrabile dal verbale di gara allegato ;

- La somma complessiva di €. 35.794,71 relativa al progetto è stata prenotata con Determinazione Dirigenziale di Accertamento in entrata n. 149 del 15/01/2020, nel bil. 2020 e a seguito variazione di bilancio (Del. G.M. 51 del 19/02/2020) è stata appostata al Cap.2966.4, codice Bilancio 10.05.2.05.99.99.999 con prenot. n.2/2020;

-A seguito del ribasso offerto del 15,423% il quadro economico del progetto è stato rimodulato come segue:

A) - Lavorazioni a Misura		
A1) - Importo delle Lavorazioni a seguito dell'aggiudicazione al netto del ribasso del 15,423%	€.	21.170,40
A2) - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	1.803,85
A) Importo Totale dei Lavori aggiudicati compresi gli Oneri di Sicurezza)	€.	22.974,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) – IVA sui lavori il 22%	€.	5.903,65
B2) – Incentivo su Funzioni Tecniche 2% (- 20% Giusto D.D.G. n.3590/2019)	€.	429,36
B3) – Imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA)	€.	1.496,93
B4) – Oneri di conferimento in discarica	€.	1.130,00
B) Totale somme a disposizione	€.	8.959,94
Importo complessivo per la realizzazione dell'Opera	€.	31.934,19
Economia di Ribasso a seguito dell'Aggiudicazione	€.	3.860,52
Importo Originario del Progetto Ammesso a Finanziamento	€.	35.794,71

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24 Marzo-2017;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

1) Di approvare il seguente quadro economico, rielaborato a seguito del ribasso del 15,423%, come segue:

A) - Lavorazioni a Misura		
A1) - Importo delle Lavorazioni a seguito dell'aggiudicazione al netto del ribasso del 15,423%	€.	21.170,40
A2) - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	1.803,85
A) Importo Totale dei Lavori aggiudicati compresi gli Oneri di Sicurezza)	€.	22.974,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) – IVA sui lavori il 22%	€.	5.903,65
B2) – Incentivo su Funzioni Tecniche 2% (- 20% Giusto D.D.G. n.3590/2019)	€.	429,36
B3) – Imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA)	€.	1.496,93
B4) – Oneri di conferimento in discarica	€.	1.130,00
B) Totale somme a disposizione	€.	8.959,94
Importo complessivo per la realizzazione dell'Opera	€.	31.934,19
Economia di Ribasso a seguito dell'Aggiudicazione	€.	3.860,52
Importo Originario del Progetto Ammesso a Finanziamento	€.	35.794,71

2) Di affidare alla 'Impresa Aprile Salvatore PI.00896760881, con sede legale a Ragusa in Via Ortigia n. 1, l'appalto relativo alla “Messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopedonale di Via Cav. L. Bisani a Marina di Ragusa- Secondo Intervento” per l'importo complessivo di €. **22.974,25** (al netto del ribasso del 15,423% sull'importo a base d'asta di €.26.834,77) ;

3) Di impegnare la somma di €. **31.934,19**, già prenotata (pren. 2/2020), al Cap.2966.4, codice Bilancio 10.05.2.05.99.99.999, come disposto con la variazione di bilancio approvata con Del G.M. n. 51 del 19/02/2020. Scadenza 31 dicembre 2020;

4) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8, D.Lgs 267/00.

5) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013.

In allegato verbale di Gara

Il Responsabile del Procedimento: f.to Nobile Giovanna

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 13/05/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale