



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti , Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data N.	OGGETTO: Lavori su parte del primo piano dell'edificio del Seminario Vescovile di Ragusa al fine di adattarlo a residenza per l'assistenza al clero anziano. Approvazione dell'aggiudicazione.
N. 121 Settore IV Data 01.07.2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di luglio, nell'ufficio del Settore IV, su proposta dell'Istruttore Direttivo Dott.ssa Maria Gabriella Poidomani, il Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.231 del 18 febbraio 2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione da eseguirsi su parte del primo piano dell'edificio del Seminario Vescovile di Ragusa al fine di adattarlo a residenza per l'assistenza al clero anziano dell'importo complessivo di € 855.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 564.449,29,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 9.502,85, per lavori a base di gara, finanziati in quanto ad € 411.000,00 con fondi della Regione Siciliana di cui al D.D.G. n.886/ex S4 01 LL PP del 12.05.2010 ed in quanto ad € 444.000,00 con fondi del Seminario Vescovile di Ragusa;

rilevato che con lo stesso provvedimento dirigenziale sopra citato è stato disposto, altresì, di appaltare i lavori in parola mediante asta pubblica ed è stato conferito mandato al dirigente competente a predisporre ed approvare il relativo bando di gara.

dato atto che con Determinazione Dirigenziale del Settore V n.43 del 9 marzo 2011, annotata al Registro Generale in data 14 aprile 2011 con n.682, sono stati approvati il bando ed il disciplinare della gara per l'appalto dei lavori di cui si tratta, da esperirsi con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.L.gs.n.163/06 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.122, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.21, comma 1 e 1 bis, della L.109/94 nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della L.R. 21.08.2007 n.20, come integrato e modificato dall'art.3 della L.R. n.16 del 3.8.2010;

costatato che a seguito della pubblicazione del bando di gara, entro il termine fissato delle ore 12.00 del 18 aprile 2011 per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte di n.123 concorrenti;

rilevato che in data 27 aprile 2011 è stato rinviato al giorno successivo l'avvio delle operazioni di gara a causa del concomitante svolgimento di un'altra gara giunta in fase di conclusione dell'esame delle offerte;

preso atto che in data 28 aprile 2011 sono state avviate le operazioni di gara, le cui fasi risultano riepilogate nel relativo verbale di pari data che qui si intende integralmente riportato;

preso atto, inoltre, che in data 20 giugno 2011, a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune in data 16 giugno 2011, sono riprese le operazioni di gara che si sono concluse con l'aggiudicazione in via provvisoria dei lavori in parola alla concorrente A.T.I. Franco Santo – CO.E.S.I. S.r.l. con sede in Gangi (PA), seguita in graduatoria dall'impresa Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. S.n.c. da San Giovanni Gemini (AG), come da verbale del 20 giugno 2011 che qui si intende richiamare e riportare in ogni sua parte;

costatato che a seguito dell'invio delle comunicazioni di cui all'art.79 del codice dei contratti pubblici a tutte le imprese escluse non è pervenuto alcun rilievo da parte delle stesse;

dato atto che il verbale delle operazioni di aggiudicazione del 20.06.2011 è stato pubblicato, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.16/2010, dal 23.06.2011 al 27.06.2011 e che nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura di aggiudicazione provvisoria non sono pervenuti rilievi o contestazioni;

tutto ciò premesso;

ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria in via definitiva la concorrente A.T.I. Franco Santo – CO.E.S.I. S.r.l. con sede in Gangi (PA), nella Via Regina Margherita n.4, per il prezzo di € 441.391,03, oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 22,1748 % sull'importo a base d'asta di € 564.449,29 comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso per la sicurezza pari ad € 9.502,85;

vista la legge regionale n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

richiamati l'art.47 dello Statuto Comunale e gli artt.53, B2, e 65 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori su parte del primo piano dell'edificio del Seminario Vescovile di Ragusa al fine di adattarlo a residenza per l'assistenza al clero anziano, ratificando il relativo verbale che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare l'A.T.I. Franco Santo – CO.E.S.I. S.r.l. con sede in Gangi (PA), nella Via Regina Margherita n.4, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori suddetti per il prezzo di € 441.391,03, oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 22,1748 % sull'importo a base d'asta di € 564.449,29, di cui € 9.502,85 quale onere non soggetto a ribasso d'asta per il piano di sicurezza e di coordinamento, restando subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.Leg.vo n.163/06 e s.m.i., seguita in graduatoria dall'impresa Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. S.n.c. da San Giovanni Gemini (AG);
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Copia verbale del 27.04.2011, del 28.04.2001/05.05.2011 e del 20.06.2011 parte integrante

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.Giuseppe Mirabelli

F.to Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/Uffici: VII, Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.Giuseppe Mirabelli

F.to Giuseppe Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa_____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al _____

Ragusa_____

IL MESSO COMUNALE