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Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto ’esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture e le opere
necessarie per la conduzione e la manutenzione dell’impianto di depurazione per il trattamento
delle acque reflue provenienti dall’agglomerato urbano e dall’agglomerato industriale di Ragusa
per un peﬁodo,dimlw@lgeconenti dalla data di consegna.

Le indicazioni del presente Capitolato, unitamente agli altri allegati progettuali, forniscono
la consistenza qualitativa, quantitativa e le caratteristiche di esecuzione della gestione.

Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo delle prestazioni e delle somministrazioni per la gestione € stabilito in
€.1.950.207,00 di cui €. 6.000,00. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con riferimento all’importo di cui sopra la distribuzione relativa alle varie categorie di
prestazioni da realizzare risultano:

a) per gestione ordinaria impianto €. 1.833.760,00
b) per interventi straordinari € 60.447,00
¢) per oneri per la sicurezza (interferenza.) €. 6.000,00

Tornano € 1.950.207,00

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di opere, soggetti al medesimo ribasso d’asta, potranno variare tanto in piu quanto in
meno nei limiti e nelle prescrizioni di legge.

Resta inteso, comunque, che 1’onere di gestione ordinaria dell’impianto ¢ fisso ed
invariabile e soggetto anch’esso al ribasso d’asta offerto in sede di gara di appalto.

Art. 3
DEFINIZIONI

Con la dizione Impresa, ovvero aggiudicatario, ovvero gestore, s’intendera sia la singola
Impresa sia il Raggruppamento di Imprese associate a norma di legge.

Per Ente appaltante, o piu semplicemente Ente, o Committente, 0 Amministrazione, il
Comune di Ragusa. Durante ’esecuzione dei lavori si puo verificare il cambiamento del
committente senza che ci0 possa dar luogo all’Impresa di accampare pretese di qualsiasi natura
rispetto alle condizioni di appalto.

Per Direttore alla gestione, la persona, a cui il committente affida la sorveglianza della
gestione, e quindi il controllo ed il rispetto delle clausole contrattuali da parte dell’impresa che
esegue la gestione dell’impianto.

Per Responsabile della gestione un tecnico, assunto dal gestore, regolarmente laureato
specializzato, abilitato alla professione ed iscritto al relativo ordine professionale da almeno
cinque anni, con comprovata esperienza di responsabile gestione impianti depurazione, al quale
sara conferito la delega prevista dalla circolare n. 63188 del 30.07.1994 dell’ Assessorato
Regionale Tutela e Ambiente.

Per Responsabile del processo un tecnico analista, assunto dal gestore, regolarmente
diplomato, specializzato, iscritto al relativo ordine professionale ai sensi di legge, abilitato alla
professione ed ad effettuare le operazioni per cui € preposto.

Per codice, il Codice dei Contratti di cui al D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;



Per Regolameto sui Lavori pubblici, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e
successive modificazioni.

Art. 4
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni comprese nella gestione risultano dagli elaborati tecnico-amministrativo
allegati al contratto.
Sommariamente possono riassumersi come appresso:

- prestazioni di personale per garantire il controllo ed il regolare funzionamento di tutte le
componenti dell’impianto in maniera continuativa;

- prestazioni di personale per interventi urgenti e straordinari;

- manutenzione ordinaria delle apparecchiature, ivi compresa la fornitura di materiale di
consumo come lubrificanti, grassi e minuterie in genere, etc., nonché degli attrezzi necessari
per la esecuzione delle relative opere;

- analisi chimiche per il controllo del processo;

- analisi di controllo scarichi industriali € comunali;

- esecuzione del protocollo delle operazioni di monitoraggio ordinario e di emergenza di cui al
progetto di monitoraggio delle acque del fiume Irminio e delle acque di falda nell’area di
principale impatto dello scarico degli impianti e della rete fognante della zona industriale di
Ragusa;

- allontanamento dei materiali di risulta (fanghi, sabbie e grigliati) compresi oneri e tasse per la
discarica;

- pulizia dei locali e buon mantenimento delle aree di pertinenza dell’impianto;

- automezzi e attrezzature varie necessarie alla conduzione dell’impianto;

- manutenzione del verde di competenza dell’impianto;

- fornitura di macchine d’ufficio;

- fornitura di attrezzature da laboratorio e da officina;

- fornitura di materiale da magazzino;

- manutenzione dei misuratori di tutti gli apparati di controllo;

- interventi di manutenzione straordinaria;

- controllo periodico alla condotta di adduzione all’impianto con cadenza bimestrale e
comunque ogni qual volta che si presenta la necessita segnalata dal direttore alla gestione.
Eventuali anomalie verranno segnalate tempestivamente all’E.A.. Dalle verifiche effettuate
occorre redigere apposito verbale a cura del responsabile dell’impianto;

- controllo periodico degli impianti di sollevamento delle acque nere di pertinenza del
Consorzio A.S.I. di Ragusa in liquidazione gestione separata LR.S.A.P. con cadenza
settimanale e comunque ogni qual volta che si presenta la necessita segnalata dal direttore alla
gestione. Eventuali anomalie verranno segnalate tempestivamente all’E.A.

Art. 5
CONDIZIONI DI APPALTO

Nell’accettare la gestione dell’impianto di depurazione di cui all’oggetto del presente
capitolato 1’ Appaltatore dichiara:
a) di avere preso conoscenza della gestione da eseguire, di avere visionato I'impianto e di
averne accertato le condizioni di accesso;
b) di avere accertato I’esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare,
in correlazione anche ai tempi previsti ed alle esigenze necessarie per il corretto
funzionamento dell’impianto;



c¢) di avere valutato, nell’offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto
sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e dei
servizi,

d) di essere perfettamente edotto delle condizioni di impianto € sul programma di gestione da
seguire;

e) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
di sicurezza, di condizioni di lavoro di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
deve eseguirsi la gestione;

f) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, di tutte le norme generali e particolari
che regolano la gestione degli impianti di depurazione, di tutte le condizioni locali e generali
che si riferiscono all’opera e di tutte le modalita che regolano la gestione degli impianti di
depurazione con riferimento alla normativa nazionale e regionale in merito e degli obblighi
relativi.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire durante la esecuzione della gestione, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni
soggette a revisione.

Con D’accettazione della gestione 1’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la
possibilita ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione della stessa.

Art. 6
VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

In fase esecutiva il Gestore non potra portare nessuna modifica alle opere, agli impianti € a
nessun altro elemento caratteristico o sussidiario dell’impianto se non in casi di comprovata
necessitd e previa autorizzazione scritta del Direttore alla gestione ed approvazione del R.U.P.
secondo le specifiche attribuzioni e secondo le norme del vigente regolamento sui LL.PP.

Il detto consenso ed autorizzazione, comunque, non annulla né limita la responsabilita
dell’ Appaltatore, né lo esonera da alcuni degli obblighi e garanzie contrattuali.

Nel caso di danni di forza maggiore, ovvero di varianti sostanziali che venissero richieste
dall’ Amministrazione, verranno applicati i prezzi che risulteranno dal verbale di concordamento
di nuovi prezzi che sara all’uopo redatto.

Art. 7
ONERI A CARICO DELL’IMPRESA

7.1 - Segnalazione all’E.A. delle migliorie e modifiche da apportare all’impianto

Entro due mesi dalla presa in consegna dell’impianto e, comunque, non oltre due mesi
dall’inizio del funzionamento dei singoli complessi, I’'LA. dovra comunicare all’E.A., previa
verifica delle qualiti e quantita delle acque in entrata, eventuali carenze dell’impianto sia dal
punto di vista dimensionale che impiantistico, e le eventuali modifiche che propone di apportare
per migliorame i funzionamenti e renderlo aderente, in termini di depurazione, alle normative
vigenti nazionali e regionali.

L’E.A. sottoporra la proposta dell’L.A. alle opportune verifiche tecniche, facendo propria la
proposta dell’LA. o proponendo altre soluzioni, riservandosi di eseguire i relativi lavori previa
valutazione economica dell’intervento proposto sulla base dei prezzi di mercato vigenti.

Sulla base di preventivi, I’E.A. potra affidare 1’esecuzione delle modifiche all’L.A., oppure
ad altre Imprese.

Entro quattro mesi dalla data di consegna dell’impianto I’ A. dovra approntare un apposito
archivio contenente i manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature poste all’interno



dell’impianto, i disegni, le planimetrie, i certificati e tutta la documentazione contenente i vari
dati dell’impianto.

La documentazione raccolta dovra essere consegnata in copia all’E.A. anche su supporto
informatico.

Entro due mesi dalla data di consegna dell’impianto, I’'LA. dovra individuare tutte le
condizioni di emergenza che possono pregiudicare il normale processo depurativo ed approntare
un apposito manuale operativo contenente tutte le procedure da seguire al fine di intervenire nel
caso si verificassero tali condizioni.

Nel caso di ritardo su ogni singolo adempimento sara applicata una penale di €. 250,00 per
ogni giorno, con un massimo di 40 giorni, trascorsi i quali, ’E.A. ha facolta di procedere alla
rescissione del contratto.

7.2 - Responsabilita per furti e danni vandalici

L’LA. dovra denunciare tempestivamente all’E.A. ed alle Autorita di Pubblica Sicurezza
competenti per territorio, eventuali furti e danni per atti vandalici che si potessero verificare
sull’impianto; I’LA. & responsabile di tali furti e danni ed & obbligata a provvedere
immediatamente al ripristino nel caso in cui questi danni abbiano come conseguenza la fermata o
deficienze di funzionamento dell’impianto.

7.3 - Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria s’intende a carico dell’LLA. in quanto compresa ¢ compensata
nel prezzo di appalto indicato all’art. 4 e soggetto a ribasso d’asta.

73.1 Pulizia dell’area di pertinenza dell’impianto, pulizia di tutti gli accessi, camminamenti e
pertinenza compreso 1’alveo del canale interno e le aree a verde.

732 Pulizia degli indicatori di livello che comandano il funzionamento delle pompe dei
pozzetti di sollevamento. Detti pozzetti dovranno essere ispezionati con periodicita
sufficiente a garantirne la funzionalita.

733 Pulizia delle griglie e dei cassonetti con il relativo trasporto a rifiuto del materiale di
risulta.

734 Pulizia periodica di tutti i locali delle opere civili presenti nell’impianto.

735 Disidratazione dei fanghi con frequenza dipendente dalla loro produzione e dalla
potenzialita delle macchine di disidratazione.

73.6 Preparazione della soluzione dei reagenti chimici usati sia nei processi epurativi che per
la disidratazione dei fanghi, compresa la manutenzione ordinaria alle apparecchiature.

737 Pulizia dei complessi costituenti I’impianto con intervento sulle linee di bagnasciuga per
asportare pellicole e corpi flottanti.

73.8 Verniciatura, previo pulizia ed asportazione di eventuali parti di ruggine, delle parti
metalliche dell’impianto, con due mani di antiruggine al minio ed una di smalto.

739 Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle Case costruttrici le macchine
e secondo le prescrizioni dei Fornitori dei lubrificanti.

73.10 Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del
Costruttore, hanno necessita di periodico intervento.

73.11 Manutenzione ordinaria all’impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili,
lampade spia e manutenzione costante ai componenti.

73.12 Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente
la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro, etc..

73.13 Derattizzazione e disinfestazione dei locali di pertinenza degli impianti con cadenza
annuale.

7.3.14 Controllo periodico del funzionamento delle saracinesche motorizzate e dei galleggianti.

7.3.15 Verifiche dell’impianto di messa a terra con apposite misurazioni con cadenza semestrale.

7.3.16 Taratura degli strumenti di controllo e misura.



7.3.17 Mantenimento dell’efficienza drenante dei letti di essiccamento.

7.4 - Manutenzione straordinaria non programmata

Qualora durante il corso della gestione si dovesse verificare la necessita di riparazioni o
sostituzioni di componenti dell’impianto, I’LLA. provvedera a comunicare I’evento per iscritto
all’E.A., con I’indicazione dei lavori occorrenti specificando il materiale, la manodopera 1 tempi
ed i costi necessari.

L’E.A., a mezzo del Tecnico preposto alla sovraintendenza (art.8.5), verifichera 1’evento
segnalato, controllera le cause che lo hanno provocato e quindi provvede ad autorizzare la
riparazione dei guasti evidenziati.

L’E.A. si riserva la facolta di affidare I’incarico dell’esecuzione dei lavori all’LA. o ad
altre ditte secondo le disposizioni di legge vigenti, con disposizione presidenziale o sindacale
soggetta successivamente a ratifica dell’organo esecutivo dell’Ente committente.

Qualora il guasto manifestatosi rientrano nella casistica dei prezzi in elenco e vi sia la
disponibilita finanziaria il Direttore alla gestione verificato 1’evento segnalato, e controllate le
cause che lo hanno provocato, provvede ad autorizzare la riparazione affidando i lavori all’LA..

Qualora la riparazione del guasto manifestatosi si renda urgente ed indispensabili per il
corretto funzionamento dell’impianto, e il mancato tempestivo ripristino possa provocare gravi
danni all’impianto medesimo ed all’ambiente, I’T.A. provvede alla riparazione che sara liquidata
solo dopo che il Direttore alla gestione verificato 1’evento segnalato, controllato le cause che lo
hanno provocato ed accertato la effettiva necessita di intervento urgente. In caso contrario la
riparazione rimarra a carico dell’LLA. e ritenuta compensata con il prezzo di gestione.

Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, resosi necessario per carenze ed
inadempienze dell’[.A., saranno poste a carico dell’l.A. medesima.

Resta comunque inteso che gli smontaggi ed i montaggi resosi necessarie sulle
apparecchiature elettro-meccaniche per verificare e quantificare il danno manifestatosi resta a
carico dell’LLA.

7.5 - Manutenzione programmata

Per evitare i danni derivati dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché, quelli
derivanti da corrosione delle parti metalliche, I’LLA. ¢ tenuta ad effettuare la manutenzione
programmata alle apparecchiature elettromeccaniche o a suoi componenti secondo le prescrizioni
dei Costruttori degli stessi.

L’LA., entro 1 mese dalla presa in consegna dell’impianto, preparera un piano di
manutenzione programmata aggiornato sulla falsariga di quanto ¢ riportato nell’apposito allegato
progettuale.

Contestualmente all’inizio della gestione, I’'LA., anche in base al predetto piano di
manutenzione, eseguira una prima manutenzione generale di tutte le parti elettriche, meccaniche
ed elettromeccaniche al fine di assicurare la perfetta funzionalita delle parti e di individuare nei
particolari eventuali carenze.

Al fine di impedire il fermo degli impianti o di parti di processo che potrebbero provocare
il decadimento dell’efficienza della depurazione, I’LA. dovra, inoltre mantenere in deposito
presso I’impianto tutte le attrezzature, dispositivi o parti di ricambio per I’immediato ripristino
del regolare andamento degli impianti.

7.6 - Reperibilita del personale addetto alla manutenzione degli impianti

L’I.A. ¢ tenuta a mantenere un servizio di reperibilita per poter intervenire sugli impianti in
qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi.

L’I.A. dovra dotare il tecnico responsabile sovrintendere alla gestione dell’impianto (vedi
art. 8.5) ed il personale reperibile, di telefono cellulare con regolare contratto con un operatore



telefonico. Le spese telefoniche saranno a totale carico dell’LA. in quanto compensate nel prezzo
di appalto.

L’LA. deve indicare all’E.A. i recapiti dotati di un numeri telefonici del personale
reperibile, purché, ad una distanza non superiore a km. 50 e purché, sia consentito I’intervento
entro un’ora dalla chiamata.

I numeri telefonici vanno comunicati all’E.A. entro 15 gg. dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione e comunque ogni volta che interviene una variazione.

7.7 - Consumi di reagenti, flocculanti, disinfettanti, carburanti ed acqua potabile

Tutti i reagenti, flocculanti, disinfettanti, coagulanti e tutto quanto necessario aggiungere al
processo chimico-fisico-biologico, sia nei liquami, nei fanghi che nei biofiltri del processo di
deodorizzazione, sono a carico dell’l.A. e compresi nel prezzo di appalto indicato all’art. 4 e
soggetto a ribasso d’asta.

Del pari, i consumi di acqua potabile e il relativo allacciamento alla rete sono a carico
dell’LA.

7.8 - Manutenzione alle pertinenze dell’impianto

All’impianto sono pertinenti la strada di accesso, la recinzione, la viabilita interna, I’area a
verde.

Oltre a quanto indicato nell’art. 7.3, I’LA. deve provvedere a mantenere 1’area a verde a tal
proposito si specifica che si dovra procedere, a cura e spese dell’LA. alla risemina della parti
destinato a prato per mantenere omogenea 1’area nonché al ripristino delle parti di impianto di
irrigazione ammalorate.

L’LA. deve inoltre provvedere, durante il periodo invernale, qualora occorra, allo sgombro
della neve e/o dal ghiaccio dalla strada di accesso all’impianto e dalla superficie viabile interna
in modo da poter accedere a tutte le apparecchiature soggette a controllo 0 manutenzione.

7.9 - Responsabilita civile e penale

L’L.A. ha la piena responsabilita civile e penale sul processo depurativo e sulla rispondenza
dei parametri dei reflui depurati con le prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico rilasciate
dall’ Assessorato Regionale competente e comunque non rientranti nei parametri prescritti dalla
vigente normativa.

Rimangono a carico dell’LA. il pagamento di eventuali sanzioni emesse da tutti gli organi
deputati per Legge al controllo. L’importo di tali sanzioni sara trattenuto dalle quote di gestione e
sara corrisposto solo a conclusione del procedimento sanzionatorio e dietra presentazione di
liberatoria (sentenza di annullamento e/o ricevuta di pagamento).

Ad ultimazione della gestione le eventuali proposte di sanzioni, non ancora accertate
dall’organo competente, saranno trattenute nella misura minima proposta dall’ufficiale
accertatore incrementata del 50%. . L’importo di tali sanzioni sara trattenuto dalle quote di
gestione e sara corrisposto solo a conclusione del procedimento sanzionatorio e dietra
presentazione di liberatoria (sentenza di annullamento e/o ricevuta di pagamento).

In ogni caso tutte le somme per sanzioni a qualsiasi titolo emessi dagli organi deputati al
controllo sono a carico dell’LA. e la committenza avra il diritto del recupero, anche coatto, delle
somme che la vedono la stessa committenza obbligata in solido nel pagamento della sanzione.

L’LA. ha la piena responsabilita civile e penale sia nei confronti degli addetti che dei terzi
che dovessero per ordine dell’LLA. o per ordine dell’E.A. recarsi sull’impianto.

L’LA. pertanto dovrd controllare, anche se I'impianto ¢ gia stato collaudato dalle
competenti Autorita, che tutto il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per
tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

In particolare, I'I.A. dovra adottare, a sua cura e spese (salvo il disposto dell’art. 7.1), tutte
le cautele, porre rimedi, provvedere alle modifiche perché tutto il complesso impiantistico entro



’area sia in norma con le prescrizioni delle Autoritd competenti quali: ISPETTORATO
LAVORO, INAIL, AUSL, VIGILI DEL FUOCO, ecc.

L’1.A. é obbligata a stipulare, con una primaria Compagnia di assicurazioni, una polizza
contro i rischi R.C.T. e R.C.O. per tutta la durata della gestione, con massimali non inferiori a
5.000.000,00 euro.

7.10 - Documentazione di registrazione.

E’ necessario che dell’attivita svolta e dei controlli effettuati sia data evidenza in apposita
documentazione di registrazione la cui redazione e tenuta deve essere esplicitamente prevista
come obbligatoria, soddisfacendo cosi quanto stabilito dall’allegato 4 della delibera del Comitato
Interministeriale.

Tale documentazione dovra fornire indicazioni sul grado di conseguimento degli obiettivi e
sulle eventuali azioni correttive intraprese.

In linea generale essa € costituita da:

- documenti relativi ad esecuzione dei controlli di processo e finali;

- rapporti sui controlli;

- rapporti relativi a verifiche ispettive;

- rapporti relativi a situazioni di non conformitd e alle attivitd intraprese per la loro
eliminazione;

Documentazione da adottare:

1. registro delle presenze dei lavoratori;
2. un libro giornale sul quale ogni giorno siano riportati i seguenti dati:

- portata giornaliera;

- portata di ricircolo;

- portata giornaliera linea dell’impianto “Consortile”;

- portata giornaliera linea dell’impianto “Comunale”;

- portata media oraria;

- volume dei fanghi di supero estratti;

- lettura contatore e KWh consumati;

- interventi di manutenzione ordinaria, conduzione, manutenzione programmata effettuati:
per gli interventi di conduzione andranno compilati appositi fogli di marcia; per gli
interventi di manutenzione andranno compilati gli appositi libretti di manutenzione a cui
andranno allegati le copie degli ordini di lavoro emessi, completi dei dati a lavoro
effettuato;

- irisultati delle analisi giornaliere;

- i guasti e le anomalie verificatesi e le misure adottate;

- quantitativi giornalieri di reflui non depurati addotti all’impianto mediante autotrasporti.

- Al libro giornale andranno allegati i rapporti delle visite dei tecnici.

3. Relazione mensile redatta dal Responsabile di impianto con i seguenti contenuti:

- volume in m® di acqua depurata ogni mese all’impianto in base ai dati misurati;

- portata media giornaliera trattata nei giorni di pioggia, nonché, numero dei giorni di
ploggia nel mese;

- portata media giornaliera trattata nei giorni di scarichi anomali;

- tempo di ore di funzionamento mensile di ogni equipaggiamento meccanico;

- energia totale consumata in KWh nel mese;

- copie di tutte le analisi mensili, settimanali e giornaliere relative alle acque e ai fanghi;

- eventuale quantitativo di gas biologico prodotto nel mese;

- eventuale quantitativo in KWh di energia prodotta da cogenerazione del gas biologico;

- quantita, in m®, di fanghi smaltiti ogni mese e relativa percentuale di residuo secco;

- eventuali quantitativi, in m?®, di liquami non depurati addotti all’impianto mediante
autotrasporto;



- descrizione delle operazioni di conduzione, manutenzione ordinaria e preventiva eseguiti
nel mese con relativa data di esecuzione;
- eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

La relazione dovra contenere 1’analisi del funzionamento, nel mese, dell’impianto.

Il registro delle presenze e il libro generale e la documentazione ad esso allegata andranno
tenuti presso 1’impianto in modo da essere sempre consultabili anche dal personale che effettua il
controllo da parte dell’E.A. o degli uffici deputati al controllo.

La relazione mensile andra trasmessa all’E.A. e agli organi deputati al controllo entro 15
giorni dalla fine di ogni mese.

Andranno inoltre tempestivamente individuate tutte le situazioni causa di inconvenienti che
possano compromettere il funzionamento o che necessitino la fermata dell’impianto o il by-pass
anche parziale.

7.11 - Divieto all’l.A. di modificare le opere prese in consegna

E’ vietato all’L.A. apportare modifiche all’impianto preso in consegna, senza la preventiva
autorizzazione dell’E.A.

A norma del precedente art.7.1 I’'LA. pud proporre di portare all’impianto modifiche allo
schema di funzionamento, ai macchinari e all’impianto elettrico, comunicando i motivi delle
proposte, le migliorie che si avrebbero all’impianto per effetto di tali modifiche ed il costo
relativo.

L’E.A., dopo aver esaminato le proposte, informera I’LA. circa le decisioni prese ed
approvera eventuali preventivi di spesa indicandone le condizioni di esecuzione e di pagamento.

7.12 - Visite all’impianto da parte di terzi

L’E.A. potra autorizzare le visite agli impianti di trattamento a tutte le persone che ne
faranno motivata richiesta, quali Tecnici ed Amministratori di altri Enti.

Nel caso in cui I’ E.A. autorizzi visite scolastiche o accesso a terzi lo stesso si fara carico
delle spese inerenti la fornitura dei D.p.i. alle persone che dovranno accedere all’impianto.

Per ogni visita autorizzata dall’E.A. a terzi, verra data comunicazione all’L.A. affinché,
questa predisponga 1’accesso all’impianto.

L’LA. provvederad a far firmare ai terzi visitatori una dichiarazione di sgravio di
responsabilitd civile per eventuali danni che potessero loro accadere durante la visita
all’impianto.

Non & necessaria 1’autorizzazione dell’E.A. per accedere all’impianto da parte dei propri
Amministratori, dei Tecnici preposti alla sorveglianza, dei Tecnici degli Uffici Pubblici preposti
al controllo dell’impianto e anche delle persone dell’LA.

L’LA. dovra fornire a proprie spese due armadietti contenente i d.p.i. che i tecnici o
personale dell’E.A. dovranno indossare ogni qualvolta entreranno all’impianto.

7.13 - Analisi dei liquami
L’LA. deve effettuare le analisi sui liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di
trattamento con la frequenza indicata nella tabella sotto indicata.
Il Gestore eseguird, con l’attrezzatura di laboratorio dell’impianto o con I’ausilio di
laboratori esterni, le seguenti determinazioni:
- portata di punta giornaliera negli impianti;
- portata totale giornaliera nell’impianto;
- analisi in ingresso ed uscita dall’impianto secondo la specifica di seguito indicata:
- analisi per la regolazione del trattamento biologico (indice di Molhmann, percentuale
fanghi in areazione, ossigeno nei fanghi di ricircolo);
- analisi sui fanghi (concentrazione dei fanghi, prove di flocculazione con polielettrolita,
indice di mineralizzazione del fango);



Corrente Unita
Processo Parametri da rilevare di Frequenza
Interessata misura
pH giornaliero
BODs mg./l. settimanale
COD mg./l. giomaliero
Solidi sedimentabili mg. /. giomnaliero
Solidi sospesi totali mg./l. giornaliero
Liquami in arrivo Liquido Ammoniaca mg./l. settimanale
Fosforo mg./l. settimanale
Grassi mg./l. quindicinale
Azoto totale mg./l. settimanale
Tensioattivi mg./L. settimanale
Metalli tossici e non tossici mg./l. mensile
; . pH settimanale
Sed;g:l;ii;;lone Liquido COD mg./l. settimanale
Solidi sospesi totali mg./l. settimanale
Thapsasigts Misciglio Volume fanghi ilopo 30 mg./l. g}omalfero
secondario Aerazione SST a 105°C mg./l. giomaliero
SST a 600° C mg./l. settimanale
Corrente Unita
Processo Parametri da rilevare di Frequenza
Interessata misura
pH giomaliero
BODs mg./l. settimanale
COD mg./l. giomaliero
Effluente % Tensioattivi M/BAS mg./l. settimanale
Finale Liquido Solidi sospesi mg./l. iomaliero
p g g
N-NH4 mg./L. settimanale
N-NO; mg./l. settimanale
Escherichia coli UFC/100 ml settimanale
LINEA FANGHI
Corrente Unita
Processo Parametri da rilevare di Frequenza
Interessata misura
I . Liquido Concentrazione solidi totale % in peso settimanale
spessimento = =7 - = :
Fango Concentrazione solidi volumetrica % in peso settimanale
Solidi sospesi volatili % in peso settimanale
Solidi sospesi totali % in peso settimanale
digestione anaerobica ; F:angl’!l pH sett!manale
in digestione Temperatura c? settimanale
Alcalinita CaCO3 settimanale
Acidi volatili mg./l. settimanale
Filixi presss a nastro Fango il? ingrt?:sso Solﬁdi sospesi totali % in peso settimanale
Fango in uscita Solidi sospesi totali % in peso settimanale

L’ILA. dovra, inoltre, eseguire il protocollo delle operazioni di monitoraggio ordinario e di
emergenza di cui al progetto di monitoraggio delle acque del fiume Irminio e delle acque di falda
nell’area di principale impatto dello scarico degli impianti Tav. 1.3 del progetto.

I prelievi e le analisi dei campioni dovranno essere effettuate da personale tecnico abilitato
ai sensi di Legge.

Le analisi saranno registrate in apposite tabelle archiviate cronologicamente, ed in
particolare, sulle analisi settimanali dovranno essere indicate 1’ora, la portata al momento del
prelievo, nonché, le modalita di prelievo avendo cura di variare il giorno settimanale di prelievo
in modo da avere una statistica su tutti i giorni della settimana.

In caso di anomalie di funzionamento del processo, oppure dietro specifica richiesta
dell’E.A., I'LLA. si impegna ad intensificare la frequenza e se necessario ampliare la tipologia
delle determinazioni analitiche. Resta inteso che il maggiore onere € compreso nel canone
contrattuale purché le eventuali diverse analisi possono essere fatte nel laboratorio annesso
all’impianto e con le attrezzature di normale dotazione.



Con cadenza semestrale, su disposizione del tecnico responsabile di cui al successivo
art.8.5, sara effettuata una serie di analisi a cura di un laboratorio esterno, autorizzato all’attivita
secondo le disposizioni di Legge, indicato dall’lLA.. La serie comprendera 1’analisi dei dati di cui
alla precedente tabella ed il relativo costo sara posto a carico dell’T.A..

La analisi in generale saranno eseguite secondo la metodologia adottata dal CNR "Metodi
Analitici delle Acque" edita dall’Istituto di Ricerca sulle Acque o con altri metodi scelti dall’LA.,
stabilendo le opportune correlazioni con i metodi predetti.

L’LLA. dovra eseguire settimanalmente un ciclo di analisi sul campione prelevati dai
pozzetti d’ispezione della rete fognante acque nere e acque bianche indicati dal Direttore all
Gestione di cui all’art. 8.5.

Le analisi dovranno rilevare i parametri di immissione dei reflui industriali in pubblica
fognatura con particolare riferimento al ph, COD, al BODs ed ai solidi sospesi. Nell’arco del
mese dovranno essere effettuate complessivamente n. 15 campionamenti, comprensivi delle
verifiche all’ultimo pozzetto di ispezione prima dell’arrivo all’impianto.

7.14 - Gestione rifiuti

Lo smaltimento dei residui solidi prodotti dalla depurazione sara completamente a carico
dell'lLA. che ne provvedera secondo modalita di convenienza e nel rispetto delle normative
vigenti in merito.

Qualora I’LA. o sua eventuale associata in A.T.I. non sia in possesso dei requisiti per
procedere al trasporto ed al relativo conferimento al centro di recupero o in discarica dei rifiuti
prodotti dall’impianto, sara necessario indicare, tramite opportuno contratto e prima dell’inizio
della gestione, I’impresa alla quale sara affidato il servizio di trasporto-conferimento.

Nel caso in cui, durante la gestione, I’LA. dovesse risultare inadempiente nei pagamenti nei
confronti dell’impresa che effettua le operazioni di trasporto-conferimento, I’E.A. sula base dei
formulari prodotti con cadenza mensile provvedera direttamente al pagamento degli oneri di
trasporto e di conferimento alla ditta incaricata decurtando le somme dai relativi S.A.L.

E’ fatto obbligo all’LLA. di smaltire un quantitativo minimo mensile di 1.750 Q.1i di fanghi
disidratati. Tale quantita sara accertata dal direttore alla gestione a mezzo dei formulari di carico
e scarico che saranno forniti mensilmente, in copia autentica, dal responsabile del processo.

In caso di accertato minor smaltimento sara applicata una riduzione sullo stato di
avanzamento della gestione di cui al successivo art. 15 nella misura di € 0,13 (diconsi euro zero e
centesimi ftredici), soggetto a ribasso d’asta offerto dall’lLA. in sede di gara, per ogni
chilogrammo di fango non smaltito rispetto ai 1.750 Q.li preventivati.

Nessun compenso accessorio & dovuto all’LA. per la quantita di fango disidratato smaltito
in eccedenza rispetto ai preventivati 1.750 Q.li mensili.

Non ¢ consentita la compensazione tra i mesi di gestione.

Allo scadere di ogni mese di gestione ed al fine d’accertare le quantita di fanghi smaltiti,
I’'LA. dovrd trasmettere al Direttore alla gestione un riepilogo contenente i riferimenti dei
formulari di identificazione dei rifiuti relativi al mese trascorso allegando opportuna copia
conforme di ciascun documento.

Considerato che I’'impianto € dotato di un sistema di essicazione dei fanghi la sua
attivazione consentira al direttore alla gestione di derogare sui quantitativi minimi di fanghi da
smaltire mensilmente applicando il parametro 1 — 5 cio€ un quintale di fango smaltito da
essiccamento (con percentuale di secco non inferiore al 70%) coincide a 5 quintali di fango
smaltito da filtropresse (con percentuale di secco non inferiore al 20%) cid tenendo altresi conto
di una premialita nell’utilizzo della struttura di essicazione.



7.15 - Personale di gestione

L’LA., dovra procedere alla assunzione del personale dipendente nel numero e nelle
persone in forza presso 1’impianto di depurazione in argomento, anche tramite passaggio diretto
dell’impresa cessante, con esclusione del tecnico a cui affidare la direzione della gestione.

Al personale di gestione sara garantito il diritto giuridico ed economico posseduto al
momento dell’affidamento della gestione. A tal proposito, a titolo meramente indicativo, si
rimanda alla Tav. 4.1 del progetto nella quale sono indicate le buste paga pagate nel mese di
maggio 2011.

Gli eventuali costi derivanti da tale adempimento saranno a carico dell’L.A..

Nei confronti degli impiegati ed operai impegnati nella gestione dell’impianto di
depurazione in argomento dovra applicarsi il vigente CCNL per il personale dipendente di
imprese esercenti servizi di igiene ambientale e tutti gli oneri da esso dipendete saranno a carico
dell’LA..

La gestione sara organizzata in modo da assicurare sull’impianto una presenza continua su
24 ore cosi da garantire il pronto intervento in qualsiasi situazione.

Oltre al sottoelencato personale di impianto, I'LA. fornira, secondo necessita, la
prestazione in supervisione di tecnici altamente qualificati e garantira 1’idonea assistenza di
strumentisti per la taratura degli apparecchi di misura.

Il personale di impianto sara ed € cosi composto:

A)n. 1 tecnico di comprovata esperienza a cui affidare la responsabilitd in loco della gestione,
incaricato anche di mantenere compilato il giornale di conduzione con un impegno minimo di
n. 8 ore settimanali;

B)n. 1 tecnico analista (7* fascia funzionale) di comprovata esperienza a cui affidare 1’incarico
delle analisi di laboratorio e suggerire le opportune manovre di regolazione e dosaggio dei
reagenti con un impegno di 36,00 ore settimanali;

C)n. 2 operaio (5° fascia funzionale) responsabili per 1’ordinaria e straordinaria manutenzione
con un impegno minimo di 36,00 ore settimanali;

D)n. 2 operai (4 fascia funzionale) addetti necessari per I’espletamento di tutte le mansioni
connesse al corretto funzionamento delle nastropresse con un impegno minimo di 36,0 ore
settimanali per ogni operaio;

E) n. 4 operai (3" fascia funzionale) addetti necessari per I’espletamento di tutte le mansioni
connesse al corretto funzionamento dell’impianto ed alle operazioni di ordinaria
manutenzione compreso le pulizie dei locali e delle aree di pertinenza dell’impianto, con un
impegno minimo di 36,0 ore settimanali per ogni operaio.

Entro la prima decade del mese I’ A. € tenuta a consegnare all’E.A. copia delle buste paga,
relative al mese precedente, del personale di gestione.

Entro la seconda decade di ogni mese I’LA. € tenuta a comunicare al tecnico preposto alla
sovrintendenza (art.8.5) il programma e periodo della mano d’opera presente all’impianto nel
mese successivo. Sulla scorta del precitato programma verranno effettuati le verifiche e controlli
di cui al successivo art.30.

7.16 - Manutenzione ordinaria - Lubrificanti e materiali di consumo

Il corretto piano di ordinaria manutenzione ¢ di norma definito dai bollettini di istruzione
per ogni singola macchina installata.

La dove tali bollettini esistono, il Gestore osservera puntualmente le prescrizioni; la dove
mancano, agira sulla base delle trascorse esperienze e della pratica d’uso, ricostituendo un nuovo
manuale di comportamento che consenta il buon impiego e conservazione delle utenze.

Il giornale di conduzione riportera fedelmente tutte le operazioni effettuate, con particolare
riferimento ai quantitativi di lubrificazioni e ingrassaggio utilizzati e alle ore di funzionamento
contate per ogni singola macchina.



Lubrificanti e materiali di consumo sono compresi fra gli oneri del gestore secondo le
quantita necessarie.

Tutte le eventuali necessitd di interventi straordinari saranno preventivamente sottoposte
all’attenzione dell’E.A. per le opportune decisioni.

Tali interventi saranno oggetto di separata trattativa e di eventuale ordine aggiuntivo nei
termini e modi stabiliti dal precedente art.7.4.

7.17 - Reagenti chimici

11 Gestore fornira tutti i reagenti necessari al processo di trattamento.

Parimenti il Gestore fornira tutti i reagenti di laboratorio per I’effettuazione delle previste
analisi.

7.18 - Gasolio per riscaldamento digestore
Sara fornito dall’LA. e compensato nel prezzo di gestione bimestrale, il G.P.L. necessario

per ’alimentazione dell’essiccatore dei fanghi disidratati.

7.19 - Automezzi
Tl Gestore mettera a disposizione del proprio personale e a servizio dell’impianto tutti i

mezzi occorrenti per la realizzazione della gestione in oggetto.

7.20 - Buona conservazione delle aree

La pulizia degli ambienti interni ed esterni s’intende compresa nelle normali operazioni di
gestione.

S’intende compreso fra i lavori anche 1’annuale ripristino della verniciatura delle parti
metalliche e dell’imbiancatura dei locali.

7.21 - Varianti e migliorie

Il Gestore & tenuto a presentare all’Ente Committente, ove ne ravvisi la necessita in forza
delle maturate esperienze, eventuali progetti per migliorie e/0 modifiche; esse non riguardano la
gestione e verranno trattate separatamente.

7.22 - Durata della gestione

La gestione verra affidata per un periodo di anni 2 (due).

La committente potra richiedere alle stesse condizioni contrattuali il proseguimento della
gestione per il tempo eventualmente necessario per I’avvio di eventuali nuove forme gestionali o
per la consegna dell’impianto a seguito di espletamento di nuova gara e comunque per un
periodo non superiore a mesi sel.

7.23 - Parti di ricambio

In relazione agli artt.7.4 e 7.5, 'LA., entro 60 gg. dalla consegna dell’impianto, dovra
approvvigionare, ove occorra, i pezzi di ricambio che saranno necessari per gli interventi di
manutenzione straordinaria non programmata, previa autorizzazione all’acquisto da parte
dell’E.A.

La distinta dei pezzi di ricambio verra approvata dall’E.A.

A fine gestione, il parco pezzi di ricambio verra acquistato dall’E.A. a prezzi di mercato
aumentati del 10% per spese generali e del 5% per utile d’impresa.

L’E.A. pud approvvigionarli direttamente, nel qual caso a fine gestione I'LA. dovra
restituirli qualora durante detto periodo non fossero stati utilizzati.

L’LA. comunichera all’E.A. dove intende depositare i pezzi di ricambio che potranno
venire collocati anche al di fuori dell’impianto stesso.



7.24 - Piano operativo di gestione (P.0.G.) e piano delle emergenze

L’I.A., entro 15 giorni dalla consegna lavori, dovra predisporre un piano operativo di
gestione ed un piano contenente le misure di emergenza da attuare in caso di malfunzionamenti
e/o avvenimenti straordinari che hanno ripercussioni sull’efficienza del rendimento depurativo,
da sottoporre all’E.A. per I’approvazione, anche per accettazione delle modifiche conseguenti a
tali osservazioni.

7.25 - Permesso ed autorizzazioni

Sono a carico dell’LA. gli oneri relativi all’acquisizione delle autorizzazione da parte degli
organi competenti ed eventuali notifiche necessarie per 1’attivazione dei gruppi elettrogeni,
caldaie per la produzione del calore al biogas, impianto di cogenerazione, etc. e comunque di
tutti gli impianti esistenti nella struttura depurativa in argomento che producono energia.

L’I.A., pertanto, sara I’unica responsabile per 1’acquisizione, ove necessari, dei certificati di
prevenzione incendi per gli impianti presenti all’interno della struttura in argomento, e
provvedera, a propria cura e spese a tenere aggiornato i certificati medesimi.

Tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni acquisite dall’lLA. saranno trasmessi, in
originale, dalla medesima I.A. alla committenza.

7.26 — Opere propedeutiche alla gestione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dell’impianto per la nuova gestione, I’'LA.
dovra provvedere alla fornitura dei DPI previsti alla voce oneri per la sicurezza, secondo quanto
disposto dal Direttore alla gestione di cui all’art. 8.5.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la applicazione della penale di €
200,00 (diconsi euro duecento) per ogni giorno di ritardo sulle singole obbligazioni.

Le penali saranno accertate e quantizzate dal Direttore alla gestione (art. 8.5), e dallo stesso
applicate nel primo certificato di pagamento utile. Qualora il ritardo su ogni singola obbligazione
si protrarra di oltre trenta giorni si procedera alla rescissione in danno del contratto di gestione ed
all’incameramento della cauzione. E’ data facolta all’impresa di richiedere proroga sui tempi di
esecuzione ai sensi dell’art. 26 del C.G.A. approvato con decreto 145/2000 fermo restando che la
eventuale proroga sara concessa dal legale rappresentante dell’E.A. su proposta del Direttore alla
gestione di cui all’art. 8.5.

7.27 - Penalli.

Il mancato rispetto dei termini e delle scadenze a carico dell’l.A. dall’intero art. 7, fatta
eccezione per le obbligazioni di cui al precedente art. 7.26 le cui penali sono regolamentati nel
corpo del medesimo articolo, comporta 1’applicazione di una penale di € 50,00 (euro cinquanta)
per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti e/o certificati per obbligazioni a
proprio carico.

Le penali saranno accertate e quantizzate dal Direttore alla gestione (art. 8.5), e dallo
stesso applicate nel primo certificato di pagamento utile.

Qualora il ritardo di ogni singola obbligazione ecceda i 40 giorni dalla data di
presentazione, si sara facolta dell’E.A. dare luogo alla rescissione in danno del contratto ed
all’incameramento della cauzione.

Art.8
ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE (E.A.)

8.1 - Recapito delle acque
Lo scarico dei liquami depurati nel corpo ricettore € autorizzato dalla Regione Sicilia,
tramite i propri Assessorati competenti, con il D.D.G. n. 340 del 25/03/2011 (impianto



consortile) € R.D.S. n. 17del 26/01/2009 (impianto comunale) e comunque nel rispetto della
vigente normativa in materia.

Qualora si verifichi la necessita di mettere fuori esercizio I’impianto per rotture, mancanza
di corrente, scarichi abusivi di sostanze tossiche che compromettono il regolare funzionamento
dell’impianto od altro, I’'LLA. deve dare comunicazione telegrafica al legale rappresentante
dell’E.A. il quale, se lo riterra opportuno, potra autorizzare la sospensione del servizio.

8.2 - Finanziamento della spesa

Tutte le spese derivanti dal presente Capitolato saranno previste nel Bilancio di Previsione
del Comune di Ragusa e del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione gestione separata
LR.S.AP.

I capitoli e gli importi di spesa previsti verranno indicati nella delibera di affidamento
dell’incarico all’L.A. e nel Contratto di Appalto.

L’E.A., durante il corso dell’anno solare della gestione, provvedera ad adottare tutti gli
strumenti necessari per eventuali variazioni di Bilancio, qualora la spesa prevista, per effetto di
maggiori oneri imprevisti, dovesse risultare maggiore di quella prevista.

8.3 - Controllo dell’efficienza depurativa da parte dell’AUSL

Oltre alle prescrizioni a carico dell’LA. previste dal precedente art.7, I’E.A. provvedera
potra richiedere all’Organo competente o Ente legalmente autorizzato le analisi necessarie per
controllare 1’efficienza depurativa dell’impianto; i risultati delle analisi verranno comunicati
all’'l.A.

Gli oneri derivanti dalla facolta dell’E.A. di applicare le procedure di cui al comma
precedente verranno assunti a carico dell’E.A. medesima.

8.4 - Interessi di mora
Qualora i pagamenti dei compensi previsti dall’art.15 non avvenissero nei termini fissati

dal medesimo articolo, spettano all’l.A. gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo e
successivamente gli interessi di mora.

8.5 - Sovraintendenza alla gestione

L’E.A. nominera un Tecnico responsabile per sovrintendere alla gestione dell’impianto,
sotto ’aspetto tecnico-amministrativo.

L’E.A. in concomitanza con la consegna dell’impianto (art.13) dard comunicazione all’LA.
del nominativo del Tecnico preposto alla sovraintendenza della gestione.

I1 Tecnico designato dall’E.A. avra libero accesso all’impianto in qualsiasi momento e sara
responsabile del controllo sul rispetto delle clausole contrattuali a parte dell’l.A.; provvedera
inoltre a trasmettere all’E.A. tutte le fatture inerenti la gestione, ivi comprese quelle inerenti la
manutenzione programmata e gli interventi straordinari, debitamente vistate per approvazione.

I Tecnico predetto, qualora I'LA. non osservi le condizioni previste dal presente
Capitolato, inviera all’LA. ordini di servizio con i quali invitera I’L.A. stessa ad adempiervi entro
un termine perentorio, alla scadenza del quale, in caso di mancato adempimento, provvedera ad
eseguire i lavori in danno all’L A. ed a proporre la rescissione del contratto.

8.6 - Consumi di energia elettrica

L’energia elettrica consumata per il funzionamento e per I’illuminazione dell’impianto, dei
locali pertinenti allo stesso e di quelli eventualmente occupati dall’LLA. per la gestione
dell’impianto, ¢ a carico dell’E.A.

L’ILA., sulla scorta dei consumi rilevati al contatore, comunichera all’E.A. eventuali
proposte di modifica delle condizioni contrattuali con 1’Ente erogatore dell’energia elettrica onde
ottenere il migliore utilizzo delle fonti di energia. Comunichera anche all’E.A. eventuali



modifiche da apportare all’impianto per mantenere il fattore di potenza entro le norme di legge
vigenti.

Nel caso I’impianto sia a digestione anaerobica, I’LA. potra proporre all’E.A.
I’utilizzazione del biogas per la produzione simultanea di calore ed energia al verificarsi della
possibilita.

Art. 9
OSSERVANZA DEL CODICE DEI CONTRATTI

L’appalto di gestione & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal
Codice dei contratti vigente, adottato con D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni e dal relativo regolamento.

Art. 10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti ed elaborati:

- Il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Il bando di gara che per patto non si allega;

- 1l codice dei contratti vigente che per patto non si allega;

- Regolamento Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» che per patto non si allega;

- Elenco Prezzi Unitari;

- Relazione tecnica con indicazione processo depurativo;

- Schema manutenzione programimata;

- Elaborati grafici composti da N° 3 tavole:

2.1 Corografia
2.2 Planimetria generale
2.3 Schema blocchi

- Protocollo delle operazioni di monitoraggio delle acque del fiume Irminio e delle acque di
falda nell’area di principale impatto dello scarico

- Piano preliminare manutenzione programmata.

Tutti i citati documenti, esclusi quelli che per patto non vengono allegati, dovranno essere
firmati dal Gestore in ogni singolo foglio per accettazione.

Resta espressamente stabilito che, nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra 1 diversi
atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute
nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

- Contratto per la gestione

- Capitolato Speciale di Appalto

- Bando di Gara

Art. 11
CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta da presentare per I’affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione pari al
2% dell’importo della gestione a base d’asta, da prestarsi nei termini e modi previsti dalla vigente
normativa. Tale cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sara restituita non appena avvenuta I’aggiudicazione.



Art. 12
CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore & obbligato a costituire cauzione definitiva del 10% dell’importo dei lavori
con le modalita prescritte dalla vigente normativa. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, tale
garanzia sarad aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale di ribasso. Ove il ribasso d’asta sia superiore al 20%, ’aumento ¢ di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, I’acquisizione
della cauzione da parte dell’Amministrazione e [’aggiudicazione dell’appalto (o della
concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall’ Amministrazione appaltante, nonché, della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
I’ Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Detta cauzione cessa di avere effetto alla data di scadenza della gestione.

Resta comunque convenuto che, anche quando dopo la scadenza della gestione nulla osti
da parte dell’Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potra restare, ad
insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori
per i titoli di cui all’art. 360 della legge 20 marzo 1965, n.2248, all. F, ogni qualvolta la rata di
saldo dovuta all’ Appaltatore non sara ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non
avra dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

Art. 13
CONSEGNA IMPIANTO PER INIZIO GESTIONE

L’E.A. comunichera all’l.A. I’avvenuta aggiudicazione e invitera la stessa a prendere in
consegna |’impianto, consegna che dovra avvenire entro 30 gg. dalla comunicazione
dell’aggiudicazione.

Nel giorno e nell’ora stabiliti nella comunicazione dell’E.A., I’'LLA. inviera sul posto un
incaricato, munito dei necessari poteri, per ricevere in consegna il complesso impiantistico.

Nel verbale di consegna verranno indicati gli equipaggiamenti che compongono ogni
complesso dell’impianto, indicando per ognuno marca, tipo, numero di matricola € quanto altro
necessario per identificare le macchine.

Verra inoltre indicato, ove possibile, il tempo di funzionamento di ogni macchina,
decorrente dalla messa in marcia dell’impianto fino alla data del suddetto verbale di consegna, lo
stato di conservazione delle parti metalliche di tutto ’impianto con particolare riguardo alle
verniciature ed alle protezioni dalle corrosioni in genere. Verranno allegate anche schede di
manutenzione delle macchine.

Nelle operazioni di consegna, I’LLA. deve mettere a disposizione dell’E.A. il personale
necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa.

Nel verbale di consegna verranno inserite le schede di funzionamento e le analisi fino alla
data del suddetto verbale di consegna.

Dalla data del verbale di consegna inizia a decorrere il tempo contrattuale per la gestione
dell’impianto.



Art. 14
CONTROLLI SULL’ESERCIZIO DELL’ IMPIANTO

Durante il periodo di esercizio dell’impianto da parte del Gestore, I’Amministrazione
potra, ai fini di constatare il buon andamento delle operazioni di gestione, fare o ordinare dei
sopralluoghi, senza preavviso, ed ispezionare sia i locali sia le apparecchiature e tutte le aree di
pertinenza dell’impianto.

Resta in facolta dell’Ente la possibilita di disporre 1’effettuazione di analisi di controllo ed
accertamenti tecnici onde controllare il corretto esercizio dell’impianto. Detti analisi, controlli ed
accertamenti tecnici saranno effettuate a cura e spese dell’Ente fatte salve le prescrizioni a carico
dell’LA. di cui al precedente art. 7.13. Il Gestore dovra rendere disponibile il personale
d’assistenza.

Art. 15
PAGAMENTO DELLA GESTIONE

All’ Appaltatore saranno corrisposti pagamento, in corso d’opera, ogni mese di gestione
sulla base di un certificato di acconto emesso dal direttore alla gestione (art. 8.5) per 1’importo
del servizio effettuato al netto del ribasso d’asta contrattuale e dello 0,5% per garanzia.

I pagamenti avverranno entro trenta giorni dalla emissione del certificato di pagamento da
parte del direttore alla gestione (art. 8.5) e previa presentazione, da parte del Gestore, di regolare
documento fiscale, DURC e liberatoria del personale di gestione dell’avvenuto pagamento delle
spettanze maturate. Trascorso tale termine I’LLA. ha diritto alla corresponsione degli interessi
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; qualora il ritardo si potranno oltre il
sessantesimo giorno spetta all’.A. la corresponsione degli interessi di mora applicando il saggio
determinato per il ritardo dei pagamenti dei LL.PP..

Il ritardo di pagamento di oneri maggiori ad % dell’importo complessivo del contratto di
appalto da diritto all’.A. di chiedere la rescissione del contratto di gestione.

Nella scadenza bimestrale saranno altresi contabilizzate le forniture e/o gli interventi
manutentori (per i quali sono previsti in elenco i relativi prezzi) sempre che le opere realizzate
siano state accettate dal direttore alla gestione (art. 8.5).

I pagamenti relativi alla manutenzione straordinaria di cui all’art. 7.4 verranno effettuati,
indipendentemente alla contabilizzazione bimestrale, entro 30 gg. dalla presentazione dei
seguenti documenti:

- autorizzazione da parte dell’E.A. ad eseguire i lavori

- conteggi vistati dal del direttore alla gestione (art. 8.5) corredati di eventuali fatture
giustificative

- fattura da parte dell’LA..

I pagamenti saranno effettuate direttamente dagli enti interessati al servizio singolarmente
secondo le quote di competenza certificate dal direttore alla gestione (art. 8.5). Gli enti sono
responsabili ciascuno singolarmente, senza obbligazione in solido, per le proprie quote.

Art. 16
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedure stabilite dal Capitolato
Generale di appalto e dal regolamento sui LL.PP., avvertendo che la denuncia del danno deve
sempre essere fatta per iscritto.

In nessun caso ¢ dovuto compenso per danni o perdite di materiali e apparecchiature o
ricambi non ancora posti in opera, di utensili, parti di servizio ed opere provvisionali, 0 nei casi
previsti dall’art. 7.2 del presente Capitolato.



Art.17
SUBAPPALTI E COTTIMI

E’ fatto divieto al Gestore di cedere e subappaltare tutte o in parte le prestazioni oggetto del
contratto, con esclusione dell’eventuale trasporto fanghi.

Il subappalto potrd ammettersi, in deroga al divieto, soltanto per casi eccezionali e per
particolari e valide ragioni. Per queste eventualita I’Impresa appaltatrice si impegna a richiederne
preventivamente alla Committente 1’autorizzazione ad affidare in subappalto o a cottimo lavori e
prestazioni inerenti I’appalto.

La richiesta sara formulata per iscritto descrivendo con precisione [’oggetto
dell’affidamento, motivandola ed allegando la documentazione prescritta dalla vigente
normativa.

E’ fatto obbligo al gestore, contestualmente all’eventuale istanza di autorizzazione al
subappalto, indicare le esatte modalita di corresponsione al subappaltatore dell’importo dei lavori
eseguiti dallo stesso. Salve comunque le sanzioni previste all’art.21 delle legge 13 settembre
1982, N. 646, e relative modifiche, la mancata osservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi
riguardanti le dichiarazioni giurate, nonché le autorizzazioni prescritte pit sopra, verra valutata
dall’ Amministrazione al verificarsi dell’inadempienza per provvedimenti del caso, ivi compresa
I’eventuale rescissione del contratto.

Non é comunque sub-appalto I’intervento di tecnici specializzati delle case produttrici delle
apparecchiature e tubazioni presenti nell’impianto.

Art. 18
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DA PARTE DEL GESTORE

I1 Gestore € tenuto ad affidare la direzione tecnica della gestione ad un tecnico laureato
specializzato, regolarmente abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale da almeno cinque
anni, con comprovata esperienza di responsabile gestione impianti depurazione, al quale sara
conferito la delega prevista dalla circolare N. 63188 del 30.07.1994 dell’ Assessorato Regionale
Tutela e Ambiente.

Il Gestore ha, altresi, 1’obbligo di farsi rappresentare permanentemente dall’Ingegnere
preposto alla direzione tecnica della gestione, che avra il mandato di ricevere ogni
comunicazione e che avra nel contempo il potere di firmare il giornale di gestione e i registri
cronologici di gestione, nonché di svolgere ogni altra attivita inerente il quotidiano rapporto con
I'LA.

Il personale tutto preposto alla conduzione degli impianti di depurazione devono soggiornare
in localita distante non oltre 50 km., al fine di consentire il raggiungimento del luogo di lavoro
entro un’ora.

I1 Responsabile tecnico della gestione avra inoltre i seguenti compiti:

- rappresentare, con potere di firma, il titolare dell’I.A., in caso di assenza o impedimento;

- trasmettere ogni mese all’E.A. dettagliata relazione tecnica contenente, anche con I’ausilio di
grafici e tabelle, i dati relativi durante il funzionamento degli impianti (portate, parametri
analisi chimico-fisico-biologiche, ecc.) e descrivendo lo stato degli impianti, gli interventi
eseguiti, i quantitativi di reagenti impiegati giornalmente, gli interventi manutentivi effettuati,
i consumi energetici (elettrici e non) e relativa proposta per un uso piu razionale dell’energia;

- trasmettere all’E.A. mensilmente i calcoli di verifica sul funzionamento delle singole fasi
nonché dell’intero processo depurativo, effettuati tenendo conto delle determinazioni
analitiche e dei rilevamenti effettuati;

- trasmettere all’E.A., sulla base delle conoscenze acquisite, entro i primi due mesi, un modello
matematico di funzionamento degli impianti con proposta di installazione di opportuna



strumentazione per il migliore rilevamento del ciclo depurativo, consentendo in tal modo di
affinare il modello matematico che simula il ciclo stesso;

- trasmettere all’E.A., alla fine del periodo di funzionamento dell’impianto di depurazione
dettagliata proposta tecnica progettuale che, anche previa eventuale modifica agli impianti,
consenta di ottenere una piu efficiente depurazione (minori costi di gestione e/o migliore
abbattimento del carico inquinante), nonché una dettagliata proposta tecnica progettuale di
automazione integrale dell’intero processo depurativo.

Art. 19
TECNICO ANALISTA

Come prescritto dall’art. 7.15, fra il personale dell’impianto ¢ prevista la figura del tecnico
analista, a cui il Gestore & tenuto ad affidare I’incarico per la redazione delle analisi.

Esso dovra essere un tecnico specializzato, di comprovata esperienza, iscritto all’Albo
professionale e abilitato ai sensi di legge, ad effettuare le operazioni per cui € preposto.

Il tecnico analista & altresi responsabile del processo depurativo. Egli, sulla base dei
risultati di analisi dei liquami, di concerto con il Responsabile di gestione, al fine di garantire
I’efficienza dell’impianto, dispone ogni correttivo necessario al processo depurativo.

Al fine di garantire una costante formazione del tecnico analista, il Gestore provvedera a
proprie spese a far partecipare con cadenza annuale lo stesso a corsi di aggiornamento tenuti da
docenti altamente specializzati ed inerenti materie attinenti il settori della depurazione nonché
delle applicazioni tecnico-analitiche. Il corso verra scelto di concerto dal direttore alla gestione e
dal responsabile di processo e ne verra data comunicazione scritta 30 giorni prima dell’inizio
dello stesso alla L.A.

Art. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008,
nel caso in cui venisse verificato che il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalita organizzata

Inoltre, la Stazione appaltante, in caso di negligenza grave nell’esecuzione della gestione, 0
quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione o la buona riuscita, si riserva il diritto
di richiedere, con lettera raccomandata, al gestore il puntuale e corretto adempimento delle
proprie obbligazioni fissando un termine congruo entro il quale normalizzare la situazione. Ove,
decorso tale termine, il Gestore non abbia ottemperato, per cause a lui imputabili, alle
disposizioni impartitegli, I’Ente avra facolta di richiedere la risoluzione del contratto.

E’ considerata violazione grave e quindi giusta causa per la risoluzione del contratto, il
mancato rispetto da parte dell’LLA. di quanto previsto dal vigente CCNL per il personale
dipendente da imprese esercenti Servizi di Igiene ambientale con particolare riferimento
all’inosservanza dei termini di pagamento delle retribuzioni e contribuzioni mensili del personale
di gestione.

La risoluzione del contratto potra avvenire anche qualora i risultati di tre analisi effettuate
dall’E.A. e/o i risultati delle prove effettuate dagli organi deputati per legge al controllo,
dovessero riscontrarsi dei risultati non in regola con le prescrizione dell’autorizzazione allo
scarico concessa dall’ Assessorato Regionale competente e comunque non idonei alla vigente
normativa.

L’operato di quanto sopra da parte del Committente non dara al Gestore diritto alcuno a
pretendere speciale compenso, all’infuori del pagamento della gestione regolarmente eseguita e
del valore dei materiali utili approvvigionati, con tassativa esclusione del compenso del decimo



delle prestazioni non eseguite, anche se 1’ammontare di queste sia superiore al quinto
dell’ammontare contrattuale della gestione.

Art. 21
REVISIONE PREZZI

Alla scadenza del primo anno di servizio espletato, si applica, per il successivo anno, la
revisione dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la quale sara
operata sulla base di una istruttoria condotta da parte dell’ufficio della Stazione Appaltante sulla
base dei dati di cui all’art. 7 comma 4, lettera ¢) e comma 5 del medesimo decreto.

Art. 22
RESPONSABILITA’ ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente

Capitolato Speciale, saranno a carico dell’ Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria;

- Tutti gli oneri connessi con le verifiche e le predisposizioni delle eventuali proposte
alternative di cui all’art. 7.1, ivi incluse tutte le indagini, ricerche, studi ed accertamenti
necessari;

- La risoluzione delle controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra Gestore e
Fornitori;

- I danni a terzi;

- L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, le
assicurazioni varie del personale di gestione contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, tubercolosi, malattie ed altre disposizioni in vigore, per
I’assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro per I’assunzione obbligatoria degli
invalidi di guerra, per il pagamento ferie, festivitd, indennita di licenziamento, fondo
integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto;

- La corresponsione di paghe operai e conseguenti indennita di contingenza e assegni familiari e
indennita di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro vigenti nella localita e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché, I’Impresa non
appartenga all’Associazione Provinciale Industriale possa quindi non essere tenuta
giuridicamente ad osservarli;

- L’applicazione nei confronti degli impiegati ed operai impegnati nella gestione dell’impianto
di depurazione in argomento del vigente CCNL per il personale dipendente di imprese
esercenti servizi di igiene ambientale.

- In caso di violazione degli obblighi e sempre che, la violazione sia stata accertata dall’E.A. o
denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, 1I’Amministrazione, previa diffida
dell’ Appaltatore, operera delle trattenute sui certificati di pagamento nella misura del 30% sul
dovuto e senza che cid possa dar titolo a risarcimento danni o a pagamento di interessi sulle
somme trattenute.

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
I’appaltatore & invitato per iscritto dal direttore alla gestione (art. 8.5) a provvedere entro i
successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesta formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la committenza
si riserva la facoltd di corrispondere, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate sulla base delle buste paghe trasmesse (vedi art. 7.15) detraendo il
relativo importo delle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti
in argomento fatte dalla committenza sono provati dalle quietanza predisposte a cura del
direttore alla gestione (art. 8.5) e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale



contestazione da parte dell’l.A. spetta al direttore alla gestione (art. 8.5) valutare
I’ammissibilita 0 meno delle richieste dell’appaltatore. Non sono comunque considerate
motivazioni valide il mancato pagamento della stazione appaltante del corrispettivo di
appalto.

- L’Impresa dovra provvedere altresi che gli operai addetti alla manipolazione di materie
tossiche (trasporto, miscelatura, uso in genere) e gli operai costretti per esigenze gestionali in
ambienti tossici o presunti tali, siano dotati di tutti i mezzi idonei di protezione e di
prevenzione necessari, ed in particolare dovra provvedere alla fornitura di guanti, occhiali
protettivi, maschere, tute e calzature adeguate alle varie esigenze gestionali;

- Sara obbligo del Gestore adottare, durante il corso della gestione, i procedimenti, le cautele
necessarie per garantire la vita e I’incolumita degli operai, del personale di gestione, di terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni pit ampia responsabilita in caso di
infortunio ricadra sul Gestore, restandone sollevata I’Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza nei limiti delle leggi vigenti;

- Le spese per la custodia dell’impianto, nonché le spese per la pulizia degli ambienti dei servizi
igienici e dell’area di pertinenza dell’impianto.

- I Gestore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto
conto nel ribasso offerto sul "prezzo a corpo" dell’appalto, di cui all’art.4 del presente
Capitolato Speciale;

- In conformita all’art. 2 comma 1, della L. R. n. 15/2008, I’I. A. dovra aprire un numero di
conto corrente unico sul quale la Committenza farad confluire tutte le somme relative
all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente
a mezzo di bonifico bancario. Sono fatte salve le procedure di pagamento diretto degli operai
in caso di accertato inadempimento dell’impresa secondo le prescrizioni del presente articolo

- E esclusa la cessione del credito da parte dell’I.A. in merito alle somme dovute dall’E. A.

Art. 23
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

All’Ente appaltante fara carico:
a) ’onere relativo alle varianti sostanziali che si rendessero necessarie, a giudizio
dell’ Amministrazione, per il proseguimento della gestione;
b) ’onere degli eventuali danni di forza maggiore, nei limiti e con le procedure stabilite dal
vigente regolamento sui LL.PP., ove applicabile, e ai soli effetti della valutazione delle
eventuali modificazioni all’importo forfettario di aggiudicazione dell’appalto.

Art. 24
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’appalto della gestione ¢ disciplinato dal Capitolato Generale di Appalto richiamato in
contratto e dal presente Capitolato Speciale di Appalto con i suoi allegati.

L’esecuzione dell’appalto & soggetta alla piena osservanza da parte del Gestore di tutte le
leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze vigenti al momento dell’offerta e che comunque
possono interessare ’oggetto contrattuale ed emanate per le rispettive competenze dallo Stato,
dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni interessati, e da altri Enti Pubblici per le rispettive
competenze.

[ prezzi contrattuali comprendono e compensano gli oneri connessi alla osservanza sopra
richiamata.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti,
circolari e ordinanze la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico del Gestore alla



data di offerta, ovvero ampliamenti dell’impianto od incrementi delle portate oltre i massimi
previsti alla lettera B delle Generalita del Ciclo depurativo, I’incidenza di detti nuovi oneri verra
valutata mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta o detrazione al prezzo contrattuale, a
seconda che le nuove norme determinino un aggravio o una diminuzione degli oneri a carico del
Gestore.

Art. 25
ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L’orario giornaliero di lavoro sara quello stabilito dal CCNL per il personale delle imprese
esercenti servizi di igiene ambientale valevole nel luogo dove viene prestata la gestione e, in
mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cid anche se I’Impresa non sia iscritta alla
rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. Non & consentito fare eseguire dagli stessi operai
un lavoro maggiore di 10 ore su 24.

Art. 26
RINVENIMENTI

Nel caso di rinvenimento di oggetti di valore o che interessino la scienza, I’arte,
I’archeologia, il Gestore dovra dare immediata comunicazione alla Direzione ed adottando ogni
disposizione necessaria per garantire I’integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Gli oneri relativi, ove non compresi tra quelli previsti nell’importo contrattuale, saranno
valutati caso per caso in conformitd a quanto disposto dal Regolamento sui LL.PP. vigente se
applicabile.

Salvo i diritti che spettano alle Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta
dell’ Amministrazione senza alcun diritto per il Gestore a premi e partecipazioni o compensi di
sorta.

Per i resti umani che potranno essere trovati si dovra con ogni cura provvedere a preservarli
da danneggiamenti da parte delle apparecchiature di processo lasciandoli, se possibile, nel luogo
di rinvenimento e sorvegliati.

Del rinvenimento il Gestore & tenuto a farne denuncia alle competenti Autoritd e a darne
comunicazione alla Direzione.

Dopo che si saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i
nullaosta in proposito, si provvedera a norma di legge alla raccolta di detti resti umani ed al loro
trasporto al luogo indicato dalle competenti autorita.

Art. 27
DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra ’Amministrazione ed il Gestore, cosi durante 1’esecuzione della
gestione come al termine del contratto (che non si siano potute definire nella via amministrativa
con I’applicazione del Capitolato Generale di Appalto vigente), quale che sia la natura tecnica,
amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio arbitrale ai sensi e nei
modi previsti dal citato Capitolato Generale di Appalto.

Art. 28
DISCIPLINA E BUON ORDINE NELL’IMPIANTO

11 Gestore mantiene la disciplina nell’impianto ed ha I’obbligo di osservare e far osservare
dai suoi funzionari ed operai le leggi ed i regolamenti.



11 Gestore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
dei suoi dipendenti, nonché della malafede, o della frode nella somministrazione o nell’impiego
di materiali forniti dall’ Amministrazione.

Art. 29
PRESIDIO DEGLI IMPIANTI E ORARIO DI LAVORO

L’I.A. dovra assicurare la presenza continuativa del personale preposto alla gestione cosi
come appresso indicato:
a) RESPONSABILE DELLA GESTIONE
n. 8 ore/sett. distribuite nei giorni feriali;
b) TECNICO ANALISTA 7° LIVELLO
n. 36,0 ore/sett. distribuite nell’arco della settimana avendo riguardo che una volta al mese
debbono essere effettuale le analisi di cui al precedente art. 7.14 in un giorno festivo;
¢) OPERAI RESPONSABILI DELLA MANUTENZIONE 5° LIVELLO
n. 36,0 ore/sett.;
d) OPERAI 4°LIVELLO ADDETTI ALLE NASTROPRESSE
n. 36,0 ore/sett. per ogni operaio.
e¢) OPERAI 3°LIVELLO
n. 36,0 ore/sett. per ogni operaio.

Dovra essere garantita la presenza di personale di gestione nei giorni feriali dalle 7,00 alle
ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 7,00 alle ore 13,00 secondo il seguente schema che, nel
rispetto del presidio sopra indicato e delle eventuali disposizioni di legge in materia di sicurezza
del lavoro, potra essere modificato:

1 SETTIMANA
LUNEDI - VENERDI’ SABATO DOMENICA
PERSONALE
dalle Alle dalle | alle dalle Alle
OPERAIO “A”RESP.
MANUTENZIONE 7,00 13,00 RIPOSO 7,00 13,00
OPERAIO “C” RESP.

PRESSE 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
OPERAIO “E” 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
OPERAIO “F” 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO

OPERAIO “B” RESP.
MANUTENZIONE 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “D” RESP.

PRESSE 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “G” 13,00 19,00 RIPOSO 7,00 | 13,00
OPERAIO “H” 13,00 19,00 13,00 | 19,00 RIPOSO

2* SETTIMANA
LUNEDI- VENERDI’ SABATO DOMENICA
PERSONALE
dalle Alle dalle alle dalle Alle
OPERAIO “A” RESP.
MANUTENZIONE 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “C” RESP.

PRESSE 13,00 19,00 RIPOSO 7,00 13,00
OPERAIO “E” 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIOQ “F” 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO

OPERAIO “B” RESP.
MANUTENZIONE 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
OPERAIO “D” RESP.

PRESSE 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
OPERAIO “G” 7,00 13,00 RIPOSO 7,00 I 13,00
OPERAIO “H” 7,00 13,00 7,00 [ 13,00 RIPOSO




3" SETTIMANA

LUNEDI — VENERDI’ SABATO DOMENICA
PERSONALE
dalle Alle dalle alle dalle | Alle
OPERAIO “A” RESP.
MANUTENZIONE 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
OPERAIO “C™ RESP.

PRESSE 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
OPERAIO “E” 7,00 13,00 RIPOSO 7,00 | 13,00
OPERAIO “F” 7,00 13,00 7,00 | 13,00 RIPOSO

OPERAIO “B” RESP.
MANUTENZIONE 13,00 19,00 RIPOSO 7,00 13,00
OPERAIO “D” RESP.

PRESSE 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “G” 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “H” 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO

4* SETTIMANA
LUNEDI — VENERDI’ SABATO DOMENICA
PERSONALE
dalle Alle dalle alle dalle | Alle
OPERAIO “A” RESP.
MANUTENZIONE 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “C” RESP.

PRESSE 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “E” 13,00 19,00 13,00 19,00 RIPOSO
OPERAIO “F” 13,00 19,00 RIPOSO 7,00 | 13,00

OPERAIQ “B” RESP.
MANUTENZIONE 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
LUNEDI - VENERDI’ SABATO DOMENICA
PERSONALE
dalle Alle dalle alle dalle Alle
OPERAIO “D” RESP.

PRESSE 7,00 13,00 RIPOSO 7,00 13,00
QPERAIO “G” 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO
OPERAIO “H” 7,00 13,00 7,00 13,00 RIPOSO

Art. 30

CONTROLLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La vigilanza ed il controllo in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dei servizi previsti
viene effettuata dall’E.A. mediante personale all’'uopo incaricato.

A decorrere dal 2° mese dall’affidamento dell’appalto, sara effettuato un controllo di
qualita delle prestazioni giornaliere con un metodo di ispezione basato su campionamenti casuali.
La percentuale di disservizio, rilevata nel campione, sara ritenuta equivalente alla percentuale dei
disservizi esistenti sul totale dei lavori e dara luogo al proporzionale addebito di una penalita
determinata in relazione al valore del disservizio. Mentre per gli altri lavori non giornalieri verra
istituito un controllo periodico diretto.

L’L.A. deve stabilire ¢ mantenere un servizio tale da assicurare che siano soddisfatti i
requisiti richiesti dal contratto di appalto.

L’I.A. si occupera della programmazione dei lavori previsti dal C.S.A., dal Piano
Preliminare di Manutenzione Programmata e dall’elenco prezzi con relativa descrizione degli
standard di lavoro. Il programma dei lavori, compreso il piano della manutenzione preventiva,
deve essere sottoposto all’E.A. entro due mesi dall’affidamento dell’appalto e deve indicare, per
ogni tipologia diversa di lavoro, il giorno in cui i servizi saranno eseguiti. Qualora, per giusti
motivi tecnici, il programma dovesse subire delle modifiche, basta avvisare per tempo, almeno 3
giorni prima, I’E.A. perché possa aggiornare il programma delle ispezioni.

Ricevuto il programma dei lavori, I’E.A. consegnera entro dieci giorni all’L.A. il grafico
contenente il numero delle ispezioni che intende effettuare mensilmente.




a) SOMMARIO DEI REQUISITI PER L’ESECUZIONE

I grafici alla fine di questa esposizione:

1. elencano i requisiti per I’esecuzione dei lavori (colonna 1);
2. definiscono lo standard di esecuzione per ogni servizio elencato (colonna2);

3. indicano i metodi di ispezione di cui I’E.A. si servira per valutare i lavori (colonna 3);

4. indicano la % del prezzo del contratto che ogni requisito elencato rappresenta (colonna 4);

COLONNA -1 - COLONNA -2 | COLONNA -3 | COLONNA —4
METODO DI G
SERVIZIO RICHIESTO STANDARD CONTROLLO % VALORE
Responsabile impianto Presenza a caso 1,0
Analista Presenza a caso 9,8
Operaio 5° livello Presenza a caso 8,9
Operaio 4° livello Presenza a caso 16,3
Operaio 3° livello Presenza a caso 2,7
Servizio di reperibilita Chiamata intervento a caso 0,6
Indennita di responsabilita Presenza a caso 0,4
Reagenti chimici
Ipoclorito di sodio Spec. Acq. a caso 1,3
Polielettrolita Spec. Acq. a caso 1,9
Materiali di consumo (manutenzione ordinaria)
Materiale minuto Spec. lav. a caso 2,0
Nolo autoespurgo Spec. lav. a caso 0,9
Nolo attrezzatura varia e minuta CONsumo necessario a caso 0,1
Materiali di consumo (manutenzione program.)
Grasso CONSumo NEeCessario a caso 0,5
Olio Spec. lav. a caso 0,7
Pittura al minio Spec. lav. a caso 0,6
Smalto Spec. lav a caso 1,4
Nolo attrezzatura varia e minuta Spec. lav a caso 0,1
Gestione fanghi
Nolo autocarro Spec. lav a caso 3,3
Oneri discarica Spec. lav a caso 20,0
Manutenzione ambientale
Materiale di consumo Spec. lav a caso 0,3
Nolo attrezzatura Spec. lav a caso 0,0
Analisi chimiche di processo
materiale minuto Spec. Acq a caso 1,6
Analisi chimiche di controllo
Campagna analisi Spec. Acq a caso 1,2
| Vigilanza
Vigilanza notturna Presenza a caso 1,2
Forniture Spec. Acg. a caso 15,2
Interventi straordinari Spec. Acq. a caso 5,2
Oneri per la sicurezza Spec. Acgq. a caso 1,6
TOTALE GESTIONE 100,0

b) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO
L’esecuzione di ogni diversa tipologia di lavoro sara accettata e pagata alla massima
percentuale come specificato alla colonna 4 del Sommario dei Requisiti, quando non
risulteranno difetti delle ispezioni. In caso contrario I’L.A. spieghera per iscritto il perché della

presenza di lavori difformi e come cerchera di prevenire in futuro tali problemi.

L’E.A. esaminera le spiegazioni date dall’LLA. e stabilira se concedere il pagamento per intero
o parziale (o applicare la procedura di fine rapporto, se prevista dal contratto).



¢) PAGAMENTO SPETTANTE ALL’LA. IN CASO DI RISCONTRO DI DIFETTI
RITENUTI INACCETTABILI DA PARTE DELL’E.A.
Il pagamento massimo mensile previsto (colonna 4 Sommario dei Requisiti) verra pagato in
percentuale rispetto al numero di difetti che si sono riscontrati durante 1’ispezione.
Cio se per esempio le ispezioni casuali previste per un servizio sono 80 per tutto il mese e si
sono riscontrati 12 difetti, per calcolare e quantificare il valore del disservizio si stabilisce che
i dodici ottantesimi del servizio sono inaccettabili e quindi non risarcibili.
Il pagamento di quella parte percentuale di quei lavori sara dell’85% e quindi il 15% sara
trattenuto.

Art. 31
SORVEGLIANZA

Il servizio di sorveglianza notturna dell’impianto per il controllo del regolare
funzionamento delle parti principali dello stesso potra essere effettuato con la presenza costante
di personale qualificato o, in alternativa, con un sistema di teleallarme, gia installato all’impianto
eventualmente da revisionare a cura e spese dell’L.A., sulle principali sezioni dell’impianto e con
chiamata telefonica al personale reperibile e sorveglianza saltuaria, da parte di un istituto di
vigilanza autorizzato per Legge, con un minimo di 3 passaggi notturni.

Il personale preposto alla sorveglianza o il teleallarme devono testare periodicamente i
macchinari, i dispositivi e le parti d’impianto, nei quali un’avaria prolungata potrebbe
compromettere il regolare funzionamento del processo depurativo.

Art. 32
SOSTITUZIONE MACCHINARI SOGGETTI AD USURA

Nei lavori di gestione di che trattasi & prevista la sostituzione di parti di ricambio di alcuni
componenti soggetti a logorio in particolare dovranno essere sostituite le tele filtranti delle
filtropresse quando le stesse risultino usurate e comunque prima della ultimazione del periodo di
gestione.



