
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.1
Oggetto Dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura a nolo per l’installazione e manutenzione come
meglio definito nei successivi articoli,delle luminarie artistiche  in occasione delle festività
del Natale 2007. Tale compito dovrà essere eseguito  dall’appaltatore, nei siti dell’intero
territorio, così come indicato nelle planimetrie ed all’art.3 del presente capitolato d’oneri,
senza che lo stesso possa avanzare pretese, per trasferte al personale distaccato, per il
trasporto di attrezzature e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere.

L’appalto  dovrà  essere  eseguito  tenendo  conto  delle  tecniche  più  idonee  per
mantenere l’illuminazione in parola, in perfetto stato di funzionalità.

 L’aggiudicazione verrà fatta secondo il criterio dell’offerta tecnico-economica più
vantaggiosa per  l’Ente  secondo  quanto  successivamente  esposto  ed in ottemperanza
della normativa di settore con particolare riferimento al  Decreto Legislativo 12 Aprile
2006 n. 163 codice dei contratti pubblici, relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

                                                         Art.2
Ammontare Dell'Appalto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: 
      L'importo previsto per l’appalto del servizio è di €. 58.333,00 oltre ad € 11.667,00 per
I.V.A. per complessivi € 70.000,00  (settantamilavirgolazerozero).     

Art.3
Condizioni d’ammissione

     Per l’ammissione alla gara di appalto di cui al punto 1 è richiesta l’iscrizione alla
Camera di Commercio per la categoria dei lavori da eseguire nonché l’abilitazione di cui
alla L.46/90 per l’esecuzione dell’impiantistica elettrica.

Art.4
Designazione sommaria delle opere

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Il servizio da appaltare comprende tutte le attività che possono riassumersi come
appresso:
- Fornitura a nolo, installazione e relativa manutenzione, delle luminarie artistiche per tutta
la durata delle festività natalizie  nei siti appresso indicati.
- L'appalto sarà affidato con  le modalità previste nel bando di gara.
              

L’installazione delle luminarie artistiche si prevede per i seguenti siti:

Ragusa:

Nu
mer



- via Roma; 
- Piazza Libertà;
- viale Tenente Lena;
- Corso Italia tratto (tratto compreso  tra via Gagini e c.so Mazzini);
- Piazza San Giovanni;
- Piazza Cappuccini;
- Piazza Duomo ( Ragusa Ibla );
- Piazza Vann’Antò;

Rotatorie:

- Viale delle Americhe e via Montale;
- San Luigi;
- Via Fieramosca e via Colleoni;
- Piazza Croce.

Marina di Ragusa: 

- Piazza Duca degli Abruzzi e piazza Malta;
- Lungomare A. Doria (tratto compreso tra piazza Duca degli Abruzzi e piazza Malta);

San Giacomo:  Crocevia S.P. n. 59 e via 327;

Si richiede inoltre l’addobbo con lampade a luce bianca di  n. 15 (quindici) Alberi di Natale da
allocare in siti diversi a scelta dell’Amministrazione.

Art. 5
Documentazione di partecipazione

La documentazione economica dovrà essere inserita a pena di esclusione dalla
gara in busta chiusa con all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” siglata sui lembi
di  chiusura  contenente  il  costo  del  progetto  che  non  potrà  superare  l’importo  fissato
dall’Amministrazione.

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita a pena di esclusione dalla
gara in busta chiusa con all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
e siglata sui lembi contenente i documenti richiesti con il bando di gara.

La documentazione tecnica dovrà essere altresì inserita a pena di esclusione in
altra busta chiusa con all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA” e siglata sui
lembi. Essa dovrà contenere  per ogni sito la proposta offerta dettagliata con disegni,
depliants illustrativi, fotografie e tutti gli elementi utili per definire la consistenza e qualità
del servizio nonché per verificarne la rispondenza alle esigenze del presente capitolato.

Le tre  buste  dovranno essere  inserite  a  pena di  esclusione in un plico chiuso,
sigillato e siglato sui lembi di chiusura indicante l’oggetto della gara.

Art. 6
Criteri di aggiudicazione della gara
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L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  delle  offerte  economicamente  più
vantaggiose ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo 163/06

Il  punteggio  verrà  assegnato,  da  una  Commissione  aggiudicatrice  all’uopo
designata dall’Amministrazione e composta da funzionari e/o dirigenti con esperienza nel
settore, secondo la seguente suddivisione per un massimo di 100 punti così articolato:
- 65  punti  sulla  base  della  valutazione  tecnico  qualitativa  della  proposta

progettuale.
Gli elementi di giudizio in ordine di priorità saranno i seguenti:

1. innovazione stilistica degli elementi di addobbo (luminarie e arredo) con particolare
riferimento alla qualità e quantità

2. ricchezza degli elementi proposti in termini di potenza luminosa
3. qualità estetica 
4. dinamicità del gioco delle luci
5. Miglioramento  espresso  in  termini  di  metri  lineari  di  luminarie  del  tipo  “Cielo

Stellato” in aggiunta ai siti  indicati dall’Ente Appaltante, da posizionarsi su percorsi
che saranno scelti dall’Amministrazione.

- 35 punti sulla base della valutazione economica dell’offerta.
Deve essere indicata l’0fferta di ribasso, al netto dell’I.V.A.,  in cifre ed in lettere

sull’importo messo a disposizione dell’Amministrazione.
Nell’offerta devono essere specificatamente indicati  i  costi relativi alla sicurezza,

non soggetti a ribasso.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, c. 2

del D.Lvo n° 163/06 ai sensi dell’art. 86, c. 5  dello stesso decreto.
Le offerte devono essere corredate delle giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2,

del  D.Lvo  163/06  relative  alle  voci  di  prezzo  che  concorrono  a  formare  l’importo
complessivo posto a base di gara.
 

Art.7
Condizioni di appalto

    Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) Di   aver preso   conoscenza   delle località interessate all’ installazione e relativa
manutenzione delle luminarie artistiche, degli addobbi e di quant’altro proposto ,  di
averne  accertato le condizioni  di  viabilità  di accesso, nonché   la fattibilità degli
impianti  da realizzare

b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
tanto sul  nolo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati 

Art.8
Variazioni alle opere progettate
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     Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono
essere ritenute unicamente come norma di massima per rendersi ragione degli interventi
da eseguirsi.
     L'Amministrazione,  si  riserva  però  la  insindacabile  facoltà  di  introdurre  all'atto
esecutivo,  prima  della  stipula  del  contratto,  quelle  varianti  che  riterrà  più  opportune,
nell'interesse della buona riuscita della installazione delle luminarie e dell’arredo urbano,
senza  che  l'Appaltatore  possa  trarne  motivi  per  avanzare  pretese  di  compensi  ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato d’oneri.
     Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa
al progetto, anche se di dettaglio.
     Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare dell’ Amministrazione,
potrà  essere ordinata  l'eliminazione a cura e spese dello stesso,  salvo il  risarcimento
dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.
                          

Art.9
Eccezioni dell'appaltatore

     Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’ Amministrazione
siano difformi dai  patti  contrattuali,  e che gli  oneri  connessi  alla esecuzione dei  lavori
siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato d’oneri, egli dovrà rappresentare
le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono
stati disposti.
     Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste,
resta  contrattualmente  stabilito  che  non  saranno  accolte  richieste  postume  e  che  le
eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 10

                     Osservanza delle Leggi e del Capitolato Generale

          Per  quanto  non  sia  in  contrasto con le  condizioni  stabilite  dal presente
Capitolato  d’oneri  e  dal  Contratto,  l'esecuzione  dell'appalto  è  soggetta,  nell'ordine,
all'osservanza delle seguenti statuizioni: D.Lvo n° 163/06 e Codice Civile per quanto non
contemplato nelle norme di settore.                                

     
Art.11

Documenti che fanno parte del contratto

     Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato D’oneri, anche
i seguenti documenti:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari  Ministeriali emanate e vigenti alla
data di esecuzione dei lavori;

b) Le Leggi, i Decreti,  i Regolamenti  e le Circolari  emanate e vigenti, per i rispettivi
ambiti  territoriali,   nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere
oggetto dell'appalto;

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme  C.E.I., le tabelle CEI-UNEL
ed i testi citati nel    presente Capitolato d’oneri;

d) Proposta offerta della ditta aggiudicataria dell’appalto concorso;
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Art.12

Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

     L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito.
In  difetto,  l'Amministrazione  appaltante  ne  darà  comunicazione,  entro  dieci  giorni,  al
Comitato centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10 Febbraio 1962,
n. 57 per i provvedimenti di cui all'art.5 della Legge 8 Ottobre 1984, n. 687.

Art.13
Cauzioni e coperture assicurative (art. 113)

CAUZIONE DEFINITIVA
 L'appaltatore  è  obbligato  a  costituire  una  cauzione definitiva  del  10  per  cento

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due
punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  20  per  cento.  La  cauzione
definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari
al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti
di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare
garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. 

La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  revoca  dell'affidamento,
l'acquisizione  della  cauzione  da  parte  dell'Amministrazione  e  la  aggiudicazione
dell'appalto  (o  della  concessione)  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria.  Detta
cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione di una certificazione liberatoria
da parte degli uffici competenti. La cauzione di  cui  al  primo capoverso sta  a  garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti  dall'inadempienza  delle  obbligazioni  stesse,  del  rimborso  di  somme
eventualmente  corrisposte  in  più  dall'Amministrazione  appaltante,  nonché  della
tacitazione di crediti  esposti  da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti  i casi, ogni altra
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore
spesa  sostenuta  per  il  completamento  dei  lavori  nel  caso  di  risoluzione  del  contratto
disposta in danno all'AppaÌtatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti  collettivi.  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione.  assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori .
     

Art.14
Consegna dei Lavori

INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
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     L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente, previa stesura di un verbale di
consegna, e ad ogni modo in tempo per assicurare il servizio in piena efficienza alla data
fissata con il successivo articolo. 
     In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00.
     Ove il ritardo dovesse eccedere i 7 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla
risoluzione del  contratto,  all'incameramento  della cauzione e sarà intrapresa un’azione
risarcitaria del danno causato all’Amministrazione anche in termini di “immagine”.

Art.15
Durata dell’appalto

     Le prestazioni richieste nel presente capitolato d’oneri avranno la durata di gg. 37 e
precisamente dal 1 Dicembre 2007 al 6 Gennaio 2008.
Il  periodo  di  attivazione  potrà  essere  spostato,  ma  invariato  in  durata,  qualora  siano
intervenuti motivi o condizioni che non ne permettano la realizzazione nei tempi previsti,
se  giustificati dall’Amministrazione.

Art.16
Impianto del cantiere - Ordine dei lavori

IMPIANTO DEL CANTIERE
     L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci
giorni dalla data di consegna. 

ORDINE DEI LAVORI
     In  linea  generale  l'Appaltatore  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  più
conveniente per farli  perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio
della  Direzione,  ciò  non  riesca  pregiudizievole  alla  buona  riuscita  delle  opere  ed  agli
interessi dell'Amministrazione appaltante.
     Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di
un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza
che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art.17
Pagamenti 

I  pagamenti   all’impresa  aggiudicataria  saranno  effettuati  nei  seguenti  modi  e  nella
seguente misura:
1° certificato di pagamento alla attivazione delle luminarie e nella misura del 30%;
2° ed ultimo certificato di pagamento nella misura del restante 70% alla fine della durata
dell’appalto e comunque non prima di avere ripristinato lo stato dei luoghi e  smantellate
tutte le strutture di supporto delle luminarie.

Art.18
Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore

L’impresa  aggiudicataria avrà l’onere di comunicare all’Amministrazione i siti e le
potenze da impegnare per  l’attivazione delle  luminarie,  se diverse da quelle  già
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attivate  dall’Amministrazione,  entro  e  non  oltre  gg.  3  dalla  aggiudicazione
dell’appalto.
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla  manutenzione giornaliera degli  impianti
realizzati .
L’impresa  dovrà allegare all’offerta depliants o documentazione fotografica o quant’altro
necessario all’  Amministrazione allo scopo di  consentire la valutazione dei soggetti  da
installare.
La  fornitura  a nolo  di  cui  al  presente  appalto  deve essere  eseguita  a  perfetta  regola
d’arte, secondo le norme indicate nel presente capitolato d’oneri.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti i sostegni in legno, i cavi per irrigidimento
sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei soggetti luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i
cavi  elettrici  occorrenti,  da  realizzarsi  con  strutture  e/o  cavi  indipendenti  e  quant’altro
necessario.
E’ fatto divieti  di applicare i  soggetti  luminosi  e gli  impianti  di supporto,  all’impianto di
pubblica illuminazione del comune e dell’enel o ad eventuali strutture di altri enti.
La ditta aggiudicataria si ritiene responsabile di danni a persone e/o cose dovuti
alla  cattiva  installazione  delle  luminarie  e  per  quanto  sopra  la  stessa  dovrà
stipulare apposita polizza assicurativa RCT. 

 
Art.19

Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative

     Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante,  l'Appaltatore  né  farà  oggetto  d'immediata  segnalazione  scritta
all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
     In ogni caso dovrà  ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
     Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto  stabilito  nella  seconda  parte  del  precedente  capoverso,  l'Appaltatore
rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti  seguenti:  Contratto – Capitolato  d’oneri  -
Disegni.
     Qualora  gli  atti  contrattuali  prevedessero  delle  soluzioni  alternative,  resta
espressamente stabilito che la scelta spetterà,  di norma e salvo diversa specifica,  alla
Amministrazione.

Art.20
Lavoro notturno e festivo

     Qualora per cause non imputabili  all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse
procedere in modo da non garantire ili rispetto del termine contrattuale, l’ Amministrazione
potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni
festivi. 
     Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le
maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art.21
Disciplina nei cantieri

     L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei  cantieri  impegnandosi ad
osservare  ed  a  fare  osservare  ai  propri  agenti  ed  operai  le  obbligazioni  nascenti  dal
contratto.
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     L’Amministrazione  potrà  esigere  il  cambiamento  di  tale  personale  per
insubordinazione,  incapacità  o  grave  negligenza,  ferma  restando  la  responsabilità
dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze. 

Art.22
Trattamento e tutela dei lavoratori

 
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
     L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai  lavoratori dipendenti,  occupati  nei lavori
costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti  nelle  località  e  nei  tempi  in  cui  si  svolgono i  lavori  ed a continuare  ad
applicare i suddetti contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
     L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi
nazionali  e  provinciali  relative  al  trattamento  economico per  ferie,  gratifica  natalizia  e
festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme
in essi contratti previsti. 
     I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non
sia aderente alle associazioni stipulanti  o receda da esse ed indipendentemente dalla
natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

TUTELA DEI LAVORATORI
     L'Appaltatore dovrà altresì  osservare le norme e  le prescrizioni  delle  leggi  e  dei
regolamenti  vigenti  sull'assunzione,  tutela,  protezione,  assicurazione ed assistenza dei
lavoratori,  comunicando,  non  oltre  15  giorni  dalla  consegna,  gli  estremi  della  propria
iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 
     A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una
ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art.23
Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

     L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle
disposizioni del precedente articolo nei confronti dei rispettivi dipendenti. 
     Il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  autorizzato,  non  esime  l'Appaltatore  da  detta
responsabilità,  fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata
inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
     In caso di  violazione degli obblighi suddetti,  e sempre che la violazione sia stata
accertata  dall'Amministrazione  o  denunciata  al  competente  Ispettorato  del  Lavoro,
l'Amministrazione  opererà  delle  trattenute  di  garanzia  del  20  %  sui  certificati  di
pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni,
quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar
titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art.24
Divieto di subappalto e cottimo
Divieto di cessione e procure
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     É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di sub-appaltare in tutto od in parte
i lavori, sotto pena d'immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del
pagamento  degli  eventuali  danni,  a  meno  che  non  intervenga  da  parte
dell'Amministrazione,  una  specifica  autorizzazione scritta;  in  questo  caso  l'Appaltatore
resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori
sub-appaltati. 
     Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà  essere revocata in qualsiasi momento; il
conseguente annullamento del  subappalto però  non darà diritto alcuno all'Appaltatore
per richiedere risarcimenti o proroghe. 
     Non sono comunque considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre
Imprese per: 
a) La fornitura dei materiali;
b) La fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti   in genere che si eseguono a

mezzo di ditte  specializzate;

     Per le commesse di cui al punto b) l'Appaltatore e tenuto a richiedere la preventiva
approvazione della Direzione, segnalando il nominativo della Ditta prescelta ed attestando
l'impegno della stessa ad ottemperare agli obblighi di cui all'art.26.
     L'Appaltatore  rimane  in  ogni  caso  unico  responsabile  nei  confronti
dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti da queste Ditte.

Art.25
Responsabilità dell'appaltatore

     L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità
alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
     Le disposizioni impartite dall’ Amministrazione, la presenza nei cantieri del personale
di  assistenza  e  sorveglianza,  l'approvazione  dei  tipi,  procedimenti  e  dimensionamenti
strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la
miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore,
che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto
salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del C.C.

Art.26
Rappresentante tecnico dell'appaltatore

     A norma del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente
dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.
     Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere
dimora,   per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art.27
Indicazione delle persone che possono riscuotere

     La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. 
     Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante
certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.
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Art.28
Definizione delle controversie

In caso di controversie si applicano le norme di cui alla parte IV del D.L.vo   163/06. 
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