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Gi. o .z DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Annotata al Registro Generale OGGETTO:

e Incarico di progettazione e
in data 27 MAG. 2909 direzione dei lavori
N dell’intervento di messa in
IR sicurezza di emergenza della

“ vecchia discarica dismessa sita in
N. 119 SETTORE X |c/da Cava dei Modicani.
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DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI

BIL. 2009 residui | CAP. 2328 IMPP._4104/08-4472/97

BIL. 2009 residui | CAP.2507.2 IMPP. 6569/04-5510/07-7556/08
LIQU.1741/04 - 250/09 -251/09

FUNZ. 01 SERYV. 08 INTER. 01

FUNZ. 01 SERYV. 08 INTER. 06

IL RAGIONIERE
g(/( i

L’anno duemilanove, il giorno 13 del mese di Maggio, nell ’ufﬁcio\del Settore X, su
proposta dell’ing. Giorgio Pluchino, funzionario capo servizio del Settore X, il
dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:



Premesso,
Che con determinazione dirigenziale n.°678 del 27/03/2008 si e determinato di espletare

procedura negoziata per l'affidamento dellincarico di progettazione e direzione dei lavori
dellintervento di messa in sicurezza di emergenza della vecchia discarica dismessa di c/da Cava

dei Modicani;

Considerato,
Che da successiva verifica delle attivita necessarie per la predisposizione del progetto risulta

necessario anche la redazione della relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione;

Che l'onorario presunto determinato ai sensi del D.M. 04/04/01 e della L.143/49 applicando la
riduzione del 20%, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi della L.155/89, & di € 140.370,51 di cui
€ 5.224,71 per oneri di sicurezza oltre a € 28.501,54 per IVA e € 2137,17 per oneri relativi alla
cassa previdenziale per complessivi € 171.009,22;

Che pertanto tale importo & superiore a € 100.000,00 e quindi ai sensi del D.Lgs. n.°163/06
occorre bandire procedura aperta per 'aggiudicazione del servizio di che trattasi;

Che pertanto & stato redatto apposito progetto costituito da calcolo dei costi del servizio, capitolato
speciale d'appalto e schema del contratto d’appalto;

Che & urgente poter disporre almeno del progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza di
emergenza della vecchia discarica dismessa per poter ottenere l'autorizzazione integrata
ambientale della costruenda discarica di c/da Cava dei Modicani;

Che una volta predisposta la progettazione lintervento di che trattasi, comprese le spese tecniche
relative ad incarichi a professionisti esterni pud essere interamente finanziato dalla Regione in
quanto rientra nel piano delle bonifiche delle aree inquinate di cui allOrdinanza Commissariale
n.1166 del 18/12/2002;

ritenuto necessario procedere al’adozione di apposito atto di modifica della determinazione
dirigenziale n.°678 del 27/03/2009 di approvazione degli atti redatti e di modifica del sistema di
gara da procedura negoziata a procedura aperta;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi

.approvato con delibera consiliare n.64 del
30/10/97 e ss. mm. e ii,; ’

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicita ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e i.;

DETERMINA

1. Approvare gli atti per I'espletamento della procedura concorsuale del servizio di attivita
professionale di progettazione definitiva, coordinatore della progettazione in fase di
progettazione, progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, misura e contabilitd e relazione geologica degli interventi di messa in
sicurezza di emergenza della discarica dismessa di c/da Cava dei Modicani costituiti da:
Calcolo costo del servizio, Capitolato d’oneri e Schema di contratto di incarico, dell'importo di
€ 140.370,51 di cui € 5.224,71 per oneri di sicurezza oltre IVA pari a € 28.501,54 e cassa
previdenziale pari a € 2137,17 per complessivi € 171.009,22;




2. Modificare il sistema di gara da procedura negoziata ai senSi déll'art. 57 comma 6 del D.Lgs.
163/06, a procedura aperta, ricorrendo per 3agg iudicazione all'offerta economicamente
vantaggzosa per I'affidamento dell'incarico di cui al punto 1, trattandosi di incarico di importo
superiore a € 100.000,00 e quindi non rientrante nella faitispeze dell'art. 91 comma 2 del

D.Lgs. 163/06;

3. Dare mandato all'ufficio competente di approvare lo schema di bando di gara e provvedere
ad espletare tutte le formalita necessarie per pervenire all'aggiudicazione del servizio;

4.  Dare atto che si provvedera alla pubblicita della gara di appalto del servizio di che trattasi ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando i fondi di cui al cap.1798.4

5. Prevedere la somma per spese tecniche comprese I'lVA e la somma per cassa
previdenziale, tra le somme a disposizione dellAmministrazione, previste nel progetto

definitivo finanziato da fondi regionali;
6.  Avviare subito solo le attivita di progettazione definitiva e redazione della relazione geologica

7. - Prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le
somme occorrenti per I'espletamento della progettazione definitiva e della redazione della
relazione geologica, uniche attivita subito avviate, pari a € 52.100,00 sono state impegnate
con Determinazione dirigenziale n.°678 del 27/03/2009 alla Funz. 01, Serv.08, Interv.06
Cap.2507.2, Impp. 6569/04-5510/07 e 7556/08 con relative Liqu.1741/04 - 250/09 -251/09
ed alla Funz. 01, Serv. 08, Interv.01, Cap. 2328 Impp. 4104/08 e 4472/97;

Allegati: Calcolo costo del servizio, Capitolato d’oneri e Schema di contratto di incarico

Da trasmettersi d’ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici:
Settore III e Settore V.

FE DEL SETTORE
. "g fio Lettica )




SETTORE FINANZA E CONTABILITA

Visto per la regolaritd contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art..151 4° comma del TUEL.

Ragusa f{/O 5/ )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

11 sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna,
all’Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione
dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa__j 1 GJU. 2009 /
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IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NO RE
(Tagiicsin 1gio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di
rr

pubblicazione e cioé dal _§ 1 GIU. 2009 al__ Q7 Gil. 2009
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OGGETTO: Progetto di messa in sicurezza di emergenza della discarica dismessa di ¢/da
Cava dei Modicani

Procedura concorsuale per I'affidamento del servizio di attivita professionale di
Progettazione definitiva, coordinatore della progettazione in fase di progettazione,
progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinatore delia sicurezza in fase di
esecuzione, misura e contabilita e relazione geologica. Importo presunto onorario €
140.370,51 di cui € 5.224,71 per oneri di sicurezza.

CAPITOLATO D’ONERI

Ragusa, li 12/05/2009




OGGETTO: Progetto di messa in sicurezza di emergenza della discarica dismessa di
c/da Cava dei Modicani.

Procedura concorsuale per laffidamento del servizio di attivita professionale di
Progettazione definitiva, coordinatore della progettazione in fase di progettazione,
progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, misura e contabilitd e relazione geologica. Importo presunto onorario €
140.370,51 di cui € 5.224,71 per oneri di sicurezza.

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1 - Oggetto della prestazione
L'incarico professionale & riferito ai lavori per la “messa in sicurezza di emergenza della
discarica dismessa di c/da Cava dei Modicani” a Ragusa”
La prestazione ha per oggetto il conferimento di un incarico professionale per
I'effettuazione delle seguenti attivita:

- Progettazione definitiva:

- Redazione della relazione geologica;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- Progettazione esecutiva:

- Direzione dei lavori e misura e contabilita;

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
L'incarico & immediatamente avviato per quanto riguarda le attivita di progettazione
definitiva e relazione geologica. Le ulteriori prestazioni saranno da svolgersi solo per come
€ se espressamente richieste, su specifica comunicazione di avvio, una volta accertata la
necessita di ottenerle, nell'esclusivo interesse del Comune e persistendo le ragioni che
hanno portato all'incarico esterno.
L'espletamento dell'incarico dovra essere eseguito nel rispetto del codice civile, della
legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m. e della deontologia professionale, svolgendo tutti gli
adempimenti attribuiti allo specifico ruolo funzionale dalle leggi e regolamenti vigenti in
materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri.

Art.2 - Descrizione dell'intervento

L'importo stimato dei lavori a base d'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza & pari

a € 1.550.000=.

La tipologia contrattuale prevista per I'esecuzione dei lavori & a misura e a corpo.

Schematicamente I'opera prevede le seguenti categorie di lavori principali:

- Ripristino, adeguamento e completamento della recinzione perimetrale;

— Apposizione di segnaletica di pericolo;

— Realizzazione del canale di gronda lungo il perimetro della discarica;

— Realizzazione di una trincea drenante al piede della discarica per la captazione
dell'eventuale percolato presente e realizzazione della vasca di raccolta dello stesso;

~ Risagomatura dell'abbancato:

—  Captazione del biogas;

-  Impermeabilizzazione del corpo della discarica con argilla o materiali idonei;

Rimane a disposizione dei partecipanti il progetto preliminare, visionabile presso il
Comune di Ragusa — Settore X, Ambiente, Energia, Protezione Civile — Via Spadola , 56.



Art. 3 - Importo stimato del corrispettivo:
A) L'importo stimato del corrispettivo per lo svolgimento della prestazione, & calcolato per
i servizi di attivita professionale di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva,
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Redazione della relazione
geologica, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e
contabilita lavori, in base alle vigenti tariffe professionali (L. 143/49 e s.m. e D.M.
4/4/2001), comprensivo anche dei rimborsi spese forfettari, al netto della riduzione del
20% di cui alla Legge 155/1989 applicato allimporto del corrispettivo al netto degli oneri di
sicurezza, ed & pari ad € 140.370,51=, oltre IVA di legge pari a € 28.501,54 e contributo
cassa previdenziale pari a € 2.137,17, di cui € 5.224,71 per oneri di sicurezza, con
l'applicazione delle seguenti classi e categorie per la determinazione dell'onorario:
A1) Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione:

classe Il categoria c) importo dei lavori presunto di € 1.550.000,00=.
A2) Relazione geologica:

Classe e categoria lll, relativa a fondazioni pertinenti a opere interrate o di sostegno
per un importo, scorporato dal costo complessivo dell'opera, pari a € 150.000,00=
A2) Misura e contabilita lavori per I'importo dei lavori presunto di € 1.550. 000,00.=:

Tabella E con riduzione del 30% in quanto lavori diversi dalla classe I;
L'importo del corrispettivo suddetto & cosi ripartito:

- Progettazione definitiva = € 35.902,52 di cui € 1.336,32 per oneri di sicurezza;

- Relazione geologica = € 6.323,07 di cui € 235,35 per oneri di sicurezza:

- Progettazione esecutiva = € 16.637,75 di cui € 619,27 per oneri di sicurezza;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione = € 14.448,57 di cui € 537,79

per oneri di sicurezza;

- Direzione dei lavori = € 30.648,50 di cui € 1.140,76 per oneri di sicurezza:

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione = € 24.080,96 di cui € 896,31

per oneri di sicurezza;

- Misura e contabilita = € 12.329,14 di cui € 458,90 per oneri di sicurezza;

Art. 4 - Prestazioni richieste

L'incarico professionale & regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non
configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.

Le prestazioni richieste, per le quali il Comune fornira al soggetto incaricato tutto quanto
attualmente a disposizione che possa facilitare o essere utile nella redazione del progetto
e nella conduzione dell'opera, sono:

1 - progettazione definitiva, secondo quanto previsto dal progetto preliminare e le
indicazioni fornite dal Comune in occasione della sua approvazione, redatta ai sensi
dellart. 16 della L. 109/94 cosi come recepita in Sicilia dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e ss.mm.
e ii. del relativo regolamento di esecuzione, con ottenimento di pareri e autorizzazioni di
organi competenti;

2 - relazione geologica, redatta ai sensi della normativa vigente in materia con
particolare riferimento al D.P.R. 554/99 — art.27

3 - progettazione esecutiva, se richiesta e avviata, redatta ai sensi dell’art. 16 della L.
109/94 cosi come recepita in Sicilia dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e ss.mm. e ii. e del relativo
regolamento di esecuzione;

4 - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, se
richiesto e avviato, ai sensi del D. Lgs. 09/04/08 n. 81 e successive modificazioni;

5 - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei
lavori, se richiesto e avviato, ai sensi del D. Lgs. 09/04/08 n. 81 e successive
modificazioni;




6 - direzione, misurazione e contabilizzazione dei lavori, se richieste e avviate, ai sensi
della L. 109/94 cosi come recepita in Sicilia dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e ss.mm. e ii e del
relativo regolamento di esecuzione, nonché delle disposizioni regolanti I'attivita.

Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati, ottenimento di pareri & a
carico del soggetto incaricato al quale, per questo, non verra riconosciuto alcun
compenso aggiuntivo rispetto a quello di cui al successivo art. 12.

1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Tale progetto dovra essere indicativamente costituito da-

- Relazione generale e descrittiva sui criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché sulle
caratteristiche dei materiali e tecnologie prescelte e sullinserimento delle opere nel
territorio, anche a livello urbanistico con specifico studio;

- Relazioni tecniche specialistiche illustranti tutte le problematiche esaminate e le verifiche
analitiche effettuate, anche in relazione agli aspetti geotecnica e sismici:

- Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

- Disegni generali, nelle dovute scale, descrittivi delle caratteristiche delle opere,
comunque sufficienti per ottenere tutti i pareri e autorizzazioni necessarie;

- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

- piano parcellare di esproprio;

- computo metrico estimativo;

- quadro economico.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari dovranno essere sviluppati ad
un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.

2 - RELAZIONE GEOLOGICA

La relazione dovra comprendere:

- La identificazione delle formazioni presenti nel sito con particolare riferimento ai
parametri geotecnici del suolo di fondazione delle eventuali opere d’arte presenti nel
progetto, dovra contenere anche lo studio delle acque meteoriche superficiali e
sotterranee.

Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i
procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.

3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SE RICHIESTA ED AVVIATA

Tale progetto dovra essere indicativamente costituito da:

- Relazione generale;

- Relazioni specialistiche;

- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- Piani di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo punto 4;

- Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

- Cronoprogramma;

- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi:

- Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie
di cui si compone l'opera;

- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto suddiviso in parte descrittiva delle
lavorazioni e parte prestazionale;

Tutti gli elaborati dovranno essere tali, per contenuto informativo e scala, da consentire
allimpresa appaltatrice, in cantiere o in stabilimento, di eseguire i lavori ivi previsti.
Dovranno quindi risultare privi di indeterminatezze, lacune o contraddizioni, né al loro
interno né con gli altri elaborati dj progetto;



In ogni caso tutti i livelli progettuali dovranno essere costituiti dagli elaborati
obbligatoriamente previsti dalle vigenti normative, nessuno escluso. II progetto definitivo, a
cura del soggetto incaricato, dovra essere sottoposto ai preventivi pareri degli enti ed
organi competenti. E’ onere del soggetto incaricato predisporre tutti i richiesti elaborati ed
eventuali integrazioni, nelle copie necessarie, e intrattenere i relativi rapporti al fine del
sollecito ottenimento di tutti gli atti abilitativi. 1| pagamento di eventuali diritti sara a carico
del Comune.

Qualora il Responsabile del procedimento convochi, per l'acquisizione dei preventivi pareri
e intese, conferenza di servizi, il soggetto incaricato provvedera a quanto eventualmente
necessario affinché I'esito della stessa sia favorevole.

Il progetto esecutivo dovra essere in ogni caso completo di guanto necessiti, ai sensi di
leggi e regolamenti vigenti allepoca dellappalto, allespletamento delle procedure per il
regolare affidamento dei lavori e delle forniture, con la sola esclusione della
predisposizione degli schemi di deliberazione di approvazione e degli atti amministrativi di
stretta competenza del Comune (quali bando di gara, lettera di invito, corrispondenza,
ecc.).

Il progetto definitivo e il progetto esecutivo se richiesto ed avviato, prima dell'approvazione
saranno sottoposti alle verifiche e validazioni di cui al regolamento di esecuzione del D.
Lgs. 12.4.2006 n. 163.

Gli elaborati di progetto, sia per il livello definitivo che esecutivo se richiesto ed avviato,
dovranno essere consegnati, ad uso esclusivo del Comune, in aggiunta alla copie
necessarie per I'ottenimento di pareri di enti e organi esterni, in 7 copie firmate in originale
pit una riproducibile, in formato digitale modificabile, da specificarsi dal Responsabile
del procedimento, da firmarsi, ogni qualvolta necessario nelle copie eventualmente
riprodotte a spese del Comune, su semplice richiesta di funzionari del Comune.

4 - COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA
PROGETTAZIONE SE RICHIESTO ED AVVIATO.

Durante la progettazione dell’'opera, il soggetto incaricato dovra:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del
D.Lgs. 09/04/08 n.°81, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del
suddetto decreto;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al
documento UE 26 maggio 1993

Il piano di sicurezza e di coordinamento dovra contenere lindividuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei costi relativi.

Il piano conterra altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di pili imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed &
redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano, in particolare, sara costituito da:

- una relazione tecnica contenente la descrizione dellintervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attivita lavorative, con
specificazione di quelle critiche, e la stima della durata delle lavorazioni;

- una relazione contenente la individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla
presenza contemporanea di piu soggetti prestatori d’opera, allutilizzo di sostanze
pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori;



- un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori, tutte le
informazioni relative alla gestione del cantiere nonché la stima dei costi per darvi
attuazione.

5 - COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI SE RICHIESTO ED AVVIATO.

Durante la realizzazione dell'opera il soggetto incaricato dovra

provvedere a:

a) acquisire da ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, il proprio
piano operativo di sicurezza, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,
verificandone l'idoneita e la coerenza con quest'ultimo;

b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute:

¢) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento
avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le
imprese esecutrici adeguino correttamente, se necessario, i rispettivi

piani operativi di sicurezza;

d) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure
di lavoro;

e) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione:

f) verificare Iattuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza:

g) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli
stessi rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro,
anche in occasione di significative modifiche da apportare;

h) verificare che l'impresa aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori abbia trasmesso il
piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

i) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il
rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimentj sul contenuto
del piano;

I) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze al D. Lgs. 09/04/08 N.°81 e al piano di sicurezza e coordinamento e proporre
la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto;

m) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza
fornirne motivazione, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro le
inadempienze riscontrate alle imprese;

n) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate:

o) chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti gia ottemperato dal Responsabile dei
lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto Nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto Nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse
Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni



sindacali comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e il
documento unico di regolarita contributiva:

p) verificare 'avvenuta trasmissione, prima dellinizio dei lavori, alla Azienda sanitaria
locale e alla Direzione provinciale del lavoro, della notifica preliminare, accertando che
copia della stessa e dei suoi aggiornamenti sia affissa in maniera visibile in cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza:

q) fornire le indicazioni necessarie ai fini della corretta contabilizzazione dei costi per la
sicurezza in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza;

r) controllare e riferire al Responsabile del procedimento che la ditta appaltatrice
corrisponda gli oneri per la sicurezza ad eventuali subappaltatori e cottimisti senza alcun
ribasso.

6 - DIREZIONE, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, SE RICHIESTO
ED AVVIATO;

Il soggetto incaricato, in qualita di direttore dei lavori, avra cura affinché i lavori siano
eseguiti a regola d’'arte ed in conformita al progetto e al contratto.

Il soggetto incaricato svolgera anche le funzioni di direttore dei lavori delle opere
strutturali, ai sensi della vigente disciplina sulle opere in conglomerato cementizio armato
e metalliche e sulle costruzioni in zona sismica.

Il soggetto incaricato interloquira in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto. Avra la specifica responsabilita dell’accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficiali delle loro caratteristiche meccaniche. ‘

Al soggetto incaricato fanno carico tutte le attivita e compiti espressamente demandati al
direttore dei lavori dalla Legge 109/94 cosi come modificata ed integrata dalle IL.rr. 7/02 e
7/03 e dal relativo regolamento di esecuzione.

Al completamento dei lavori il soggetto incaricato dovra produrre tutte le certificazioni e
attestazioni previste da vigenti disposizioni a carico della ditta esecutrice (dichiarazioni di
conformita, di idoneita dei materiali, di corretta installazione e messa in opera, libretti d’uso
e manutenzione e di garanzia di apparecchiature, schemi impiantistici, ecc.).

Il Comune procedera tempestivamente a incaricare il collaudatore tecnico amministrativo,
delle opere strutturali e delle eventual parti specialistiche. Il soggetto incaricato, sia
durante

I'esecuzione dei lavori che al termine, dovra fornirgli tutta la necessaria assistenza e
collaborazione.

La contabilita, libretto delle misure compreso, dovra essere consegnata, al termine dei
lavori, regolarmente tenuta e ordinata in un unico fascicolo, salvo diversa richiesta del
Responsabile del procedimento.

Il soggetto incaricato, al termine dei lavori, fornira inoltre al Comune tutti gli elaborati grafici
e alfanumerici delle opere cosi come realizzate, dal punto di vista architettonico, strutturale
e impiantistico (as built), in formato digitale da specificarsi dal Responsabile del
procedimento.

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi
vigenti alle distinte funzioni, si evidenzia che per la particolaritd dell'opera e
dallimportanza che essa riveste, sia obbligatoria una presenza attiva da parte delle figure
professionali di seguito indicate, durante tutte le fasi lavorative, che sono evidenziate nel
cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; pertanto si elencano di seguito alcuni dei
fondamentali adempimenti comunque richiesti e correlati alla gestione dell'opera.

In particolare Il Direttore dei Lavori e 'addetto alla misura e contabilita, dovra adempiere
alle seguenti prestazioni:

Dovra attenersi alle disposizioni di cui al regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999 n.554 e del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile
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n.145, ed assumere la speciale responsabilita a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento
medesimo nei riguardi del direttore dei lavori.

In particolare é tenuto a:

- Sorvegliare I'andamento dei lavori per accertarsi che vengono compiuti nel tempo
contrattuale previsto dal Capitolato Speciale;

- effettuare visite in cantiere almeno 2 (due) volta alla settimana o comunque quando la
Amministrazione comunale richiedera sopralluoghi o incontri.

- predisporre eventuali varianti in corso d’opera nel rispetto di quanto previsto in materia
dalla Legge 109/94 modificata e integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e dal D.P.R.
21/12/1999 n.554;

- assicurarsi della buona qualita dei materiali forniti (esami a vista, prove, ecc.), della
regolare esecuzione delle opere in conformita alle previsioni contrattuali e di progetto, alle
tecniche dell’arte ed alle leggi della statica o, piu in generale, alla scienza delle costruzioni,
inviando all'lmpresa, se questa non operasse in maniera soddisfacente, opportuni “ordini
di servizio” per iscritto;

- controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite e provvedere con
tempestivita ad emettere gli stati di avanzamento (quando spetta alllmpresa un
pagamento in acconto cosi come previsto dal Capitolato speciale) e a proporre i certificati
di pagamento delle rate di acconto e a predisporre lo stato finale dei lavori; il
professionista si impegna a compilare il certificato di pagamento e trasmetterlo entro 5
giorni dall’emissione del SAL al Responsabile del Procedimento per la liquidazione;

- accertarsi che non vi siano subappalti e segnalare alla Amministrazione comunale
eventuali irregolarita;

- accertarsi della trasmissione, da parte dell’'appaltatore, alla Amministrazione comunale,
delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici secondo le normative vigenti;

- accertare che I'appaltatore presenti, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo
secondo quanto previsto nellart. 45 comma 10 del D.P.R. n.554/99 e nel Capitolato
speciale d’appalto;

- tenere, il Registro di Contabilita, il quale deve essere conforme a quanto specificato negli
art. 163 e 183 del D.P.R. n.554/99;

- tutelare la Amministrazione comunale al fine di prevenire eventuali corresponsabilita
derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone-danni a
terzi - ritardi nell’ultimazione delle opere);

- compilare con esattezza il Giornale dei lavori (art.157 del D.P.R. n.554/99);

- provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformita a quanto
previsto dall’Art. 155 del D.P.R. n.554/99;

- comunicare alla Amministrazione comunale le eventuali riserve iscritte dall’appaltatore
nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sullesecuzione dei lavori ai sensi e secondo quanto disposto dallart.137 del D.P.R.
n.554/99. Se l'appaltatore, nel corso dei lavori, iscrive negli atti contabili riserve il cui
importo complessivo supera i limiti indicati dall'art.31 bis della L.n.109/94 e s.m. (10%
dellimporto contrattuale) il Direttore dei lavori deve darne immediata comunicazione alla
Amministrazione comunale secondo quanto stabilito dall’art.149 del D.P.R. n.554/99;

- redigere e quindi trasmettere, con lettera accompagnatoria, entro il termine di 15 giorni
dal’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la “contabilita finale” completa di tutti
i documenti previsti dall'art. 173 del D.P.R. n.554/99;

- trasmettere, con lettera accompagnatoria, alla Amministrazione comunale, entro cinque
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il “certificato di ultimazione dei lavori”.

Nella lettera accompagnatoria di cui sopra, deve indicare se la Amministrazione comunale
deve predisporre od omettere “l'avviso ai creditori” e se si debbano chiedere le



dichiarazioni liberatorie agli Enti previdenziali assicurativi; tutti i documenti, note o altro che

il Direttore dei lavori deve trasmettere e comunicare alla Amministrazione comunale,

devono essere sempre accompagnati da una nota scritta indicante cid che viene

trasmesso o comunicato, nota che la Amministrazione comunale ricevente provvedera a

protocollare. Con la consegna della contabilita finale deve farsi carico di consegnare alla

Amministrazione comunale tutte le dichiarazioni di conformita previste per i lavori eseguiti,

necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.

L'incarico si considera concluso con la consegna alla Amministrazione comunale degli atti

di contabilita finale, dopo I'approvazione degli atti di collaudo finale.

Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, & tenuto ai sensi di legge ad inviare allEnte

appaltante i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori. Siimpegna

ad effettuare almeno N.°2 (due) visite settimanali presso il cantiere, tutte le visite dovranno
risultare dal giornale dei lavori, da tenersi a cura della D.L. e che deve essere depositato
presso l'area di cantiere.

La Misura e Contabilita dei Lavori sara condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge in

materia di contabilita dei LLPP. all'art. 126 comma 1 e comma 2 lettera g), del D.P.R.

554/99 secondo le modalita del Titolo XI del medesimo regolamento della legge sui lavori

pubblici. L'incarico comprende la predisposizione degli atti contabili e degli elaborati grafici

relativi alla misura e alla contabilita delle opere rientranti nelle categorie previste dal
progetto e che saranno realizzate, nonché la relativa assistenza giornaliera per la sola
contabilita fermo restando in capo a questi la piena responsabilita per la attivita di misura.

In particolare spetta al soggetto incaricato:

a) tenere la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi
vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili nonché gli elaborati
grafici e la relativa stampa su supporto cartaceo e su CD ROM con files in formato
*.dwg, *.doc e *.PDF, previsti dall'art. 156 e seguenti del DPR 554/99 nel rispetto delle
norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo [l del titolo undicesimo del
DPR 554/99;

b) restituire a lavori ultimati al’Ente appaltante, oltre ai documenti di cui al precedente
punto a) su supporto cartaceo, CD ROM con files in formato *.dwg e *.PDF, configurati
in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera come realmente
eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso
d'opera), nonché un adeguato e significativo numero di fotografie digitali raffiguranti le
varie fasi realizzative; alcune di tali elaborazioni possono coincidere con quanto gia
richiesto all'lmpresa esecutrice nel Capitolato Speciale d'Appalto;

c) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei lavori, la redazione dei verbali dello stato
di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea se ve ne sono;

d) certificare e comunicare al Direttore dei Lavori il termine dell'occupazione temporanea
sulle aree interessate (se ve ne sono) in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresi
certificare i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;

e) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei pertinenti lavori, la redazione dei verbali
di stato di fatto degli edifici prossimi al fronte di scavo e ritenuti in posizione tale da
poter subire danneggiamenti a causa delle vibrazioni indotte dai brillamenti e/o dalle
lavorazioni in generale nonché del monitoraggio delle eventuali falde e sorgenti
interessate dai lavori (se ve ne sono);

f) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei pertinenti lavori (se ve ne sono), la
redazione dei verbali di stato di fatto del corretto mantenimento delle opere arginali sui
corsi d'acqua interessati al fine di consentire in qualunque momento la corretta
manutenzione degli alvei ai Servizi competenti, e al mantenimento della viabilita
interpoderale.

g) a lavori ultimati dovra produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di



competenza del Direttore Lavori e contabilizzare su supporto cartaceo e magnetico

h) provvede alla pesatura dei materiali da inserire in contabilita su pese pubbliche
redigendo appositi verbali quando l'inserimento in contabilita dei materiali deve
avvenire a peso.

i) provvede alla registrazione, su appositi formulari, dei materiali da conferire a discarica
e/o in luogo autorizzato.

j) collabora con il Direttore dei Lavori alla verifica la congruita dei prezzi offerti dai
subappaltatori all'appaltatore nelle richieste di autorizzazione al subappalto (art.18 L.
55/90).

k) collabora con il Direttore dei Lavori alla redazione dei Nuovi Prezzi e alla relativa
analisi.

Iy verifica sulle questioni insorte tra appaltatore e suoi subappaltatori per i mancati
pagamenti effettuati dal primo ai secondi e riguardanti la corretta esecuzione dei lavori
da parte dei subappaltatori.

m) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi
consolidata in materia di competenze della Misurazione e Contabilita dei Lavori

Al soggetto che provvedera alla Misura e Contabilita dei Lavori compete la responsabilita

specifica prevista dall'art. 186 del DPR 554/99 e s.m..

Art. 5 - Ulteriori adempimenti richiesti per I'espletamento dell'incarico

1. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso
richiamate, il soggetto incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformita alle
normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o
anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e
tutela della salute dei lavoratori.

2. Il soggetto incaricato & obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare
periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
del Responsabile del Procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi
reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella
conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite
dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di
competenza delle parti stesse.

3. Le persone nominativamente indicate in sede di gara per I'adempimento delle
prestazioni messe in gara, devono garantire la loro presenza nel cantiere o quella di suoi
incaricati durante lo svolgimento dei lavori. Per parte delle prestazioni, che non richiedano
obbligatoriamente la loro specifica opera intellettuale ovvero la loro preparazione tecnica e
professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la
discrezionalita tecnica specialistica, essi possono avvalersi di propri collaboratori o
delegati; in ogni caso I'attivita dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e
personale responsabilita del soggetto incaricato, il quale ne risponde sotto ogni profilo e
senza alcuna riserva. Resta inteso che ['utilizzo e la collaborazione di eventuale personale
di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate
mediante intese dirette ed esclusive tra il soggetto incaricato e gli interessati, le cui
competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. || committente/responsabile
dei lavori pud, in ogni momento, chiedere al soggetto incaricato, l'allontanamento
immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo
di motivazione.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del
soggetto incaricato e per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto sopra stabilito.
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Art. 6 - Termini per lo svolgimento dell'incarico:

Il soggetto incaricato si impegna a consegnare il progetto definitivo e la relazione
geologica, completo di tutti gli elaborati di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4, entro 60 giorni
naturali e consecutivi e comunque entro il termine inferiore che risulta dalla offerta
in sede di gara, che non potra essere comunque inferiore a 30 gg naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di awvio nelle
more della stipula, dalla data di ricevimento di apposita comunicazione. | sopradetti termini
potranno essere sospesi per la discussione, all'interno dell’ Amministrazione Comunale, di
elaborati e soluzioni parziali, in attesa delle decisioni in merito.

Immediatamente dopo la consegna formale al Comune ed accettazione ed approvazione
da parte del Responsabile del procedimento, gli elaborati relativi al progetto definitivo
dovranno essere, a cura del soggetto incaricato, qualora non si opti per la convocazione di
eventuale conferenza di servizi, sottoposti allesame ufficiale di tutti gli enti e organi
competenti a esprimere assensi, nulla osta, approvazioni (0 come altrimenti detti) ivi
compresa la conformita alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Il soggetto incaricato, qualora il Comune decidesse, a suo insindacabile giudizio, di
procedere ulteriormente nel progetto e con il medesimo soggetto incaricato, si impegna a
consegnare il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati relativi a tale grado di cui ai
punti 3 e 4 dellart. 4, entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
assegnazione della predetta fase da parte del Responsabile del procedimento.

L’eventuale inidoneita degli elaborati sara contestata, con motivazione scritta, dal
Responsabile del procedimento.

Acquisito tutto quanto detto, compiute le previste validazioni, il Comune esprimera, nelle
forme dovute, adottando gli atti deliberativi e di finanziamento dell’opera necessari, la
propria approvazione.

Qualora i Comune decidesse, a suo insindacabile giudizio, di procedere nella
realizzazione dell’opera e con il medesimo soggetto incaricato, il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e la direzione, misurazione e contabilizzazione delle opere
dovranno essere curati con scrupolosa puntualita espletando tutte le attivita previste al
punto 5 e 6 dellart.4. Il soggetto incaricato verra riconosciuto responsabile per gli
eventuali danni che la ditta appaltatrice dovesse subire per ritardi od omissioni allo stesso
imputabili.

Il soggetto incaricato provvedera ad emettere gli stati di avanzamento lavori, compreso lo
stato finale e la relativa relazione, ogni qualvolta si raggiunga la cifra prevista in contratto,
previa i necessari accertamenti contributivi, retributivi e sul rispetto delle norme di
sicurezza, segnalando prontamente al Comune le motivazioni di carattere tecnico e
amministrativo che lo impedissero, il tutto nel rispetto del capitolato generale d’appalto di
lavori pubblici.

Tale attivita avra termine all’approvazione del collaudo definitivo

Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla gara, in conformita all'art. 17, comma 1 lett. d), e), f), g) e gbis) della L.
109/94 e s.m. i sottoindicati soggetti:

a) libero professionista singolo
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b) liberi professionisti in studio associato

c) societa di professionisti

d) societa di ingegneria

e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b),c) e d), i
quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti, oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento
in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla
vigente normativa in materia;

f) consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria.

E' ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non
ancora costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilita, le dichiarazioni, unitamente alle varie
componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire
il raggruppamento. Dovra inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, con la specificazione del
soggetto individuato come capogruppo, l'attivita che sara assegnata a ciascun
componente e con la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi
alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia.

| raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista
abilitato da _meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello
stato _membro dell'Unione Europea di residenza. Si precisa che per il giovane
professionista non sussiste I'obbligo di partecipazione diretta all’associazione temporanea,
bensi e sufficiente la sua presenza in qualita di dipendente o di collaboratore.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento
temporaneo di professionisti ancora da costituire, rispetto allimpegno dichiarato in sede di
presentazione dellofferta. Qualunque modificazione dell'eventuale Raggruppamento
incaricato comportera l'annullamento dell’aggiudicazione e [lincameramento della
cauzione prestata.

Le societa di ingegneria e le societa professionali dovranno essere in possesso dei
requisiti stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e
dallart. 17, comma 5, della legge n. 109/94 cosi come modificata e integrata dalle LL.RR.
7102 e 7/03, a cui si fa espresso rinvio.

Per i consorzi stabili si applica quanto disposto dall'art. 17, c. 1 lett. 1gbis) della
Legge 109/94 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03. Ai sensi dellart. 13
comma 4 della legge 109/94 e s.m. & vietata la partecipazione alla medesima procedura
dei consorzi di cui allart. 10 comma 1 lett. b) e c) della legge 109/94 e delle imprese per
conto delle quali il consorzio intende partecipare.

Ai sensi dellarticolo 12, comma 5 della legge 109/94 e s.m., & vietata la
partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei consorziati.

Il concorrente, pena l'esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999. Pertanto, e’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla medesima gara in piu di un'associazione temporanea ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. ||
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto
qualsiasi forma, una societa di professionisti o una societa di ingegneria delle quali il
professionista & amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo.

La violazione di tali divieti comporta I'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Non possono partecipare concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
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Il soggetto che assumera la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, deve possedere i requisiti di idoneita professionale
per lo svolgimento di tali funzioni, di cui allart. 98 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e
ss.mm. e ii..

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all’affidamento del
presente incarico, dovranno essere nominativamente indicati, in sede di presentazione
dell'offerta:

- i soggetti, personalmente responsabili, delle attivita previste nel presente capitolato,
fermo restando che la funzione di Direttore dei Lavori dovra essere assegnata ad una
sola persona fisica ai sensi dell’'art.123 comma 1 del D.P.R. n.°554 del 21/12/1999, con
la specificazione delle generalita e della qualifica professionale;

I ruoli di Direttore dei lavori di tutte le opere previste e di coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione e di misura e contabilita lavori dovranno essere assunti ciascuno da

una singola persona fisica, che dovra essere unica nell'eventualitd in cui i requisiti
professionali per lo svolgimento di tali compiti siano posseduti dalla stessa persona.

Per le relative prestazioni i soggetti individuati possano avvalersi di collaboratori, come

previsto dal capitolato d'oneri. Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di eventuale

personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno
regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il soggetto incaricato e gli interessati, le
cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La mancata disponibilita all'espletamento dell'incarico da parte della/e personale
fisica/e nominativamente individuata/e dal concorrente comportera la risoluzione del
contratto di appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione definitiva,
salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facolta della
Amministrazione comunale di considerarne la sostituzione con altro professionista di suo
gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle
cause di esclusione sopra indicate.

A Lavori aggiudicati in via definitiva, sara cura della Amministrazione comunale

comunicare tempestivamente il nominativo al soggetto incaricato. Dall'aggiudicazione e

fino al collaudo dei lavori, il soggetto incaricato della presente gara, nonché la/e persona/e

fisica/le nominativamente indicata/e quale incaricata/e della prestazione, non potra/anno
accettare, né avere in corso rapporti professionali con uno dei soggetti sopra individuati.

A tal fine la Amministrazione comunale chiedera al soggetto incaricato nonché
alla/e personale fisica/le nominativamente indicata/e quale incaricata/e della prestazione la
presentazione di apposita dichiarazione attestante quanto sopra indicato.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla

gara sono le seguenti:

1) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica
magistrale: in ingegneria, relativamente alla attivita di progettazione e direzione dei
lavori e misura e contabilita; in ingegneria o architettura relativamente al coordinatore
della sicurezza e alla misura e contabilita; in scienze geologiche, relativamente alla
redazione della relazione geologica.

E’ ammesso il possesso anche del solo diploma di geometra esclusivamente per
'espletamento della attivita di misura e contabilita;

2) iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, qualora necessario in
base alla prestazione che il soggetto assume;

3) requisiti professionali di idoneita per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in
materia di sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 98 del
D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. eii.;
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4) per le societa, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura
per servizi attinenti all’architettura ed all'ingegneria;
Capacita economica e finanziaria:

5) avere avuto un fatturato globale (esclusi contributi, casse previdenziali ed IVA) per
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nei migliori cinque anni del decennio
precedente la data di pubblicazione del bando relativo al presente capitolato, per un
importo non inferiore a 3 volte I'importo a base d’asta,

Capacita tecnica:

6) espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando di servizi attinenti allarchitettura ed allingegneria ed altri servizi tecnici di cui
allart. 50 del D.P.R. 554/99 appartenenti alla classe e categoria |l ¢), relativi a lavori
per un importo complessivo globale non inferiore a 3 volte 'importo stimato dei lavori
da progettare;

7) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, di almeno un incarico di progettazione e Direzione lavori, relativo a lavori,
appartenenti alla categoria OG12 del D.P.R. n.°34 del 25/01/2000, per un importo
totale dei lavori a base d’asta, non inferiore a 0,40 volte I'importo stimato dei lavori da
progettare;

8) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del
quinguennio precedente alla pubblicazione del bando relativo al presente capitolato
comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua, di almeno 3 unita (si precisa che il numero
medio annuo deve intendersi riferito come media annua per ciascun anno del triennio)

9) assenza di cause di esclusione di cui all’ articolo 38 del D. Lgs. 163/2006.

| servizi valutabili ai fini della presente gara (requisiti di cui al precedente punto 5), sono

quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente

bando e quelli parzialmente completati entro lo stesso periodo, in quanto la prestazione
sia autonomamente valutabile, ovvero la parte di essi autonomamente valutabile ultimata
nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

| requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere posseduto/i dalla/e personale

fisica/he, nominativamente indicate dal concorrente quale incaricata/e dello svolgimento

dell'incarico; il requisito di cui al punto 9) dovra riguardare, oltre che il concorrente, anche
la/e personal/e fisica’lhe nominativamente indicata/e dal concorrente quale esecutrice/i
dell'incarico, in quanto compatibile. La dichiarazione inerente il relativo possesso, potra
essere resa, oltre che dal diretto interessato, dal legale rappresentante, ai sensi dell’art.

47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in base al quale la dichiarazione fornita

nell'interesse proprio del dichiarante pud riguardare anche stati, qualita e fatti di altri

soggetti di cui abbia diretta conoscenza (in alternativa, la dichiarazione dovra essere resa
dai singoli soggetti).

Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di cui ai predetti punti 5, e 6, devono

essere posseduti nella misura del 60% dal soggetto capogruppo; la restante percentuale

deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, senza richiesta, per questi
ultimi, di percentuali minime. Nell'ipotesi in cui il soggetto capogruppo possieda i requisiti
in_misura superiore alla percentuale stabilita, gli verra computato, ai fini del’ammissibilita
alla_gara solo il 60% del requisito richiesto al concorrente singolo. |l requisito di cui al

punto 7), non & frazionabile e pertanto deve essere posseduto da uno dei componenti il

raggruppamento.

Art. 9 — Cauzioni
All'atto della offerta dovra essere presentata, a pena di esclusione e secondo uno dei modi
previsti dalla normativa vigente in materia, la documentazione comprovante la costituzione
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di idonea garanzia per un ammontare pari al 2% dell'importo stimato del corrispettivo a
base d’'asta a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Art. 10 — Polizza assicurativa del progettista

Il soggetto incaricato del servizio di che trattasi dovra presentare, contestualmente alla
firma del disciplinare di incarico, dichiarazione rilasciata da compagnia di assicurazioni,
autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel territorio dellUnione
Europea, contenente I'impegno a rilasciare polizza di responsabilita civile professionale, a
far data dallapprovazione del progetto esecutivo, con specifico riferimento ai lavori
progettati, di cui allart. 111, comma 1, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, conforme allo schema
tipo 2.2 del Decreto Ministero delle Attivita Produttive 12.3.2004 n. 123.

Tale polizza, a copertura della responsabilita professionale del soggetto incaricato, quale
progettista esterno, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi, dovra essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto
esecutivo e avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data del certificato di
collaudo provvisorio.

La garanzia da prestarsi dovra avere un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei
lavori progettati a livello esecutivo.

Sara accettato uno scoperto massimo del 10%.

La mancata presentazione della polizza di garanzia impedira il pagamento delle
competenze professionali a saldo della progettazione.

Art. 11 - Fattori ponderali per I'aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverra mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente pil vantaggiosa, determinata da una Commissione tecnica-giudicatrice
nominata dall’ Ente appaltante successivamente allammissibilita dei concorrenti ai sensi
dell’art.84 del D.Lgs 163/06, e valutata in base ai seguenti elementi e relativi pesi:
Elementi qualitativi:

A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE E TECNICHE peso 70

A1) approccio metodologico progettuale sub-peso 30
A2) struttura tecnico-organizzativa sub-peso 15
A3) professionalita per lo svolgimento

della prestazione sub-peso 25

Elementi quantitativi:
B) TEMPO DI ESECUZIONE PROGETTAZIONE peso 10
C ) PREZZO peso 20

La commissione tecnica potra stabilire di definire, nella prima seduta e prima dell'apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche, eventuali ulteriori sub-pesi e sub fattori ponderali
nonché a dettagliare gli aspetti e i profili metodologici della valutazione.

A tal fine il concorrente, in sede di gara, dovra presentare:
A) RELAZIONI TECNICHE illustrative delle modalita con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dellincarico, riferita a:

a) approccio metodologico progettuale: congruente con le caratteristiche del gruppo di
lavoro presentato, con l'indicazione relativa:
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_ alle modalita realizzative delle particolari prestazioni richieste di cui allo schema di
contratto di incarico, al fine di giungere, in tempi massimizzati, alla realizzazione degli
interventi necessari per pervenire ad un’opera che consenta di salvaguardare 'ambiente;

_ allassunzione del coordinamento dei rapporti con gli Enti terzi coinvolti nell'esecuzione
dell’opera;

- allespletamento di tutte le pratiche necessarie all’ottenimento dei pareri superiori per
lapprovazione del progetto nelle varie fasi;

- alle modalita e frequenza delle visite settimanali in cantiere oltre quelle obbligatorie da
parte del Direttore dei Lavori e delladdetto alla misura e contabilita;

- alla modalita per garantire un’efficace comunicazione e assistenza al Responsabile del
Procedimento e al collaudatore;

La relazione di approccio metodologico progettuale (a) deve essere contenuta in n. 5 fogli
(una sola facciata per foglio) compreso I'eventuale copertina e/o indice, di formato A4;
Peventuale documentazione di corredo alla relazione (schemi, elaborati grafici, tabelle,
foto, ecc.), non potra essere costituita da piti di ulteriori 5 fogli (una sola facciata per
foglio) formato A3.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza comportera la mancata
valutazione, ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti
eccedenti.

b) struttura tecnico-organizzativa: strumenti, apparecchiature tecniche e disponibilita di
software per eseguire lo specifico servizio affidato, con la specificazione della
qualificazione professionale dei soggetti che saranno inseriti nel relativo gruppo di
lavoro, addetto all’espletamento delle prestazioni in affidamento, con particolare
riferimento ai professionisti che ne assumeranno la relativa personale
responsabilita. Per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento
temporaneo, la struttura tecnico-organizzativa deve essere indicata individuando la
tipologia prestazionale e la relativa pertinente quota percentuale di attivita che sara
eseguita da ciascun componente, in caso di aggiudicazione.

La relazione sulla struttura tecnico-organizzativa (b) deve essere contenuta in n. 3 fogli
(una sola facciata per foglio) compreso I'eventuale copertina e/o indice, di formato A4;
leventuale documentazione di corredo alla relazione (schemi, elaborati grafici, tabelle,
foto, ecc.), non potra essere costituita da piti di ulteriori 3 fogli (una sola facciata) formato
A3. | suddetti limiti valgono nei confronti del concorrente complessivamente considerato,
per cui, nel caso di raggruppamenti temporanei, i limiti dovranno essere considerati in
senso assoluto, considerando, quindi, la somma delle relazioni sulle singole strutture
tecnico-organizzative dei componenti il raggruppamento.

L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza comportera la mancata
valutazione, ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti
eccedenti.

La relazione dovra risultare firmata in ogni pagina dal soggetto partecipante (da tutti i
componenti che saranno interessati allesecuzione della prestazione in caso di studio
associato, dal capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo gia costituito, da tutti i
componenti in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, dal legale
rappresentante in caso di societa di professionisti o societa di ingegneria oppure di
consorzio stabile o GEIE).

c) professionalita dei componenti il gruppo di lavoro per lo svolgimento della
prestazione commissionata: con riferimento ai titoli conseguiti ed alla competenza
acquisita nellambito professionale indicando in particolar le prestazione di servizi
professionali attinenti lingegneria svolti relativamente a lavori di cui alla categoria OG12
del D.P.R. n.°34/2000. In particolare di questi ultimi lavori dovranno essere indicati il tipo di
prestazione svolta e I'importo complessivo dellintervento cui la prestazione si riferisce.
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La relazione sulla professionalita specifica deve essere contenuta in n. 5§ fogli (una sola
facciata per foglio) compreso I'eventuale copertina e/o indice, di formato A4; l'eventuale
documentazione di corredo alla relazione (schemi, elaborati grafici, tabelle, foto, ecc.), non
potra essere costituita da piu di ulteriori 5 fogli (una sola facciata per foglio) formato A3. |
suddetti limiti valgono nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per
cui, nel caso di raggruppamenti temporanei, i limiti dovranno essere considerati in senso
assoluto, considerando, quindi, la somma delle relazioni sulle singole professionalita
specifiche dei componenti il raggruppamento.

L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza comportera la mancata
valutazione, ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti
eccedenti. ‘

La relazione sara valutata con riferimento alla tipologia di attivita che sara effettuata
da ciascun soggetto, in caso di aggiudicazione, in ragione della maggiore attinenza
con la prestazione da svolgere.

Ogni professionista dovra sottoscrivere la propria parte ed indicare elementi che siano di
effettiva utilita per la valutazione della professionalita specificamente riferita all’oggetto
della gara.

B) RIBASSO UNICO PERCENTUALE che intende offrire sul tempo fissato nel Capitolato
Speciale d’appalto per provvedere all’espletamento della progettazione definitiva (tempo
max fissato nel capitolato speciale: 60 giorni; tempo minimo: 30 gg).

Non sono ammesse offerte in aumento.

C) RIBASSO UNICO PERCENTUALE da applicarsi all'importo posto a base di gara (al
netto dei costi per la sicurezza).

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sara data
prevalenza a quello espresso in lettere.

L'offerta deve essere sottoscritta dal soggetto partecipante (da tutti i componenti che
saranno interessati allesecuzione della prestazione in caso di studio associato, dal
capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo gia costituito, da tutti i componenti in
caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, dal legale rappresentante in caso di
societa di professionisti o societa di ingegneria oppure di consorzio stabile o GEIE).

Non sono ammesse offerte in aumento.

Per la attribuzione del punteggio tecnico agli elementi di valutazione individuati al
precedente punto A) (caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche) sara utilizzato il
metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. 21.12.1999 n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n.
109 e s.m.), confrontando ogni offerta con tutte le altre.

La valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte verra effettuata mediante

impiego della tabella triangolare e secondo le modalita specificate nell'Allegato A del

D.P.R. 554/99.

Qualora le offerte ammesse alla fase della gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica

siano in numero inferiore a tre, la Commissione attribuira il punteggio tecnico senza fare

uso del metodo del confronto a coppie sopra descritto, bensi sulla base dei criteri di

seguito esposti:

— nel caso in cui siano ammesse due offerte sara assegnato il punteggio tecnico
massimo all'offerta giudicata migliore ed all'altra verra assegnato un punteggio tecnico
inferiore risultante dalla media dei punteggi tecnici attribuiti discrezionalmente da ogni
commissario;

— nel caso sia ammessa una sola offerta, alla stessa sara assegnato il punteggio tecnico
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massimo.
Per quanto riguarda I'elemento B) (tempo di esecuzione progettazione) e I'elemento C)
(Prezzo), si utilizzera la formula:
V(a) = Ri/Rmax
dove V(a) & il coefficiente attribuito al concorrente iesimo per l'elemento preso in
considerazione;
Ri ¢ il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax ¢ il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.
Tale coefficiente verra poi moltiplicato per il peso attribuito allelemento preso in
considerazione per ottenere la relativa valutazione.

Art. 12 - Compensi e Modalita di Pagamenti
L'ammontare del compenso dovuto dalla Amministrazione comunale per l'esecuzione
dellincarico oggetto del presente appalto, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da
determinarsi nella misura di Legge & costituito dalle seguenti voci e calcolato ai sensi del
D.M. 4/4/2001:
a) onorario percentuale per prestazione di:
- progettazione definitiva,;
- progettazione esecutiva se richiesta ed avviata;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione se richiesta ed avviata;
-direzione lavori se richiesta ed avviata;
-Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se richiesta ed avviata;
classe ll, categoria c);
b) relazione geologica;
Classe e categoria lll, relativa a fondazioni pertinenti a opere interrate o di sostegno
per un importo, scorporato dal costo complessivo dell'opera;
c) attivita di misura e contabilita dei lavori: Tabella “E” ridotta del 30% se richiesta ed
avviata,
d) spese: in misura percentuale forfettaria dell’onorario a percentuale determinata ai
sensi dellart. 3 del Decreto Ministero della Giustizia 4.4.2001, indipendentemente dal
luogo di residenza o sede del soggetto incaricato.
L'onorario & riferito all'importo lordo dei lavori come definito allart. 15 della Tariffa
professionale pari a € 1.550.000,00 per tutte le prestazioni ad esclusione della prestazione
relativa alla relazione geologica per la quale si & riferito allimporto relativo alle opere
interrate o di sostegno, scorporato dal costo complessivo dellopera, e pari a €
150.000,00=
A tutti i compensi, spese comprese, ma esclusi i costi per la sicurezza, si applica la
riduzione nella misura del 20% ai sensi di quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del
Decreto Legge 2.3.1989 n. 65 convertito con modificazioni in Legge 26.4.1989 n.155.
L’'importo del corrispettivo suddetto & cosi ripartito:
- Progettazione definitiva = € 35.902,52 di cui € 1.336,32 per oneri di sicurezza;
- Relazione geologica = € 6.323,07 di cui € 235,35 per oneri di sicurezza,
- Progettazione esecutiva = € 16.637,75 dicui € 619,27 per oneri di sicurezza;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione = € 14.448,57 di cui € 537,79
per oneri di sicurezza,
- Direzione dei lavori = € 30.648,50 di cui € 1.140,76 per oneri di sicurezza;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione = € 24.080,96 di cui € 896,31
per oneri di sicurezza;
- Misura e contabilita = € 12.329,14 di cui € 458,90 per oneri di sicurezza;
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Ai suddetti onorari, come previsti per singola prestazione, & applicato, inoltre, il ribasso di
aggiudicazione, presentato in sede di gara, esclusi i costi per la sicurezza, non soggetti a
ribasso.

Gli importi suddetti verranno liquidati secondo la seguente articolazione:

a) per la progettazione definitiva, la relazione geologica, la progettazione esecutiva
se richiesta ed avviata e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
se richiesto ed avviato:

- '80% dell’'onorario di ciascuna prestazione come presuntivamente determinato entro 90
giorni dalla consegna dei previsti elaborati, salvo che il Responsabile del procedimento
non i ritenga carenti o inidonei, nel qual caso richiedera modifiche ed integrazioni,
interrompendo i termini per il pagamento;

- il saldo, entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto, nel relativo grado, previa
positiva verificazione;

b) per la direzione lavori se richiesta ed avviata, la contabilita e il coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione se richiesti ed avviati:

- il 90% dell'onorario, entro 90 giorni dalla accettazione da parte del Responsabile del
procedimento degli stati di avanzamento lavori, in proporzione agli stessi;

- il rimanente, a saldo non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del collaudo provvisorio e
ottenimento e consegna di tutti i certificati e documenti di competenza del soggetto
incaricato.

Il saldo della progettazione esecutiva se richiesta ed avviata, in ogni caso, potra essere
disposto solo a seguito della presentazione della polizza di cui allart. 10 del presente
capitolato.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dietro presentazione della fattura emessa dal soggetto
incaricato o dallo/a studio/societa presso il/la quale il soggetto incaricato & domiciliato.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, I'onorario & commisurato
allimporto complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo & liquidato dopo I'avvenuta
approvazione da parte dell Amministrazione comunale del collaudo dei lavori eseguiti.

In deroga all'art.7 della L.143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche
temporanei o comunque a piu professionisti, il compenso previsto come sopra sara
corrisposto una sola volta.

Nessun compenso o indennizzo spetta al soggetto incaricato nel caso in cui i le
richieste allo stesso.

Il prezzo come sopra indicato potra subire variazioni solo per effetto di varianti in
corso d’opera, fermo restando I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 13 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto & a carico del soggetto incaricato,
mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e I'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto
contributo sono a carico del comune, quale destinataria della prestazione.

Il soggetto incaricato non deve trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o
definitiva, con I'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle
vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea
dall'esercizio della professione.

Art.14 — Penali

La presentazione della documentazione che il soggetto incaricato deve consegnare all’
Ente Appaltante relativamente ad ogni prestazione avviata, in ritardo rispetto alle
scadenze fissate nel presente capitolato verra sanzionata con una penale per ogni giorno
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di ritardo pari al 0,8 per mille del relativo corrispettivo professionale dovuto sino al limite
del 10%.

Gli importi di cui al comma precedente saranno detratti in sede di liquidazione senza
alcuna formalita, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto
della programmazione delle Opere Pubbliche o del mancato rispetto del contratto di
appalto.

Un ritardo superiore a 20 giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o
responsabilita personali, potra comportare la revoca dell'incarico da parte del Comune.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato e a cause di forza
maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamenti prorogati. Restano fermi gli
obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 09/04/08 n.°81 e successive
modificazioni.

Il soggetto incaricato & tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata al
Comune mediante lettera di accompagnamento, datata e sottoscritta, riportante in elenco il
materiale trasmesso.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

L’ Amministrazione comunale si riserva la facolta, consentita dall'art. 1456 del Codice
Civile, di risolvere il contratto qualora il Soggetto incaricato non svolga con diligenza le
funzioni e mansioni previste dalla vigente normativa a carico del soggetto incaricato, con
particolare riferimento alla reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dal
soggetto incaricato. o
Qualora la Amministrazione comunale eserciti la facolta di risoluzione di cui al comma 1),
spetta al Soggetto incaricato, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della
Legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m..

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel convenzione e nel presente capitolato
speciale, le parti contraenti fanno riferimento alla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m. e alle
ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 17- Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione
del contratto e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria
tra il Dirigente del Servizio di merito e il Soggetto incaricato.

Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del
Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Ragusa e del Dirigente
nominato dalla Amministrazione comunale competente per materia.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui ai commi precedenti, dette
controversie vengono devolute, alla autorita giudiziaria ordinaria, con esclusione della
competenza arbitrale. Il foro competente & quello di Ragusa. Si applicano, nel caso di
controversie di importo economico non inferiore al 10% dell'importo di contratto, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163.
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OGGETTO: Progetto di messa in sicurezza di emergenza della discarica dismessa di c/da
Cava dei Modicani

Procedura concorsuale per Paffidamento del servizio di attivita professionale di
Progettazione definitiva, coordinatore della progettazione in fase di progettazione,
progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, misura e contabilita e relazione geologica. Importo presunto onorario €
140.370,51 di cui € 5.224,71 per oneri di sicurezza.

SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO

Ragusa, li 12/05/2009




(SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO)

s
Iz
as

N.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RAGUSA

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
LA RELAZIONE GEOLOGICA, CON LE POSSIBILI CONSEGUENTI E SEPARATE FASI
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA,
DIREZIONE, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE, DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA DISCARICA DISMESSA DI C/DA CAVA DEI MODICANI.

L'anno duemila....., il giorno s (rommrnree o) del mese di ...
in una sala degli uffici dell’Amministrazione Comunale di Ragusa,
C./so Italia n.°72.

Avanti a me Avv. Serafina Buarne, Segretario Generale del Comune
di Ragusa, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti
in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori:

0 , nato a .......... I , 1l
gquale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di
Ragusa, codice fiscale 00180270886 , nella sua qualita di Dirigente
dell’Ufficio Contratti, competente alla stipulazione del presente
atto e in esecuzione della determinazione Dirigenziale di

aggiudicazione definitiva n. e AL s

e
2 , nato  a ... ... il
............ , resldente 8 . e e e e e e e in Via
.................... n , in gualita di ..., .. ... ... ..... con
studio professionale I e e e e e , Via
................. n. , 1scritto all’Ordine degli...............
della Provincia di .. e e e e e al Nevvennnn dal
.......... , codice fiscale e e e e e e e e ey partita I.V.A.
.................... ;
Premesso che con determinazione Dirigenziale 1 W del
R del Dirigente del Settore Contratti, in esito a pubblica
gara, si stabiliva di affidare al ... e e e e e,

1’ incarico professionale per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, CON LE POSSIBILI CONSEGUENTI E SEPARATE
FASI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI
SICUREZZA, DIREZIONE, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE, DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA DISMESSA DI C/DA CAVA
DEI MODICANI, per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di
gara di €. [ , di cui €.5.224,71 per costi relativi alla
sicurezza, da assoggettare a contributo previdenziale e assistenziale
e I.V.A. nelle misure di legge per un totale complessivo di €.

Si conviene e stipula guanto segue.



ART. 1 ~OGGETTO DELL’ INCARICO

L’Amministrazione Comunale di Ragusa, successivamente qui definita
Comune, conferisce alla summenzionata parte, indicata nel presente
contratto come soggetto incaricato, che accetta,l’incarico per la
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, CON
LE POSSIBILI CONSEGUENTI E SEPARATE FASI DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, DIREZIONE,
MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI
EMERGENZA DELLA DISCARICA DISMESSA DI C/DA CAVA

L’incarico e immediatamente avviato per quanto riguarda le attivita
di progettazione definitiva e redazione della relazione geologica
(punti 1 e 2 dell’art. 3). Le ulteriori prestazioni saranno da
svolgersi solo per come e se espressamente richieste, su specifica
comunicazione di avvio, una volta accertata la convenienza di
ottenerle, nell’esclusivo interesse del Comune, e persistendo le
ragioni che hanno portato all’incarico esterno.

L"intervento prevede le seguenti categorie di lavori principali da
effettuarsi nella discarica dimessa di c¢/da Cava dei Modicani:

-~ Ripristino, adeguamento e completamento della recinzione
perimetrale;

-~ Apposizione di segnaletica di pericolo;

— Realizzazione del canale di gronda lungo 11 perimetro della
discarica;

— Realizzazione di una trincea drenante al piede della discarica per
la captazione dell’eventuale percolato presente e realizzazione
della vasca di raccolta dello stesso;

- Risagomatura dell’abbancato;
—~ Captazicne del biocgas:;

— Impermeabilizzazione del corpo della discarica con argilla o
materiali idonei;

Grande cura deve essere messa per una progettazione che porti ad un
intervento complessivo di salvaguardia ambientale.

I1 soggetto incaricato dovra, per quanto necessario, rapportarsi con
il Responsabile unico delle varie interessate fasi del procedimento

(progettazione, affidamento ed esecuzione) ed eventuali
collaboratori, 1 quali provvederanno, ciascuno per le proprie
competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche,

nonché a verificare e controllare le attivita di progettazione,
direzione lavori e conseguenti durante il loro svolgimento.

I1 Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del
presente contratto, svolgera le funzioni di Responsabile dei lavori
al sensi del D. Lgs. 09/04/08 n.°81 e successive modificazioni. Il
soggetto incaricato svolgera, se si ritenesse di avviare tali
attivita, 1 compiti del coordinatore 1in materia di sicurezza e di



3 1

salute sia durante la progettazione che durante la re
lavori.

izzazione dei

Q)

Il Comune affidera 1 lavori e le forniture nel rispetto delle
procedure previste dal D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 sulla base degli
elaborati progettuali predisposti dal soggetto incaricato, con unica
o piu procedure di gara.

La progettazione, la direzione, la misura e la contabilita dei lavori
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la relazione
geclogica dovranno risultare conformi nei  contenuti e negli
elaborati, alle 1leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e
applicabili al momento della prestazione per la zona di intervento,
sia 1n materia di progettazione, appalto ed esecuzione di opere e
lavori pubblici, sia di opere in conglomerato cementizio armato e
metalliche strutturali ricadenti in zona sismica e alle norme di di
prevenzicne incendi nonché, pit in generale, in materia di edilizia,
urbanistica, impiantistica, igiene e sicurezza sul lavoro, e tutela
ambientale. Le eventuali attrezzature previste dovranno risultare
conformi alla normativa di settore, anche relativa alla gualita, e
idonei agli ambienti a all’uso a cuil sono destinati.

Sono comprese nella prestazione e nell’onorario di cui all’art. 9,
tutte le attivita amministrative e procedurali del <caso, sia
preventive alla progettazione che successive all’esecuzione dei
lavori, anche per 1l'avvio dell’attivita, quali: indagini, ricerche,
pratiche amministrative,variazioni catastali, assistenza alle
eventuali prove sul materiali (gqueste pagate a parte), iter di
acquisizione del necessari pareri e autorizzazioni di organi ed enti
interessati (A.U.S.L., eventuale Soprintendenza, ex Genio Civile,
Vigili delFuoco, ecc.) e l’effettuazione o accertamento di eventuali
depositi e denuncie obbligatori. Sono altresl comprese tutte le
verifiche presso 1 soggetti erogatori di pubblici servizi e 1
rapporti con eventuali privati,comunque interessati o coinvolti dal
progetto.

ART. 2 -SUBAPPALTO

Il soggetto incaricato non pud avvalersi del subappalto, fatta
eccezione, nel limite del 30% dell’importoc di contratto, per le
attivita consentite dall’art. 91, comma 3, del D. Lgs. 12.4.2006 n.
163, tra 1le quali: indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
sondaggi; rilievi, misurazioni e picchettazioni (queste gia comprese
nelle prestazioni e nell’onorario di cui all’art.9; predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con 1l’esclusione delle
relazioni geologiche; redazione grafica di elaborati progettuali;
consulenze esperte.

Il soggetto incaricato é tenuto a richiedere preventivamente al
Comune, secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D.
Lgs.12.4.2006 n. 163, espressa autorizzazione al subappalto nei
confronti dei soggetti di cui intende avvalersi, 1 quali potranno
figurare come firmatari degli atti, per le specifiche qualifiche e
competenze. L’autorizzazione sara rilasciata soloc per le prestazioni
per le quali all’atto dell’offerta sia stata manifestata 1’intenzione
di procedere mediante subappalto.



Anche in caso di subappalto autorizzato, resta comungque
impregiudicata la responsabilita del soggetto incaricatco, sia neil
confronti del Comune che di altri soggetti.

Le fatture emesse dai subappaltatori autorizzati, per prestazioni da
loro espletate, potranno essere ad essi direttamente liquidate dal
Comune, purché rechino 1’indicazione di quanto svolto e proposta
motivata di pagamento del soggetto incaricato.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ail subappaltatori,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune
al soggetto incaricato dovra essere trasmessa copia delle fatture
quietanzate relative ail pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
17 indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il
suddetto termine non siano trasmesse le fatture gquietanziate del
subappaltatore sara sospeso 1l successivo pagamento a favore del
soggetto incaricato.

Fermo restando che il soggetto incaricato deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dal presente contratto, con ribasso non superiore alz0%,
corrispondendo i costi per la sicurezza senza alcun ribasso, il
ricorso al subappalto non potra in alcun modo comportare incremento
del compenso spettante al soggetto incaricato sulla base deil criteri
contrattualmente previsti.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, sulla base

della documentazione  presentata, sono autorizzati 1 seguenti
subappalti:

L) e e per quanto riguarda .........c0c0innn ;

2 per quanto riguarda ...........c0einnn ;

5 T per guanto riguarda .........c.ciiii.n

ART. 3 -PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DELL’ INCARICO

L’ incarico professionale & regolato dagli articoli 2222 e seguenti
del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente.

Le prestazioni richieste, per le quali il Comune fornira al soggetto
incaricato tutto quanto attualmente a disposizione che possa
facilitare o essere utile nella redazione del progetto e nella
conduzione dell’opera, sono:

1 - progettazione definitiva, secondo quanto previsto dal progetto
preliminare e le indicazioni fornite dal Comune in occasione della
sua approvazione, redatta ai sensi dell’art. 16 della L. 109/94 cosi
come recepita in Sicilia dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e ss.mm. e ii. del
relativo regolamento di esecuzione, con ottenimento di pareri e
autorizzazioni di organi competenti;

2 - relazione geologica, redatta ai sensi della normativa vigente 1in
materia con particolare riferimento al D.P.R. 554/99 - art.Z27

3 - progettazione esecutiva, se richiesta e avviata, redatta al sensi
dell’art. 16 della L. 109/94 cosi come recepita in Sicilia dalle
LL.RR. 7/02 e 7/03 e ss.mm. e 1i. e del relativo regolamento di
esecuzione;




4 - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione, se richiesto e avviato, ai sensi del D. Lgs. 09/04/08
n. 81 e successive modificazioni;

5 -~ coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dei lavori, se richiesto e avviato, ai sensi del D.
Lgs. 09/04/08 n. 81 e successive modificazioni;

6 - direzione, misurazione e contabilizzazione dei lavori, se
richieste e avviate, ail sensi della L. 109/94 cosl come recepita in
Sicilia dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e sgs.mm. e 11 e del relativo
regolamento di esecuzione, nonché delle disposizioni regolanti
ITattivita.

Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati,
ottenimento di pareri e a carico del soggetto incaricato al quale,
per gquesto, non verra riconosciuto alcun compenso aggiuntivo rispetto
a gquello di cuili al successivo art. 9.

1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Tale progetto dovra essere indicativamente costituilto da:

-~ Relazione generale e descrittiva suil criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonché sulle caratteristiche dei materiali e
tecnologie prescelte e sull’inserimento delle opere nel territorio,
anche a livello urbanistico con specifico studio;

- Relazioni tecniche specialistiche illustranti tutte le
problematiche esaminate e le verifiche analitiche effettuate, anche
in relazione agli aspetti geotecnica e sismici;

- Rilievi planocaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

- Disegni generali, nelle dovute scale, descrittivi delle
caratteristiche delle opere, comunque sufficienti per ottenere tutti
i pareri e autorizzazioni necessarie;

- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

- piano parcellare di esproprio;

- computo metrico estimativo;

- qguadro economico.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari
dovranno essere sviluppati ad un 1livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili
differenze tecniche e di costo.

2 — RELAZIONE GEOLOGICA

La relazione dovra comprendere:

- La identificazione delle formazioni presenti nel sito con
particolare riferimento ai parametri geotecnici del suolo di
fondazione delle eventuali opere d’arte presenti nel progetto, dovra
contenere anche lo studio delle acque meteoriche superficiali e
sotterranee.

Gli studi devono indicare 1le fonti dalle quali provengono gli
elementi elaborati ed 1 procedimenti usati nella elaborazione per
dedurre le grandezze di interesse.

3 — PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SE RICHIESTA ED AVVIATA

Tale progetto dovra essere indicativamente costituito da:

- Relazione generale;

- Relazioni specialistiche;

- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti;

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- Plani di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo punto 4;



- Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

- Cronoprogramma;

- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;

= Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera per
le diverse categorie di cui si compone 1’opera;

- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto suddiviso in
parte descrittiva delle lavorazioni e parte prestazionale;

Tutti gli elaborati dovranno essere tali, per contenuto informativo e
scala, da consentire all’impresa appaltatrice, in cantiere o in
stabilimento, di eseguire 1 lavori ivi previsti. Dovranno quindi
risultare privi di indeterminatezze, lacune o contraddizioni, né al
loro interno né con gli altri elaborati di progetto;

In ogni caso tutti 1 livelli progettuali dovranno essere costituiti
dagli elaborati obbligatoriamente previsti dalle vigenti normative,
nessuno escluso. Il progetto definitivo, a «cura del soggetto
incaricato, dovra essere sottoposto ai preventivi pareri degli enti
ed organi competenti. E’ onere del soggetto incaricato predisporre
tutti 1 richiesti elaborati ed eventuali integrazioni, nelle copie
necessarie, e intrattenere i relativi rapporti al fine del sollecito
ottenimento di tutti gli atti abilitativi. Il pagamento di eventuali
diritti sara a carico del Comune.

Qualora il Responsabile del procedimento convochi, per 1’acquisizione
dei preventivi pareri e intese, conferenza di servizi, il soggetto
incaricato provvedera a quanto eventualmente necessario affinché
l"esito della stessa sia favorevole.

Il progetto esecutivo dovra essere in ogni caso completo di quanto
necessiti, ai sensi di leggi e regolamenti vigenti all’epoca
dell’appalto, all’espletamento delle procedure per il regolare
affidamento dei lavori e delle forniture, con la sola esclusione
della predisposizione degli schemi di deliberazione di approvazione e
degli atti amministrativi di stretta competenza del Comune (quali
bando di gara, lettera di invito, corrispondenza,

ecc. ).

Il progetto definitivo e il progetto esecutivo se richiesto ed
avviato, prima dell’approvazione saranno sottoposti alle verifiche e
validazioni di cui al regolamento di esecuzione del D. Lgs. 12.4.2006
n. 163.

Gli elaborati di progetto, sia per 11 1livello definitivo che
esecutivo se richiesto ed avviato, dovranno essere consegnati, ad uso
esclusivo del Comune, in aggiunta alla copie necessarie per
l"ottenimento di pareri di enti e organi esterni, in 7 copie firmate
in originale piu una riproducibile, in formato digitale modificabile,
da specificarsi dal Responsabile del procedimento, da firmarsi, ogni
qualvolta necessario nelle copie eventualmente riprodotte a spese del
Comune, su semplice richiesta di funzionari del Comune.

4 - COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA
PROGETTAZIONE SE RICHIESTO ED AVVIATO.

Durante la progettazione dell’opera, i1l soggetto incaricato dovra:

a) redige 11 piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 09/04/08 n.°81, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del suddetto
decreto;

b) predispone un fascicolo, 1 cuil contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i



lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
delltallegato IT a‘ documento UE 26 maggio 1893
Il plano di sicurezza e di coordinamento dovra contenere
individuazione, 17analisi e la wvalutazione dei rischi, e 1
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, 1l rispettc delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonché la stima deil costi relativi.
Il piano conterra altresi le misure di prevenzione del rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piun
imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed & redatto anche al fine di
prevedere, quando cido risulti necessario, 1l’utilizzazione di impianti
comunl guali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.

Il piano, in particolare, sara costituito da:
- una relazione tecnica contenente la descrizione dell’intervento e
delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle
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caratteristiche delle attivita lavorative, con specificazione di
quelle critiche, e la stima della durata delle lavorazioni;
- una relazione contenente la individuazione, 17analisi e la

valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla
pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla

presenza contemporanea di pin soggetti prestatori d’ opera,
all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a
valutare oggettivamente i rischi per 1 lavoratori;

- un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire 1l rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e per la tutela della salute dei lavoratori, tutte le informazioni
relative alla gestione del cantiere nonché la stima del costi per
darvi attuazione.

5 =~ COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI SE RICHIESTO ED AVVIATO.

Durante la realizzazione dell’opera il soggetto incaricato dovra
provvedere a:

a) acquisire da ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio del
rispettivi lavori, 1l proprio piano operativo di sicurezza, dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento, verificandone 1’idoneita e la
coerenza con quest’/ultimo;

b) adeguare 11 piano di sicurezza e coordinamento e 1l fascicolo
contenente le informazioni wutili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti 1 lavoratori in relazione
all’evoluzione deil lavori ed alle eventualil modifiche intervenute;

c) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza
e di coordinamento avanzate dalla ditta appaltatrice e dai
rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le imprese
esecutrici adeguino correttamente, se necessario, 1 rispettivi

piani operativi di sicurezza;

d) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo,
1’ applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;

e) organizzare tra 1 datori di lavoro, 1ivi compresi 1 lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché
la loro reciproca informazione;
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£) verificare 17attuazione di guanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra 1
rappresentanti della sicurezza;

g) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano operativo siano messe a disposizione dei rappresentanti per
la sicurezza almenc dieci giorni prima

dell’inizio dei lavori e fornire 1 necessari chiarimenti sui relativi
contenuti richiesti dagli stessi rappresentanti per la sicurezza
consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione
di significative modifiche da apportare;

h) verificare che 1'impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei
lavori abbia trasmesso 11 piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

i) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
abbia consultato il rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli
eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del piano;

1) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze al D. Lgs. 09/04/08 N.°81 e al piano di sicurezza e
coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, 1l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione
del contratto;

m) segnalare, gqualora 1l Responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento, senza fornirne motivazione, alla Azienda sanitaria
locale e alla Direzione provinciale del lavoro le inadempienze
riscontrate alle imprese;

n) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate;

o) chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti gia
ottemperato dal Responsabile deil lavori, una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce  deil lavoratori effettuate all’Istituto
Nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto Nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti e il documento unico di regolarita
contributiva;

p) verificare 1’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori,
alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del
lavoro, della notifica preliminare, accertando che copila della stessa
e dei suoi aggiornamenti sia affissa in maniera visibile in cantiere
e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza;

q) fornire le indicazioni necessarie ai fini della corretta
contabilizzazione dei costi per la sicurezza in relazione
all’effettiva attuazione delle misure di sicurezza;

r) controllare e riferire al Responsabile del procedimento che la
ditta appaltatrice corrisponda gli oneri per la sicurezza ad
eventuali subappaltatori e cottimisti senza alcun ribasso.

6 - DIREZIONE, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, SE
RICHIESTO ED AVVIATO;

Il soggetto incaricato, in qgualita di direttore dei lavori, avra cura
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto e al contratto.



1 soggetto incaricato svolgera anche le funzioni di direttore dei
lavori delle opere strutturali, ai sensi della vigente disciplina
sulle opere in conglomerato cementizio armato e metalliche e sulle
costruzioni in zona sismica.

Il soggetto incaricato interloguira in via esclusiva con
l"appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Avra la specifica responsabilita dell’accettazione del
materiali, sulla base anche del controllo guantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle loro caratteristiche meccaniche.
Al soggetto incaricato fanno carico tutte le attivita e compiti
espressamente demandati al direttore dei lavori dalla Legge 109/94
cosl come modificata ed integrata dalle 1l.rr. 7/02 e 7/03 e dal
relativo regolamento di esecuzione.

Al completamento dei lavori 1l soggetto incaricato dovra produrre
tutte le certificazioni e attestazioni previste da vigenti
disposizioni a «carico della ditta esecutrice (dichiarazioni di
conformita, di idoneita deili materiali, di corretta installazione e
messa 1in opera, libretti d’uso e manutenzione e di garanzia di
apparecchiature, schemi impiantistici, ecc.).

11 Comune procedera tempestivamente a 1ncaricare 11 collaudatore
tecnico amministrativo, delle opere strutturali e delle eventualil
parti specialistiche. Il soggetto incaricato, sia durante
1’esecuzione dei lavori che al termine, dovra fornirglil tutta la
necessaria assistenza e collaborazione.

La contabilita, libretto delle misure compreso, dovra essere
consegnata, al termine dei lavori, regolarmente tenuta e ordinata in
un unico fascicolo, salvo diversa richiesta del Responsabile del
procedimento.

I1 soggetto incaricato, al termine dei lavori, fornira inoltre al
Comune tutti gli elaborati grafici e alfanumerici delle opere cosi
come realizzate, dal punto di vista architettonico, strutturale e
impiantistico (as built), in formato digitale da specificarsi dal
Responsabile del procedimento.

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici
provvedimenti normativi vigenti alle distinte funzioni, si evidenzia
che per la particolarita dell'opera e dall'importanza che essa
riveste, sia obbligatoria una presenza attiva da parte delle figure
professionali di seguito indicate, durante tutte le fasi lavorative,
che sono evidenziate nel cronoprogramma dei lavori allegato al
progetto; pertanto si elencano di seguito alcuni dei fondamentali
adempimenti comunque richiesti e correlati alla gestione dell'opera.
In particolare Il Direttore dei Lavori e 1’addetto alla misura e
contabilita, dovra adempiere alle seguenti prestazioni:

Dovra attenersi alle disposizioni di cui al regolamento approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 e del Capitolato Generale d’'Appalto
approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile n.145, ed assumere la speciale
responsabilita a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento
medesimo nei riguardi del direttore dei lavori.

In particolare e tenuto a:

- Sorvegliare 1’andamento dei lavori per accertarsi che vengono
compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato Speciale;

- effettuare visite in cantiere almeno 2 (due) volta alla settimana o
comunque quando la Amministrazione comunale richiedera sopralluoghi o
incontri.

- predisporre eventuall varianti in corso d’opera nel rispetto di
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quanto previsto in materia dalla Legge 109/94 modificata e integrata
dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e dal D.P.R. 21/12/1999 n.554;

- assicurarsi della buona qualita dei materiali forniti (esami a
vista, prove, ecc.), della regolare esecuzione delle opere in
conformita alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche
dell’arte ed alle leggi della statica o, piu in generale, alla
scienza delle costruzioni, inviando all’Impresa, se qguesta non
operasse in maniera soddisfacente, opportuni “ordini di servizio” per
iscritto;

- controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite e
provvedere con tempestivita ad emettere gli stati di avanzamento
(guando spetta all’ Impresa un pagamento 1in acconto cosl come previsto
dal Capitolato speciale) e a proporre 1 certificati di pagamento
delle rate di acconto e a predisporre lo stato finale dei lavori; il
professionista si impegna a compilare il certificato di pagamento e
trasmetterlo entro 5 glorni dall’emissione del SAL al Responsabile
del Procedimento per la liquidazione;

- accertarsi che non vi siano subappalti e segnalare alla
Amministrazione comunale eventuall irregolarita;

~ accertarsi della trasmissione, da parte dell’appaltatore, alla
Amministrazione comunale, delle copie dei versamenti contributivi
previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici secondo le normative vigenti;

- accertare che 1’appaltatore presenti, prima dell’inizio dei lavori,
un programma esecutivo secondo gquanto previsto nell’art. 45 comma 10
del D.P.R. n.554/99 e nel Capitolato speciale d’appalto;

- tenere, 11 Registro di Contabilita, 1l quale deve essere conforme a
guanto specificato negli art. 163 e 183 del D.P.R. n.554/99;

- tutelare la Amministrazione comunale al fine di prevenire eventualil
corresponsabilita derivanti dal mancato rispetto delle norme di
sicurezza (effetti lesivi su persone-danni a terzi - ritardi
nell’ultimazione delle opere);

~ compilare con esattezza 1l Giornale dei lavori ({(art.157 del D.P.R.
n.554/99);

- provvedere all’accertamento ed alla registrazione dei lavori in
conformita a guanto previsto dall’Art. 155 del D.P.R. n.554/99;

- comunicare alla Amministrazione comunale le eventuali riserve
iscritte dall’appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione
dei lavori ai sensi e secondo gquanto disposto dalli’art.137 del D.P.R.
n.554/9%. Se 1'appaltatore, nel corso dei lavori, iscrive negli atti
contabili riserve i1 cui importo complessivo supera i1 limiti indicati

dall’art.31 bis della L.n.109/94 e S.m. (10% dell’importo
contrattuale) il Direttore deil lavori deve darne immediata

comunicazione alla Amministrazione comunale secondo quanto stabilito
dall’art.149 del D.P.R. n.554/99;

- redigere e quindi trasmettere, con lettera accompagnatoria, entro
il termine di 15 giorni dall’emissione del certificato di ultimazione
dei lavori, la “contabilita finale” completa di tutti 1 documenti
previsti dall’art. 173 del D.P.R. n.554/99;

- trasmettere, con lettera accompagnatoria, alla Amministrazione
comunale, entro cingue giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
il “certificato di ultimazione dei lavori”.

Nella lettera accompagnatoria di cuil sopra, deve indicare se la
Amministrazione comunale deve predisporre od omettere “l'avviso ai



creditori” e se si debbano chiedere le dichiarazioni liberatorie agli
Enti previdenzialil assicurativi; tutti 1 documenti, note o altro che
il Direttore dei lavori deve trasmettere e comunicare alla
Amministrazione comunale, devono essere sempre accompagnati da una
nota scritta indicante cid che viene trasmesso o comunicato, nota che
la Amministrazione comunale ricevente provvedera a protocollare. Con
la consegna della contabilita finale deve farsi carico di consegnare
alla Amministrazione comunale tutte le dichiarazioni di conformita
previste per 1 lavori eseguiti, necessarie per glil adempimenti di
legge e regolamentli vigenti.
L’ incarico si considera concluso con la consegna alla Amministrazione
comunale degli atti di contabilita finale, dopo 1'approvazione degli
atti di collaudo finale.
Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, e tenuto ai sensi di legge
ad inviare all’Ente appaltante 1 verbali di consegna, sospensione,
ripresa e ultimazione dei lavori. Si impegna ad effettuare almeno
N.°2 (due) visite settimanali presso 1l cantiere, tutte le visite
dovranno risultare dal giornale dei lavori, da tenersi a cura della
D.L. e che deve essere depositato presso l’area di cantiere.
La Misura e Contabilita deil Lavori sara condotta nel rispetto delle
prescrizioni di legge in materia di contabilita dei  LLPP.
all'art. 126 comma 1 e comma 2 lettera g), del D.P.R. 554/99 secondo
le modalita del Titolo XI del medesimo regolamento della legge suil
lavori pubblici. L'incarico comprende la predisposizione degli atti
contabili e degli elaborati grafici relativi alla misura e alla
contabilita delle opere rientranti nelle categorie previste dal
progetto e che saranno realizzate, nonché la relativa assistenza
giornaliera per la sola contabilita fermo restando in capo a questi
la piena responsabilita per la attivita di misura. In particolare
spetta al soggetto incaricato:

a) tenere la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli
elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed 1n particolare i
documenti amministrativi e contabili nonché gli elaborati grafici
e la relativa stampa su supporto cartaceo e su CD ROM con files in
formato *.dwg, *.doc e *.PDF, previsti dall'art. 156 e seguenti
del DPR 554/99 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei
medesimi previste dal capo III del titolo wundicesimo del DPR
554/99;

b) restituire a lavori ultimati all’Ente appaltante, oltre ai
documenti di cui al precedente punto a) su supporto cartaceo, CD
ROM con files in formato *.dwg e *.PDF, configurati in diversi
layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera come
realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o
aggiustamenti disposti in corso d'opera), nonché un adeguato e
significativo numero di fotografie digitali raffiguranti le varie
fasi realizzative; alcune di tali elaborazioni possono coincidere
con quanto gia richiesto all'Impresa esecutrice nel Capitolato
Speciale d'Appalto;

c) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei lavori, la
redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di
occupazione temporanea se ve ne sono;

d) certificare e comunicare al Direttore dei Lavori 1l termine
dell'occupazione temporanea sulle aree interessate (se ve ne sono)
in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresl certificare 1
danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione



i rre e sovrintendere, prima dell'inizio dei pertinenti lavori,

a redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi

1 fronte di scavo e ritenuti in posizione tale da poter subire

anneggiamenti a causa delle vibrazioni indotte dai brillamenti

e/o dalle lavorazioni in generale nonché del monitoraggio delle
eventuali falde e sorgenti interessate dal lavori (se ve ne sono);

£) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio deil pertinenti lavori
(se ve ne sono), la redazione dei verbali di stato di fatto del
corretto mantenimento delle opere arginali suil corsi d'acgua
interessati al fine di consentire in gualungue momento la corretta
manutenzione degli alveil ai Servizi competenti, e al mantenimento
della viabilita interpoderale.

g) a lavori ultimati dovra produrre tutti 1 documenti contabili e
tecnico-amministrativo di  competenza del Direttore Lavori e
contabilizzare su supporto cartaceo e magnetico

h) provvede alla pesatura deil materiall da inserire in contabilita su
pese pubbliche redigendo appositi verbali quando 1'inserimento in
contabilita dei materiali deve avvenire a peso.

i) provvede alla registrazione, su appositi formulari, del materiali
da conferire a discarica e/o in luogo autorizzato.

7) collabora con 11 Direttore dei Lavori alla verifica la congruita
dei prezzi offerti dai subappaltatori all'appaltatore nelle
richieste di autorizzazione al subappalto (art.18 L. 55/90).

k) collabora con il Direttore dei Lavori alla redazione dei Nuovi
Prezzi e alla relativa analisi.

1) verifica sulle questioni insorte tra appaltatore e suoi
subappaltatori per 1 mancati pagamenti effettuati dal primo ai
secondi e riguardanti la corretta esecuzione deli lavori da parte
dei subappaltatori.

m) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica
ed alla prassi consolidata 1n materia di competenze della
Misurazione e Contabilita dei Lavori

Al soggetto che provvedera alla Misura e Contabilita dei Lavori

compete la responsabilita specifica prevista dall'art. 186 del DPR

554/99 e s.m..

m

Art. 4 ~ULTERIORI IMPEGNI

I1 soggetto incaricato si impegna a partecipare e far partecipare
eventuali collaboratori a conferenze, convegni, riunioni relative
alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per
11l Comune oltre a quello di cui al successivo art. 9.

Il soggetto incaricato fornira, con la dovuta tempestivita, tutte

le informazioni in suo possesso necessarie per la compilazione delle
schede a base delle comunicazioni da effettuare all’Osservatorio per
i Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 7,comma 8, del D. Lgs.
12.4.2006 n. 163. Altresi sara tenuto a fornire le informazioni
necessarie per la predisposizione, se dovuta, della relazione sul
comportamento dell’impresa appaltatrice da inviare a fine lavori al
medesimo Osservatorio, per la tenuta del Casellario informatico delle
imprese qualificate.



ART. 5 -TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI E PENALITA’
Il soggetto incaricato si impegna a consegnare il progetto definitive

e la relazione geologica, completo di tutti gli elaborati di cui aj

-5

punti 1 e 2 dell’art. 3, entro giorni naturali e consecutivi
cosl come risulta dalla offerta in sede di gara, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del presente contratto o, in caso di avvio

more della stipula, dalla data di ricevimento di apposita
municazione. I sopradetti termini potranno essere sospesi per la

cussione, allfinterno dell’Amministrazione Comunale, di elaborati
oluzioni parziali, in attesa delle decisioni in merito.
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Immediatamente dopo 1la consegna formale al Comune ed accettazione ed
approvazione da parte del Responsabile del procedimento, gli
elaborati relativi al progetto definitivo dovranno essere, a cura del
Soggetto incaricato, qualora non si opti per la convocazione di
eventuale conferenza di servizi, sottoposti all’esame ufficiale di
tutti gli enti e organi competenti a esprimere assensi, nulla osta,
approvazioni (o come altrimenti detti) 1ivi compresa 1la conformita
alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Il  soggetto incaricato, qualora il Comune decidesse, a s5U0
insindacabile giudizio, di procedere ulteriormente nel progetto e con
il medesimo soggetto incaricato, si impegna a consegnare il progetto
esecutivo, completo di tutti gli elaborati relativi a tale grado di
cui al punti 3 e 4 dell’art. 3, entro 20 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di assegnazione della predetta fase
da parte del Responsabile del procedimento.

L"eventuale inidoneita degli elaborati sara contestata, con
motivazione scritta, dal Responsabile del procedimento.

Acquisito tutto quanto detto, compiute 1le previste validazioni, il
Comune esprimera, nelle forme dovute, adottando gli atti deliberativi
e di finanziamento dell’opera necessari, la propria approvazione.

Qualora 11 Comune decidesse, a suo insindacabile giudizio, di
procedere nella realizzazione dell’opera e con il medesimo soggetto
incaricato, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
la direzione, misurazione e contabilizzazione delle opere dovranno
essere curati con scrupolosa puntualita espletando tutte le attivita
previste al punto 5 e 6 dell’art.3. 11 soggetto incaricato verra
riconosciuto responsabile per gli eventuali danni che 1la ditta
appaltatrice dovesse subire per ritardi od omissioni allo Stesso
imputabili.

Il  soggetto incaricato provvedera ad emettere gli stati di
avanzamento lavori, compreso lo stato finale e la relativa relazione,
ogni qualvolta si raggiunga la cifra prevista in contratto, previa i
necessari accertamenti contributivi, retributivi e sul rispetto delle
norme di sicurezza, segnalando prontamente al Comune le motivazioni
di carattere tecnico e amministrativo che 1lo impedissero, il +tutto
nel rispetto del capitolato generale d’appalto di lavori pubblici.

La presentazione della documentazione che il soggetto incaricato deve
consegnare all’ Ente Appaltante relativamente ad ogni prestazione
avviata, in ritardo rispetto alle scadenze fissate nel presente



contratto /0 nel capitclato verra sanzionata con una penale per ogni
giorno di ritardo pari al 0,8 per mille del relativo corrispettivo
professionale dovuto sinc al limite del 10%.

Gli importi di cui al comma precedente saranno detratti in sede di
liguidazione senza alcuna formalita, fatti salvi 1 diritti di
risarcimento per 1 danni cagionati dal mancato rispetto della
programmazione delle Opere Pubbliche o del mancato rispetto del
contratto di appalto.

Un ritardo superiore a 20 giorni, ferme restando le penali ed
eventuali possibili rivalse o responsabilita personali, potra
comportare la revoca dell’incarico da parte del Comune. Sono fatti
salvi 1 ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato e
a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi 1 termini saranno

congruamenti  prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati
penalmente imposti dal D.Lgs. 09/04/08 n.°81 & successive
modificazioni.

Il soggetto incaricato & tenuto a consegnare sempre tutta la
documentazione presentata al Comune mediante lettera di
accompagnamento, datata e sottoscritta, riportante in elenco il
materiale trasmesso.

ART. 6 ~INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI

Il soggetto incaricato si dimpegna ad apportare agli elaborati
consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal Comune,
dal Responsabile del procedimento o dalle autorita competenti, sino
ad ottenere 1l risultato necessario.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione
progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, al soggetto
incaricato spettano le competenze in relazione alla incidenza della
variante richiesta.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni potra comportare un
prolungamento del termine di consegna degli elaborati indicato
nell’art. 5, da concordare tra le parti.

Quanto previsto dai due commi precedenti non si applica al caso di
varianti rese necessarie dall’inosservanza, nella redazione del
progetto, delle leggi, regolamenti e norme richiamate all’art. 1 o a
causa dell’incompletezza o inidoneita degli elaborati.

Il soggetto incaricato, in caso di accertati errori ed omissioni
nella redazione del progetto, ha 1l'obbligo di progettare nuovamente i
lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per il Comune.

Art. 7 — RECESSO O SOSPENSIONE DELL' INCARICO

Fermo restando che 1l Comune valutera di wvolta in volta la
convenienza e necessita di avviare le varie fasi previste, 11 Comune
stesso, richiamando guanto disposto dal comma 1 dell’art. 2237 del
Codice Civile, si riserva la facolta di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, e cioe
ancora prima deli termini convenzionali di cui all’art. 5. Al soggetto
incaricato sara 1n tal caso dovuto un compenso proporzionale al




lavoro gia eseguito, previa consegna al Comune della relativa
documentazione, nornche il rimborso delle spese sostenute &
documentate per la quota di prestazione non ancora effettuata.

I1 soggetto incaricato pud avvalersi a sua volta della facolta di
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recesso per giusta causa secondo quanto disposto dal comma
dell’art. 2237 del Codice Civile. In tal caso egli avra diritto a
rimborso delle spese fatte e al compenso per 1’opera svolta, da
determinarsi con esclusivo riguardo al risultato utile che ne sia
derivato al Comune.

ok

Tl Comune ha altresi 1la facolta di sospendere 1’incarico, in
qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata al
soggetto incaricato.

Anche in caso di sospensione dell’incarico da parte del Comune, il
soggetto incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione
dell’onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data
della sospensione, se svolto in conformita al presente contratto e
tecnicamente corretto.

Qualora il Comune intenda dare corso al completamento dell’incarico,
sia in caso di sospensione che di revoca, quanto corrisposto sara
conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il
completamento dell’incarico.

Nel caso di mancata prosecuzione dell’incarico, senza che guindi sia
dato avvio a fasi successive, non spettera al soggetto incaricato
alcun indennizzo o compensazione.

Art. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA
I1 soggetto incaricato contestualmente alla firma del presente

contratto presenta dichiarazione in data ......... ... della compagnia
di ASS1CUTAZION L it e e e e et e e , autorizzata
all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel
territorio dell’Unione Europea, contenente 1’impegno a rilasciare
polizza di responsabilita civile professionale, a far data

dall’approvazione del progetto esecutivo, con specifico riferimento
ai lavori progettati, di cui all’art. 111, comma 1,del D. Lgs.
12.4.2006 n. 163, conforme allo schema tipo 2.2 del Decreto Ministero
delle Attivita Produttive 12.3.2004 n. 123.

Tale polizza, a copertura della responsabilita professionale del
soggetto i1ncaricato, gquale progettista esterno, per 1 rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi, dovra essere presentata
contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo e avere
decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data del
certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia da prestarsi dovra avere un massimale non inferiore allO%
dell’importo dei lavori progettati a livello esecutivo.
Sara accettato uno scoperto massimo del 10%.



icata presentazione della polizza di garanzia impedira il
pagamento delle competenze professionali a saldo della progettazione.

Art. 9 ~COMPENSI PROFESSIONALI
L'ammontare del compenso dovuto dalla Amministrazione comunale  per
l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente appalto, al netto
degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di
Legge & costituito dalle seguenti voci e calcolato ai sensi del D.M.
4/4/2001:
a) onorario percentuale per prestazione di:
-progettazione definitiva;
-progettazione esecutiva se richiesta ed avviata;
-Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione se richiesta
ed avviata;
-direzione lavori se richiesta ed avviata;
-Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se richiesta ed
avviata;
classe 11, categoria c);
b)) relazione geologica;
Classe e categoria III, relativa a fondazioni pertinenti a opere
interrate o di sostegno per un importo, scorporato dal costo
complessivo dell’ opera;

c) attivita di misura e contabilita dei lavori: Tabella “E” ridotta
del 30% se richiesta ed avviata;

d) spese: in misura percentuale forfettaria dell’onorario a
percentuale determinata ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministero
della Giustizia 4.4.2001, indipendentemente dal luogo di residenza o
sede del soggetto incaricato.

L'onorario & riferito all'importo lordo dei lavori come definito
all'art. 15 della Tariffa professionale pari a € 1.550.000,00 per
tutte le prestazioni ad esclusione della prestazione relativa alla
relazione geologica per la quale si & riferito all’importo relativo
alle opere interrate o di sostegno, scorporato dal costo complessivo
dell’opera, e pari a € 150.000,00=

A tutti 1 compensi, spese comprese, ma esclusi 1 costi per la
sicurezza, si applica la riduzione nella misura del 20% ai sensi di
quanto previsto dal comma 12-bis dell’art. 4 del Decreto Legge
2.3.1989 n. 65 convertito con modificazioni in Legge 26.4.1989 n.155

L’ incarico, pur nell’ambito della complessita generale che ha
comportato la richiesta delle professionalita previste nel bando di
gara, € riconosciuto, ai fini della determinazione dell’onorario, di
normale complessita, senza specifiche difficolta, con elaborati in
numero non superiore al normale.

L"incarico viene conferito e accettato concordemente senza carattere
di wurgenza, anche qualora si proceda all’avvio anticipato della
prestazione nelle more della stipula del contratto; pertanto, stante
1’assenza di tali prestazioni speciali, non si prevede alcun
incremento.

Altresi, la presenza di competenze plurime e 1lo svolgimento di



ico collegiale non comportera alcun incremento dell’onorario
calcolato nel caso di professionista singolo.

=

incar
come

Ai sensi di guanto previsto dall’art. 4 del Decreto Ministero della
Giustizia 4.4.2001 non & prevista alcuna maggiorazione 1in caso di
incarico parziale.

Tutte le attivita necessarie, anche per 1’acquisizione dei pareri e
nulla osta sono comprese negli onorari come previsti nel presente
articolo.

L’ onorario comprende quanto dovuto al soggetto incaricato per
1" assolvimento dell’incarico, incluse le spese di studio strettamente
necessarie ad esso e il tempo per le pratiche amministrative presso
uffici pubblici e la partecipazione a convegni e riunioni informative
indette dal Comune.

Le maggiori spese sostenute dal soggetto incaricato ed 1 competenti
oneri accessori di cui agli articoli 4 e 6 del Testo Unico della

Tariffa (spese contrattualil, di viaggio, alloggio,
vitto,assicurazione, bollo, postali, telefoniche,
scritturazione, cancelleria, ufficio, copisteria, ecc.), SONO

rimborsate con 11 loro conglobamento nella misura percentuale
forfetaria dell’onorario a percentuale determinata ai sensi dell’art.
3 del Decreto Ministero della Giustizia 4.4.2001, indipendentemente
dal luogo di residenza o sede del soggetto incaricato.

All’interno delle spese come sopra determinate sono altresi compresi
i costi per la sicurezza, individuati ai sensi dell’art.86, comma 3~
bis, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, nella incidenza stimata del 3%
circa dell’onorario delle varie prestazioni, determinato senza alcun
tipo di riduzione. Le suddette incidenze sono fisse e invariabili,
indipendentemente dagli effettivi dati dimensionali e di costo dei
lavori progettati e di prestazioni effettivamente rese.

L’ importo del compenso cosl come sopra determinato e pari a:

- Progettazione definitiva = € 35.902,52,00 di cui € 1.336,32
per oneri di sicurezza;

- Relazione geologica = € 6.323,07 di cui € 235,35 per oneri
di sicurezza;

- Progettazione esecutiva = € 16.637,75 di cui € 619,27 per
oneri di sicurezza;

- Coordinamento della sicurezza 1in fase di progettazione = €
14.448,57 di cui € 537,79 per oneri di sicurezza;

- Direzione dei lavori = € 30.648,50 di cui € 1.140,76 per oneri
di sicurezza;

- Coordinamento della sicurezza 1n fase di esecuzione = £
24.080,96 di cul € 896,31 per oneri di sicurezza;

- Misura e contabilita = € 12.329,14 di cul € 458,90 per oneri di
sicurezza;

Ai suddetti onorari, <come previsti per singola prestazione, €
applicato, inoltre, 1l ribasso di aggiudicazione, presentato in sede



a, non soggetti a ribasso, e

di gara, esclu la 277
ti che verranno liguidati al soggetto
et

= er
pertanto gli effettivi impo
incaricato per ogni fase ef
stesso sono 1 seguenti:
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tivamente avviata e completata dallo

- Progettazione definitiva = € ... di cui € 1.336,32 per
cneri di sicurezza;

- Relazione geologica = € . di cui € 235,35 per oneri
di sicurezza;

- Progettazione esecutiva = € . di cui € 619,27 per oneri
di sicurezza;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione = €
........................ . di cui € 537,79 per oneri di sicurezza;

- Direzione dei lavori = € .. . di cui € 1.140,76 per
oneri di sicurezza;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione = €
........................... . di cui € 896,31 per oneri di sicurezza;

- Misura e contabillita = € .. . di cui € 458,90 per oneri
di sicurezza.

Per complessivi € .. . Di culi € 5.224,71 per oneri di
sicurezza, oltre IVA, Cassa Nazionale Previdenza.

Nessun compenso o indennizzo spetta al soggetto incaricato nel caso
in cui le attivita inizialmente non avviate non dovessero essere,
per qualsiasi motivo, mai richieste allo stesso.

I compensi come sopra indicati potranno subire variazioni solo per
effetto di wvarianti in corso d’opera, fermo restando 1l’applicazione
del ribasso offerto in sede di gara.

Qualora venisse avviata la Direzione dei lavori, per la compilazione
di perizie di variante in corso d’opera limitate alla sola redazione
di un nuovo computo metrico estimativo per 1’assestamento delle
partite contabili, spetta all’affidatario il pagamento delle aliquote
e) ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001 ridotta del 25%
e computato sull’importo complessivo dei lavori. Se la perizia di
variante 1in corso d’opera prevede variazioni resesi necessarie nel
progetto, spetta all’affidatario il pagamento delle aliquote per le
prestazioni della tabella B, effettivamente eseqguite, valutate
sull’ importo delle sole opere variate e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori,
spetta all’affidatario il pagamento delle aliquote della tabella B
per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull’importo
delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono
nuove opere o lavori spetta all’affidatario 1l pagamento degli
onorari e spese wvalutati con le aliquote della tabella B della
tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla
somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e
suppletivi con la riduzione del 25%.

Sugli importi suddetti, comprensivi delle spese, verra applicato 1l
ribasso che scaturisce dall’offerta fatta 1in sede di gara dal



soggetto incaricato.

b

Art. 10 ~PAGAMENTO DEI COMPENSI

Gli importi  suddetti verranno  ligquidati secondo  la seguente
articolazione:

a) per la progettazione definitiva, la zrelazione geoclogica, la
progettazione esecutiva se richiesta ed avviata e il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione se richiesto ed avviato:

- 1780% dell’onorario di ciascuna prestazione come presuntivamente
determinato entro 90 giorni dalla consegna deil previsti elaborati,
salvo che 1l Responsabile del procedimento non 1i ritenga carenti o
inidonei, nel qual caso richiedera modifiche ed integrazioni,
interrompendo 1 termini per il pagamento;

-~ il saldo, entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto,
nel relativo grado, previa positiva verificazione;

b) per la direzione lavori se richiesta ed avviata, la contabilita e
il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione se richiesti
ed avviati:

~ i1l 90% dell’onorario, entro 90 giorni dalla accettazione da parte
del Responsabile del procedimento degli stati di avanzamento lavori,
in proporzione agli stessi;

- 11 rimanente, a saldo non oltre 90 giorni dalla data di rilascio
del collaudo provvisorio e ottenimento e consegna di tutti i
certificati e documenti di competenza del soggetto incaricato.

I1 saldo della progettazione esecutiva se richiesta ed avviata, in
ogni caso, potra essere disposto solo a seguito della presentazione
della polizza di cuil all’art. 10 del presente capitolato.

Tutti 1 pagamenti saranno effettuati dietro presentazione della
fattura emessa dal soggetto incaricato o dallo/a studio/societa
presso 11/la qguale 1l soggetto incaricato e domiciliato.

Nel <caso di risoluzione del <contratto di appalto dei lavori,
l1'onorario & commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti.
Il relativo importo & liguidato dopo l'avvenuta approvazione da parte
dell’Amministrazione comunale del collaudo dei lavori eseguiti.

In deroga all’art.7 della L.143/49, in caso di incarico collegiale a
raggruppamenti anche temporanei o comungque a piu professionisti, il
compenso previsto come sopra sara corrisposto una sola volta.

Art 11 - INCOMPATIBILITA'

Il soggetto incaricato dichiara di non trovarsi, per 1'espletamento
dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilita con la
prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di
legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si 1impegna a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire. Al soggetto incaricato, relativamente alla fase di
direzione lavori, se avviata, & precluso, dal momento della
aggiudicazione e fino al collaudo provvisorio, accettare nuovi
incarichi professionali dall’appaltatore. Il soggetto incaricato, una
volta conosciuta 1’identita dell’ aggiudicatario, gqualora abbia in
essere rapporti professionali con questo, ne deve segnalare
l"esistenza al Comune,alla cuili valutazione discrezionale €& rimesso
1l’esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase di
direzione lavori. Si richiamano i divieti di cui all’art. 90, comma
8, del D. Lgs.12.4.2006 n. 163.




Art. 12 -~ PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DEI PROGETTI

Il progetto, o parti di esso, purché retribuito come stabillito,anche
in caso di sospensione o recesso dall’incarico, restera di proprieta
piena ed assoluta del Comune che potra a suo insindacabile giudizio
darvi o meno esecuzione e utilizzarlo come meglio riterra opportunco,
senza che al soggetto incaricato spetti alcun compenso, indennizzo e
diritto oltre al pagamento dell’onorario pattuito per guanto
effettuato. S1i richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla
Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata e in
particolare 1’ art. 11.

Art. 13 ~CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla
interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente capitolato
speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra 1l Dirigente
del Servizio di merito e 1l soggetto incaricato.

Qualora la divergenza non trovi comungque soluzione, devono essere
acquisiti 1 pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente
della Provincia di Ragusa e del Dirigente nominato dalla
Amministrazione comunale competente per materia.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui ai
commi precedenti, dette controversie vengono devolute, alla autorita
giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. I1
foro competente & gquello di Ragusa. Si applicanoc, nel caso di
controversie di importo economico non inferiore al 10% dell’importo
di contratto, per gquanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.
240 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163.

Art. 14 -NORMA FINALE

Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie
modifiche o integrazioni il presente atto qgualora disposizioni
legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne
prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di
tutela di pubblici interessi, la necessita.

Art. 15 -SPESE DI CONTRATTO E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e
consequenziali, sono a carico del soggetto dincaricato e ad ogni
effetto le parti dichiarano che 11 presente atto assolve 1'Imposta
sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno 1"eventuale
registrazione a tassa fissa.

E richiesto, 1o, Segretarioc Generale del Comune di Ragusa, ho
ricevuto il presente atto, del guale ho dato lettura alle parti che
lo hanno dichiarato conforme alla lorc volonta.

Dopo di che, 11 contratto viene firmato dai signori contraenti e da
me Segretario rogante. Questo atto scritto a macchina da persona di
mia fiducia in fogli ........ di carta bollata occupa ..........
pagine intere e parte della ......... fino qui.

Firme:
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CITTA DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia, Protezione Civile
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676430 — Fax 0932 676437
E-mail giorgio. pluchino@comune.ragusa. it

OGGETTO: Progetto di messa in sicurezza di emergenza della discarica dismessa di c/da
Cava dei Modicani

Procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di attivita professionale di
Progettazione definitiva, coordinatore della progettazione in fase di progettazione,
progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, misura e contabilita e relazione geologica. Importo presunto onorario €
140.370,51 di cui € 5.224,71 per oneri di sicurezza.

CALCOLO COSTO DEL SERVIZIO

Ragusa, li 12/05/2009

Il Funzionikio C.S.

(ing. rgig Fluchino)

IV Dirigente
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Calcolo Tariffa Professionale © 2003 G.Olivari

CALCOLO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Classe: Categoria: OIIDR’ ARIO R’WEI ATIVO ALLE PREST#ZIVOWN’IWDEI’.
n v ¢ ] PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
Impianti industriali completi e cioé: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo

svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e
dei dispositivi industriali.

© 2003 G.Olivari - ver.2.5

Importo lavori: |

[in euro]
[€  1.550.000,00 |

Aliquota TAB.A
n q x3 p [%]
-0,447571561 4719930875 2,403 5,410197748

— Progetto preliminare
(] a: Relazioni, Planimetrie, schemi grafici

D b: Calcolo sommario di spesa

- Progetto definitivo

C: Relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni

d: Disciplinare elementi tecnici

e: Computo metrico estimativo, quadro economico

— Progetto esecutivo
[ 1f: Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

D g: Particolari costruttivi e decorativi

D h: Comuto metrico estimativo definitivo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale anal

[ 1i: schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Direzione dei lavori
[_11: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina

[_]11: Liquidazione Aliquota TAB B.
0,34
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Calcolo Tariffa Professionale

~ Progetto preliminare
[ m*: Piano economico finanziario di massima
[j n**: Capitolato speciale prestazionale
D o1: Relazione di indagine geotecnica
[l 02:Relazione di indagine idrologica
D 03: Relazione di indagine idraulica
[ ] 04: Relazione di indagine sismica
D 05: Relazione di indagine archeologica
nota *: prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per LLPP

nota**: prestazione richiesta in caso di appalto a concorso o di affidamento di
concessione per LLPP

— Progetto definitivo
p: Studio di inserimento urbanistico

D g**: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
r1: Relazione di indagine geotecnica

D r2: Relazione di indagine idrologica

[1r3: Relazione di indagine idraulica

D r4: Relazione di indagine sismica

nota™: prestazione richiesta in caso di appalto a concorso o di affidamento di
concessione per LLPP

— Progetto esecutivo

D s: Piano di manutenzione dell'opera

— Direzione lavori
D 12: Controllo aggiornamento, elaborati di progetto, aggiornamento mauali d'uso e manu
D 13: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

D 14: Ufficio della D.L., per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

-

nr. Direttori Operativi —2— 1

© 2003 G.Otlivari

Al fine della determinazione deil'onorario, le prestazioni della presente pagina (tab.B1) devono essere specificamente richieste dal Responsabile del procedimento.

Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellizzazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro

consistenza e complessita

Aliquota TAB B1.
0,07



Calcolo Tariffa Professionale

TABELLA RIEPILOGATIVA

© 2003 G.Olivari

ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE LAVORI

Classe: I
Categoria: ¢

Importo complessivo lavori

Aliquota per il calcolo della tariffa base (TAB.A)
Tariffa base

Aliquota di riduzione TAB.B

Aliquota di riduzione TAB.B1

Aliquota di riduzione

Tariffa ridotta ex TAB.B e TAB.B1

€ 1.650.000,00

% 5410197748

€ 83.858,07
0,34
0,07
0,41
€ 34.381,81



Calcolo Tariffa Professionale

© 2003 G.Olivari

TABELLA RIEPILOGATIVA

ONORARIO PROFESSIONALE

Onorario relativo alle prestazioni del Progettista e del D.L.: € 34.381,81

Onorario relativo alle prestazioni dei Coord. in materia di Sicurezza: € -

Onorario relativo agli Studi di Impatto Ambientale: € &

TOTALE € 34.381,81

Riduzione dovuta per incarico da P.A. (ex L.155/89) ——
O sI - riduzione del 20% € 34.381,81
® NO
SPESE € 10.162,26

(pari al 29,55710% dell'onorario)

CNPAIA (2%) € 890,88

IVA (20%) € 8.908,81




S

Riferimenti jegisiativi.

Tariffario & normativa per Pesercizio della professione

Ordine Nazionale del Geologl DM, 18.11.1871 e suce. modificazioni

Ultima modifica: D.M. n1. §19 del 30/7/1688

[ Importo lavori a base d'asta_€ 150.000,00 |
Tabeila 111 Ciasse 11 Importi
Finoa € 5.164 .57 6,595000% € 340,60
sulfeccedenza finoa € 25.822,84 5,653000% € 1.167 81
sulfeccedenzafinoa € £1.645,69 4,711000% € 1.216,51
sulfeccedenza finos € 150.000,00 3,365062% () € 3.309,68
€ - - € -
€ - - € -
€ - - € -
totale € 6.034,61
Art. 23 - Tabella IV Percentuale Competenze
aliquota a) - progetto di massima ... 15% € 905,19
aliquota b) - prevent. indag. geognost. ... 10% € 603,46
aliquota ¢) - progetto esecutivo 35% € 2.112,11
Art. 23 - magg. comp. alig. ¢} 0,00% € -
aliquota d) - direzione lavori geologica 30% € 1.810,38
aliquota e) - assist. collaudi e liquidaz. ... 10% € 603,46
Inuno 100,0% € 6.034 61
Rimborso spese  art. 20 30% € 1.810,38
Totale onorario € 7.845,00
Totale onorario con riduzione del 0% € 7.845,00
Vidimazione parcella 2,0% € 156,90
EPAP - D.L. 103/96 2,0% € 156,90
Sommano € 8.158,80
Indagini geognostiche e/o geofisiche € -
Analisi e prove di laboratorio, ecc. € -
Subtotale € -
TOTALE € 8.158,80
LV.A 20,0% € 1.600,38
IMPORTO COMPLESSIVO € 9.759,18

srcentuale ottenuta per interpolazione lineare fra i valori contigui (art. 22).

lon soggetta ad IVA
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.. Calcolo Tariffa Professionale © 2003 G.Olivari

CALCOLO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

v

Impianti industriali completi e cioé: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo
svolgimento dellindustria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e
dei dispositivi industriali.

© 2003 G.Olivari - ver 2.5

Importo lavori: ]

Aliquota TAB.A
n q x3 p [%]
-0,447571561 4,719930875 2,403 5,410197748

— Progetto preliminare

D a: Relazioni, Planimetrie, schemi grafici

D b: Calcolo sommario di spesa

— Progetto definitivo

D c: Relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni

E] d: Disciplinare elementi tecnici

D e: Computo metrico estimativo, quadro economico

— Progetto esecutivo
f: Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
g: Particolari costruttivi e decorativi

h: Comuto metrico estimativo definitivo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale anal

i Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

— Direzione dei lavori

[]1: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina

[_]11: Liquidazione Aliquota TAB B.
0,19




Calcolo Tariffa Professionale © 2003 G.Olivari

— Progetto preliminare

E m*: Plano economico finariziario di massima
D n#*: Capitolato speciale prestazionale
[T o1: Relazione di indagine geotecnica
[ ] o2:Relazione di indagine idrologica
[ ] o3: relazione di indagine idraulica
D o04: Relazione di indagine sismica
[ ] 05: Relazione di indagine archeologica
nota *. prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per LLPP

nota**: prestazione richiesta in caso di appaltc a concorso o di affidamento di
concessione per LLPP

~ Progetto definitivo
D p: Studio di inserimento urbanistico

D a**: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
D ri: Relazione di indagine geotecnica

E] r2: Relazione di indagine idrologica

[:] r3: Relazione di indagine idraulica

D r4: Relazione di indagine sismica

nota**: prestazione richiesta in caso di appalto a concorso o di affidamento di
concessione per LLPP

—~ Progetto esecutivo

[ s Piano di manutenzione dell'opera

— Direzione lavori
D 12: Controllo aggiornamento, elaborati di progetto, aggiornamento mauali d'uso e manuf

D 13: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Al fine della determinazione dell'onorario, le prestazioni della presente pagina (tab.B1) devono essere specificamente richieste dal Responsabile del procedimento.

Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellizzazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro

consistenza e complessita

[114: ufficio della D.L., per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
nr. Direttori Operativi ~5- 1

Aliquota TAB B1.
0




Calcolo Tariffa Professionale

TABELLA RIEPILOGATIVA

© 2003 G.Olivari

ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE LAVORI

Classe: Il
Categoria: ¢

Importo complessivo lavori

Aliquota per il calcolo della tariffa base (TAB.A)

Tariffa base

Aliquota di riduzione TAB.B
Aliquota di riduzione TAB.B1
Aliquota di riduzione

Tariffa ridotta ex TAB.B e TAB.B1

€ 1.550.000,00

% 5410197748

€ 83.858,07
0,19
0
0,19
€ 15.933,03
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TABELLA RIEPILOGATIVA

ONORARIO PROFESSIONALE
Onorario relativo alle prestazioni del Progettista e del D L. € 15.933,03
Onorario relativo alle prestazioni dei Coord. in materia di Sicurezza: € -

Onorario relativo agli Studi di Impatto Ambientale: € -

TOTALE € 15.933,03

Riduzione dovuta per incarico da P.A. (ex L.155/89) ———
O I - riduzione del 20% € 15.933,03
® NO
SPESE € 4.709,34

(pari al 29,55710% dell'onorario)

CNPAIA (2%) € 412,85

IVA (20%) € 4.128,47




-

Calcolo Tariffa Professionale

Importo lavori:
[in euro]

| €

1.550.000,00 |

© 2003 G.Olivari

ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL
RESPONSABILE E COORDINATORI IN MATERIA

DI SICUREZZA ,

© 2003 G.Olivari - ver.2.5

Classe: ] Aliquota TAB.A
Categoria: c p [%]

5,410197748

— Prime indicazioni e prescrizioni

O Richiesto

[] Lavori comportanti l'impiego di esplosivi

D Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni &
] Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
f:] Esposizione a radiazioni jonizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver
f:] Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento f:] Lavori sotterranei

D Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti [ Lavori in cassoni

@ Non richiesto

D Lavori subaquei

Aliquota

— Responsabile dei lavori in fase di progetto

O Richiesto

[ Lavori comportanti Impiego di esplosivi

D Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni &
f:] Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
f:] Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver
f:] Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento [] Lavori sotterranei

[_] Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti [ ] Lavori in cassoni

(® Non richiesto

[ ] Lavori subaquei

Aliquota
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~ Coordinatore per l'esecuzione
O Richiesto (® Non richiesto
[T edifici soggetti a vincoli

D Adeguamento del piano e del fascicolo (art.5,1/b)

D Incremento per coordinamento ed organizzazione attivita ed informazione (art.5,1/¢)

Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni €
Esposizione a sostanze chimiche, biclogiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
] Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegiiate e specifiche misure ed interver

[T Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento D Lavori sotterranei

D Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti [T Lavori in cassoni

D Lavori comportanti I'impiego di esplosivi D Lavori subaquei
Aliquota




. Calcolo Tariffa Professionale © 2003 G.Olivari

v

TABELLA RIEPILOGATIVA
ONORARIO PROFESSIONALE

Onorario relativo alle prestazioni del Progettista e dei D.L. € =

Onorario relativo alle prestazioni dei Coord. in materia di Sicurezza: € 13.836,58

Onorario relativo agli Studi di Impatto Ambientale: € -
TOTALE € 13.836,58

Riduzione dovuta per incarico da P.A. (ex L.155/89) =
(O I - riduzione del 20% € 13.836,58
® NO
SPESE € 4.089,69

(pari ai 29,55710% dell'onorario)

CNPAIA (2%) € 358,563

IVA (20%) € 3.585,25




Calcolo Tariffa Professionale © 2003 G Olivari

CALCOLO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

i

Classe: Categoria:

. -
Impianti industriali completi e cioé: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo
svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e
dei dispositivi industriali.

© 2003 G Olivari - ver.2.5

Iimporto lavori: [

Aliquota TAB.A
n q x3 p [%]
-0,447571561 4,719830875 2,403 5,410197748

~ Progetto preliminare
D a: Relazioni, Planimetrie, schemi grafici

D b: Calcolo sommario di spesa

— Progetto definitivo

I:] ¢: Relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni

D d: Disciplinare elementi tecnici

(] e: Computo metrico estimativo, quadro economico

— Progetto esecutivo
D f: Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
D g: Particolari costruttivi e decorativi

D h: Comuto metrico estimativo definitivo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale anal

[1i: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

— Direzione dei lavori
|: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina

11: Liquidazione Aliquota TAB B.
0,35
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Progetto preliminare
[] m*: Piano economico finanziario di massima
[T e Capitolato speciale prestazionale
[ Tot: relazione di indagine geotecnica
D 02:Relazione di indagine idrologica
(:l 03: Relazione di indagine idraulica
D o4: Relazione di indagine sismica
[ ] o5: Relazione di indagine archeologica
nota *: prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per LLPP

nota**: prestazione richiesta in caso di appalto a concorso o di affidamento di
concessione per LLPP

— Progetto definitivo
Ij p: Studio di inserimento urbanistico

[[ a**: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
[} r1: Relazione di indagine geotecnica

[1r2: Relazione di indagine idrologica

D r3: Relazione di indagine idraulica

D r4: Relazione di indagine sismica

nota**: prestazione richiesta in caso di appalto a concorso o di affidamento di
concessione per LLPP

— Progetto esecutivo

E] s: Piano di manutenzione dell'opera

— Direzione lavori
D 12: Controllo aggiornamento, elaborati di progetto, aggiornamento mauali d'uso e manu

[_113: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellizzazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alia loro

consistenza e complessita

Al fine della determinazione dell'onorario, le prestazioni della presente pagina (tab.B1) devono essere specificamente richieste dal Responsabile del procedimento.

[_114: ufficio della D.L., per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
nr. Direttori Operativi E 1

Aliquota TAB B1.
0
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TABELLA RIEPILOGATIVA
ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE LAVORI

Classe: Il
Categoria: ¢
Importo complessivo lavori € 1.650.000,00
Aliquota per il calcolo delia tariffa base (TAB.A) % 5410197748
Tariffa base € 83.858,07
Aliquota di riduzione TAB.B 0,35
Aliquota di riduzione TAB.B1 0
Aliquota di riduzione 0,35

Tariffa ridotta ex TAB.B e TAB.B1 € 29.350,32



Calcolo Tariffa Professionale © 2003 G.Olivari

TABELLA RIEPILOGATIVA

ONORARIO PROFESSIONALE
Onorario relativo alle prestazioni del Progettista e del D.L.: € 29.350,32
Onorario relativo alle prestazioni dei Coord. in materia di Sicurezza: € S

Onorario relativo agli Studi di Impatto Ambientale: € =

TOTALE € 29.350,32

Riduzione dovuta per incarico da P.A. (ex L.155/89) ~—
(O SI - riduzione del 20% € 29.350,32
®No
SPESE € 8.675,10

(pari al 29,55710% dell'onorario)

CNPAIA (2%) € 760,51

IVA (20%) € 7.605,09




Calcolo Tariffa Professionale

Importo lavori:
[in euro]
(€ 1.550.000,00 |

© 2003 G.Otivari

' ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL
RESPONSABILE E DEI COORDINATOR! IN MATERIA

DI SICUREZZA
© 2003 G.Olivari - ver.2.5
Classe: I Aliquota TAB.A
Categoria: c p [%]

5,410197748

F Prime indicazioni e prescrizioni

O Richiesto

D Lavori comportanti limpiego di esplosivi

D Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dallalto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni &
[:] Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
D Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver
D Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento D Lavori sotterranei

[:J Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti D Lavori in cassoni

® Non richiesto

(] Lavori subaquei

Aliquota

B Responsabile dei lavori in fase di progetto

O Richiesto

D Lavori comportanti l'impiego di esplosivi

D Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni &
D Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
D Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver
l:] Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento D Lavori sotterranei

[ ] Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti D Lavori in cassoni

(® Non richiesto

D Lavori subaquei

Aliquota
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— Responsabile dei lavori in fase di esecuzione
O Richiesto (® Non richiesto

Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivitd, processo o da condizioni g
D Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
D Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver

D Lavori in prossimitd dil linee elettriche g conduttori nudi in tensione

[_] Lavori che espongono al rischio di annegamento [ ] Lavori sotterranei
D Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti D Lavori in cassoni
D Lavori comportanti l'impiego di esplosivi D Lavori subaquei
Aliquota
0

- Coordinatore per la progettazione
O Richiesto ® Non richiesto

D Edifici soggetti a vincoli

D Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell‘attivitd, processo o da condizioni H
D Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
L] Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver

[_] Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento D Lavori sotterranei

(] Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti [T Lavori in cassoni

D Lavori comportanti limpiego di esplosivi D Lavori subaquei
Aliquota




Caleolo Tariffa Professionale

© 2003 G.Olivari

— Responsabile dei lavori in fase di esecuzione
O Richiesto (® Non richiesto

Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni &
D Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
L] Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controlio o sorvegliate e specifiche misure ed interver

D Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento D Lavori sotterranei
D Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti f:! Lavori in cassoni
D Lavori comportanti I'impiego di esplosivi D Lavori subaquei
Aliquota
0

- Coordinatore per la progettazione
® Richiesto (O Non richiesto

[ Edifici soggetti a vincoli

Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni z
Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir
D Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver

D Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

D Lavori che espongono al rischio di annegamento D Lavori sotterranei

D Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti D Lavori in cassoni

D Lavori comportanti limpiego di esplosivi D Lavori subaquei
Aliquota

0,165
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~ Coordinatore per I'esecuzione
(® Richiesto O Non richiesto
D Edifici soggetti a vincoli

D Adeguamento del piano e del fascicolo (art.5,1/b)

D Incremento per coordinamento ed organizzazione attivita ed informazione (art.5,1/¢)

D Lavori in prossimita dil linee elettriche a conduttori nudi in tensione

Rischio di seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attivita, processo o da condizioni &
Esposizione a sostanze chimiche, biologiche con particolari rischi, che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordir

D Esposizione a radiazioni ionizzanti che esigono designazione zone di controllo o sorvegliate e specifiche misure ed interver

D Lavori che espongono al rischio di annegamento D Lavori sotterranei

D Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti I:{ Lavori in cassoni

D Lavori comportanti limpiego di esplosivi [:] Lavori subaquei
Aliquota

0,275
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TABELLA RIEPILOGATIVA
ONORARIO PROFESSIONALE

Onorario relativo alle prestazioni del Progettista e del D.L : € =

Onorario relativo alle prestazioni dei Coord. in materia di Sicurezza: € 23.060,97

Onorario relativo agli Studi di Impatto Ambientale: € -
TOTALE € 23.060,97

Riduzione dovuta per incarico da P.A. (ex 1.155/89) ———
O I - riduzione del 20% € 23.060,97
® NO
SPESE € 6.816,15

(pari al 29,55710% dell'onorario)

CNPAIA (2%) € 597,54

IVA (20%) € 5.975,42




MISURA E CONTABILITA'

5.000.000 | € 258228 1.830%] € 47 49
20.000.000 [ €  10.329,14 | 1.686%| € 130,61
50.000.000 | €  25.822.84 | 1.533%]|€ 23752
100.000.000 | € 5164569 | 1.226%]| € 316,59

€ 1.550.000,00 | 1,073%|€  16.077.34
TOTALE €  16.80955
RIDUZ. DEL 30%+SPESE | € 15.296,69




