

COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO SETTORE V

PROGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI"

ANNO 2013

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 195.000,00

IL PROGETTISTA


(Geom. Giovanni Guardiano)



SCALA:

DATA:

TAVOLA



ELABORATO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Progetto esecutivo validato ai sensi e
per gli effetti dell'art.55 D.P.R. 207/2010,
e approvato ai sensi dell'art.95 del D.Leg.vo
163/06 come recepiti con L.R. 12/2011 e D.P.R.S.
n° 13/2012 per l'importo di Euro 195.000,00

Ragusa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giovanni Guardiano)

19 DIC. 2013



19 DIC. 2013

Il Verificatore
ing. Beniamino Calabrò

Importo lavori: 144.140,86 Costo sicurezza: 2.882,82 %Sicurezza: 2,00 47,55 %Media manodopera:							
COSTO DI COSTRUZIONE							
Rif.El.Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Spese Sicurezza	Costo Mano d'Opera	Incidenza Mano d'Op.
1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da sca	200	0,63	126	2,52	0	0
2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cem	145,876	26,6	3.880,30	77,61	1711,21	45
2.2.3.4	Tramezzi con tavelle realizzate con calc	87,68	39,4	3.454,59	69,09	1252,63	37
5.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di	252,43	50,7	12.798,20	255,96	6271,12	60
5.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni	139,94	17,8	2.490,93	49,82	1000,86	41
5.15.02	Fornitura e posa in opera di piastrelle	139,536	54,9	7.660,53	153,21	2702,63	36
7.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati	950	3,47	3.296,50	65,93	1066,09	33
7.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui a	950	2,59	2.460,50	49,21	1784,35	74
8.03.08	Fornitura e collocazione di porta interni	40,17	251,9	10.118,82	202,38	892,48	9
9.01.02	Intonaco civile per interni dello spesso	577,258	18,4	10.621,55	212,43	3955,47	38
9.01.06	Strato di finitura per interni su superl	342,205	13,9	4.756,65	95,13	3169,83	68
9.01.07	Intonaco civile per esterni dello spesso	150,219	24,9	3.740,45	74,81	2419,32	65
9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superl	285,061	19	5.416,16	108,32	3343,94	63
9.01.13	Intonaco civile per interno premiscelato	87,68	17,2	1.508,10	30,16	620,73	42
9.01.14	Fornitura e posa in opera di strato di f	87,68	10,3	903,1	18,06	477,92	54
11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura la	1926,226	5,48	10.555,72	211,11	4034,40	39
11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	47,5	22,8	1.083,00	21,66	541,28	51
14.1.3.2	Punto di comando per punto luce semplice	22	38,5	847	16,94	381,83	46
14.1.11.1	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16	12	40,1	481,2	9,62	198,06	42
14.4.1.5	Quadro elettrico da incasso in materiale	1	91	91	1,82	33,89	38
14.4.3.3	Interruttore automatico magnetotermico,	6	87,9	527,4	10,55	155,06	30
14.4.6.3	Interruttore automatico magnetotermico d	6	206,4	1.238,40	24,77	182,04	15
14.5.1.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera	15	67	1.005,00	20,10	157,58	16
14.5.3.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera	13	83,9	1.090,70	21,81	117,58	11
14.5.6.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera	11	112,8	1.240,80	24,82	60,80	5
15.01.03	Fornitura e collocazione di lavatoio in	2	277,9	555,8	11,12	157,96	29
15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a col	14	314,5	4.403,00	88,06	949,29	22
15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienic	11	243,3	2.676,30	53,53	760,60	29

[illegible]