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Lavori di sostituzione della rete di adduzione di c.da Arancelle 
dall'impianto di sollevamento San Leonardo al serbatoio di Ragusa Ibla 

Comune di Ragusa
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Geom. G. Schininà
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi   (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.01 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla

profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... dia l'una dall'altra
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
Cat 1 - Scavi

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino:

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino: 650,00 0,700 1,500 682,50

SOMMANO al m³ 682,50 9,55 6´517,88

2 / 2 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.04.02 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in
ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito
e per ogni chilometro:
Cat 1 - Scavi

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino: *(H/peso=682,500-182,00)

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino:
 *(H/peso=682,500-182,00) 25,00 500,500 12´512,50

Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato *(H/peso=500,50*40/100)

Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato
 *(H/peso=500,50*40/100) 200,200 200,20

SOMMANO 12´712,70 0,63 8´009,00

Impiantistica  (Cat 2)

3 / 3 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
13.02.05.06 sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per

pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla  ... a fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca
perfettamente funzionante. DN 150 mm
Cat 2 - Impiantistica

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino:

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino: 2,00

SOMMANO cad. 2,00 542,80 1´085,60

4 / 4 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in
13.02.03.05 ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto

elastico automatico rapido con guarnizione EPDM  ... N 60 ÷ 125
mmPFA 64 bar - DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar - DN 250 ÷ 300
mm PFA 40 bar - DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar DN 150 mm
Cat 2 - Impiantistica

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino:

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino: 650,00 650,00

SOMMANO al m 650,00 63,70 41´405,00

5 / 5 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa
13.02.04 sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico

con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di
giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.
Cat 2 - Impiantistica

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino:

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino: 700,000 700,00

SOMMANO al kg 700,00 10,80 7´560,00

Scavi   (Cat 1)

6 / 6 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

A   R I P O R T A R E 64´577,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´577,48

13.08 di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia
o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
Cat 1 - Scavi

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino:

Tratto da impianto  San Leonardo a Vecchio Mulino: 650,00 0,700 0,400 182,00

In detrazione volume tubo dn 150 *(par.ug.=(0,08*0,08*3,14))

In detrazione volume tubo dn 150
 *(par.ug.=(0,08*0,08*3,14)) 0,02 650,00 -13,00

Sommano positivi al m³ 182,00
Sommano negativi al m³ -13,00

SOMMANO al m³ 169,00 22,30 3´768,70

7 / 7 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
06.01.02.01 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante

a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ...  a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5
km. per strade in ambito extraurbano
Cat 1 - Scavi

Tratto da impianto San Leonardo a Vecchio Mulino

Tratto da impianto San Leonardo a Vecchio Mulino 650,00 2,000 0,300 390,00

SOMMANO al m³ 390,00 25,30 9´867,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´213,18

T O T A L E   euro 78´213,18
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi 28´162,58 36,007
  002 Impiantistica 50´050,60 63,993

Totale CATEGORIE euro 78´213,18 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 78´213,18 100,000

M:000 <nessuna> euro 78´213,18 100,000

M:000.001      Scavi euro 28´162,58 36,007
M:000.002      Impiantistica euro 50´050,60 63,993

TOTALE  euro 78´213,18 100,000

     Ragusa, 03/02/2014

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 78´213,18
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 78´213,18

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 2´278,05
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 2´278,05

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Assicurazione progettista e verificatore  euro 500,00
c4) Imprevisti  euro 1´985,66
c5) Acquisizione aree o immobili  euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006  euro 0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti  euro 1´564,26
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro 0,00
c9) Contributo Avcp  euro 30,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 500,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 17´206,90

Sommano  euro 21´786,82

TOTALE  euro 100´000,00

     Ragusa, 03/02/2014

Il Tecnico
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