
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ragusa
Provincia di Raagusa

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 18/12/2015

PROGETTO DEL PARCO URBANO DELLE VALLATE
SANTA DOMENICA E CAVA GONFALONE:
PRIMI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE

Comune di Ragusa

IL TECNICO
Arch. R. Scillone     Geom. G.Selvaggio



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

<nessuna>  (SpCap 0)

Nr. 1 DECESP Operazione di decespugliamento di aree completamente coperte da rovi o
A.P. 1  canneti di altezza fra 2 e 3 ml,da eseguirsi in aree di pertinenza comunale, da

eseguirsi con attrezzatura meccanica (trinciatutto) e manuale (decespugliatore),
compreso l'allontanamento, il carico e di eventuali rifiuti solidi urbani presenti, a discarica o
compostaggio.
 il conferimento del materiale di risulta a
discarica, avendo cura di non danneggiare le essenze autoctone presenti su disposizionedella D.L.
EURO DUE/09 €/metro 2,09 SU PROIEZIONE ORIZONTALE
SpCap 0 - <nessuna>
euro (due/09) € / m2 2,09

Nr. 2 Diserbo totale nuclei di rinnovazione di Ailanthus Altissiima
A.P. 4 Esecuzione di trattamento diserbante totale con gliphosate  da eseguire su indicazioni della D.L. in aree destinate a verde o marginali a

basso rischio per l'incolumità pubblica, mediante pompa a basso volume o barra spruzzatrice, compresa botte, camion e fornitura del
prodotto.
ALTEZZA 0 A 1.5 ML

EURO ZERO/208 €/metro 0,208
quadrato
SpCap 0 - <nessuna>
euro (zero/28) € / m2 0,28

Nr. 3 Consolidamento e rifacimento muri a secco di contenimento esistenti comprendente la rinzeppatura degli interstizzi della faccia vista
A.P. MURI mediante l'inserimento di scaglie di pietrame di calcareo compatto, la sostituzione di pietre mancanti, compreso e compensato nel prezzo

l'allettamento delle scaglie con malta cementizia dosata a 300 kg, eventuali ponteggi occcorenti in opera con tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza o profondità
SpCap 0 - <nessuna>
euro (trentaotto/00) € / m2 38,00

Nr. 4 Pavimentazione in pietrischetto calcareo (calcestre) ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree
A.P. Pav. disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità:
Sent. - un primo strato di cm. 4 pezzatura 12-6 mm. adeguatamente bagnata e costipatar

con almeno due rullature;
- un secondo strato di cm. 4 pezzatura 6-3 mm. realizzata come sopra con
almeno 4 rullature;
- uno strato finale di cm. 2 pezzatura inferiore a 3 mm. realizzata come sopra con
almeno 8 rullature.
Il prezzo comprende fornitura e stesa in luogo dei materiali, il nolo delle macchine operatrici nonché il personale necessario per integrare
e completare le operazioni meccaniche. mq. € 7,10
SpCap 0 - <nessuna>
euro (sette/10) m2 7,10

Nr. 5 Sistemazione scala
A.P. SpCap 0 - <nessuna>
Rip.Scala euro (zero/00) m2 0,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di basole di calcare duro di cm 10, su massetto in conglomerato cementizio ( da compensarsi a parte ) per la
A.P.3 formazione di scalinata da collocare su semiumido e battuto con mataffo di legno, compresa la siggillatura dei giunti con beverone di

cemento e sabbia, e successivamente spazzolate con spazzola d'acciaio, e tutti gli oneri occorrenti per dare l'opera finita e ha perfetta
regola d'arte.
SpCap 0 - <nessuna>
euro (centodiciassette/96) €/m2 117,96

Nr. 7  Ispezione e pulizia della parete rocciosa, operando in cordata, con tecniche alpinistiche comprensiva ell'asportazione della vegetazione
AP 01 (scerbatura) e di elementi lapidei di piccole dimensioni in precarie condizioni di stabilità (disgaggio), a mano o utilizzando mezzi

meccanici. Compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere nei luoghi indicati dalla D.L.. ed ogni altro onere
necessario per garantire la regolare esecuzione del lavoro.Compresa altresì l'individuazione di eventuali elementi lapidei in equilibrio
instabile, completa di documentazione fotografica con almeno due foto per masso. Misurato vuoto per pieno a mq di proiezione virtuale
del fronte roccioso.
SpCap 0 - <nessuna>
euro (diciannove/81) €/m2 19,81

Nr. 8 Formazione di muri a secco in pietrame di calcare duro, compresa la rimozione e nuova messa in opera di quelli crollati o pericolanti
AP 07 necessari per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili, ad una o due teste, retti, curvi o variamente sagomati, di spessore ed

altezza adeguate
alla configurazione dei luoghi, vuoti rinzeppati con scaglie, pareti complanari, rastremazioni di rito, a qualsiasi altezza o profondità,
compresi eventuali ponteggi di servizio fissi e mobili, il loro disarmo, il diserbamento e la rimozione di arbusti, su superfici comunque
inclinate, con tutti gli oneri per la formazione di cantonali, copertine, riseghe, canalette convogliatrici delle acque meteoriche e di scolo,
compresa la formazione di un adeguato letto di posa, per le traverse di coronamento costituito da un sottile strato di cls. che dovrà essere
impiegato secondo le quantità e le disposizioni della D.L. anche per aumentare la staticità dei muri, lo scavo per la creazione di adeguata
fondazione che dovrà essere regolarizzata anche con l'utilizzo di cls. di idoneo spessore e che in tutti i modi non potrà essere costituita da
terreno di riporto; con l'obbligo, prima della fornitura diretta di utilizzare tutto il pietrame calcareo depositato nell'area del cantiere
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proveniente dal crollo dei vecchi muri a secco, allocando la terra vegetale proveniente dagli scavi per le fondazioni, sui terrazzamenti in
modo da formare superfici complanari, di sollevare, caricare sui mezzi e trasportare a rifiuto il materiale di risulta, il tutto eseguito a
mano o con mezzi ritenuti idonei dalla D.L., compresa la fornitura della pietra, del cls., di tutti i materiali occorrenti, nonché di ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte che sarà computato con la sola esclusione delle traverse di coronamento
da conteggiarsi a parte.
SpCap 0 - <nessuna>
euro (centosettantaquattro/96) €/m3 174,96

Nr. 9 Formazione di coronamento di muri a secco con traverse di calcare duro sbozzate a mano, recuperate in cantiere dal crollo di vecchi muri
AP 08 o di nuova fornitura, aventi spessore di cm.20/30, larghezza e forma di rito, in opera con malta bastarda nelle superfici non viste, su letto

di posa in cls. In precedenza predisposto, compresi i ponteggi di servizio fissi o mobili, su superfici codunque inclinate con l'onere della
formazione di cantonali, aperture, riseghe e simili, pulitura finale nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Al ml. €. 38,00
SpCap 0 - <nessuna>
euro (trentaotto/00) m 38,00

Nr. 10 Attrezzatura completa anticaduta costituita da imbracatura di sicurezza composta da cintura, cosciali e bretelle, dotata di cordino di
AP.(s)23 trattenuta e posizionamento completo di accessori, n.2 corde anticaduta (o doppia corda), ognuna munita di dissipatore di energia e

connettore unidirezionale per l'aggancio rapido della fune ad elementi strutturali metallici; compreso casco protettivo regolabile. Per ogni
mese di nolo.
SpCap 0 - <nessuna>
euro (ventisei/00) cadauno 26,00

Nr. 11 coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale e/o superfici in forte pendenza, composta da fune da lavoro dotata di
AP.(s)24 discensore e fune di sicurezza munita di dispositivo mobile anticaduta, comprese fettucce ad anello per ancoraggio. Per ogni mese di nolo.

SpCap 0 - <nessuna>
euro (quindici/60) cadauno 15,60

Nr. 12 fune della lunghezza di 20 m per discesa su piano inclinato o realizzazione di linea di ancoraggio orizzontale temporaneo, dotata di
AP.(s)25 dispositivo per risalita e discesa autobloccante, compresa fettuccia ad anello per ancoraggio. Per ogni mese di nolo

SpCap 0 - <nessuna>
euro (otto/30) cadauno 8,30

Nr. 13 linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a
AP.(s)26 manufatti con piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di collegamento (norma UNI EN 795).

Teso tra le aste ancorato a
golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e serraggio con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e
smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo.
SpCap 0 - <nessuna>
euro (dieci/00) m 10,00

Nr. 14 Basole di calcare duro dell'altopiano di Ragusa, dello spessore di cm 10, con dimensioni di 30*40/50, con faccia a vista lavorata alla
b 16 boggiarda.

SpCap 0 - <nessuna>
euro (cinquanta/00) 50,00

Nr. 15 Cemento R.325
b1 SpCap 0 - <nessuna>

euro (dodici/20) q.le 12,20

Nr. 16 Legname sottomisura
b10 SpCap 0 - <nessuna>

euro (duecentocinquantacinque/00) m3 255,00

Nr. 17 Acqua
b11 SpCap 0 - <nessuna>

euro (uno/00) m3 1,00

Nr. 18 Mini escavatore o Bob-Cat
B1a SpCap 0 - <nessuna>

euro (quarantacinque/00) ora 45,00

Nr. 19 Cemento R.425
b2 SpCap 0 - <nessuna>

euro (tredici/15) q.le 13,15

Nr. 20 Pietra calcarea dura a spacca di cava dell'altopiano ragusano
B22 SpCap 0 - <nessuna>

euro (trenta/00) mc 30,00

Nr. 21 Sabbia
b3 SpCap 0 - <nessuna>

euro (cinque/66) m3 5,66

Nr. 22 autocarro
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C 4 SpCap 0 - <nessuna>
euro (zero/14) q.le/Km 0,14

Nr. 23 Martello perforatore
C 8 SpCap 0 - <nessuna>

euro (quarantauno/35) h 41,35

Nr. 24 Martello demolitore
C3 SpCap 0 - <nessuna>

euro (trentanove/29) h 39,29

Nr. 25 Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore
C4 SpCap 0 - <nessuna>

euro (venti/50) h 20,50

Nr. 26 Betoniera
C7 SpCap 0 - <nessuna>

euro (quarantatre/22) h 43,22

Nr. 27 Operaio Comune
O.C. SpCap 0 - <nessuna>

euro (ventiuno/21) h 21,21

Nr. 28 Operaio comune agricolo Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
O.C. assicurativi.-
AGRICOLO - Euro Quattordici/ ora € 14,00/ora

SpCap 0 - <nessuna>
euro (quattordici/00) h 14,00

Nr. 29 Operaio Qualificato
O.Q. SpCap 0 - <nessuna>

euro (ventitre/53) h 23,53

Nr. 30  O. Q. giardiniere, potatore,  prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
O.Q. assicurativi.- Operaio qualificato giardiniere, potatore.
AGRICOLO - Euro Sedici / ora € 16,00/ora

SpCap 0 - <nessuna>
euro (sedici/00) h 16,00

Nr. 31 Operaio specializzato
O.S. SpCap 0 - <nessuna>

euro (venticinque/30) h 25,30

Nr. 32  O. S. agricolo , prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
O.S. assicurativi. -
AGRICOLO - Euro Diciotto/ ora € 18,00/ora

SpCap 0 - <nessuna>
euro (diciotto/00) h 18,00

overflow  (SpCap 1)

Nr. 33 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
01.01.04.01 d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come

volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti,
nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SpCap 1 - overflow
euro (sei/12) al m³ 6,12

Nr. 34 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
01.01.06.01 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni,

anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
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relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
SpCap 1 - overflow
euro (nove/55) al m³ 9,55

Nr. 35 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
01.02.03 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i

movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato
SpCap 1 - overflow
euro (tre/10) m3 3,10

Nr. 36 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
01.05.04 consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le

sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità
superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore
a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni
altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato
SpCap 1 - overflow
euro (quattro/03) al m³ 4,03

Nr. 37 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il
01.06.02.02 taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m.

L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa. Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 1,01 e 1,50 m³:
SpCap 1 - overflow
euro (duecentoquarantatre/90) cad. 243,90

Nr. 38 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
03.01.01.01 laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere
in fondazione con C 8/10
SpCap 1 - overflow
euro (centoquindici/20) al m³ 115,20

Nr. 39 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
03.02.03 e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi

piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati
SpCap 1 - overflow
euro (diciannove/70) al m² 19,70

Nr. 40 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.04 stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il

posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se
non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).
SpCap 1 - overflow
euro (due/04) al kg 2,04

Nr. 41 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
07.01.01 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

SpCap 1 - overflow
euro (tre/47) al kg 3,47

Nr. 42 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed
07.01.03 opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti

da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
euro (due/59) al kg 2,59

Nr. 43 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle
07.02.09 dimensioni dipendenti dai carichi d'esercizio e dall'interasse delle travi portanti, zincato a caldo secondo le norme UNI 5744/66, completo

di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
SpCap 1 - overflow
euro (sei/12) al kg 6,12

Nr. 44 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
13.07.01.07 giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura

prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il
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marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 450 mm; interno 432,4 mm
SpCap 1 - overflow
euro (sessantatre/40) al m 63,40

Nr. 45 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
23.01.01.01.0 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
1 scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale

e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SpCap 1 - overflow
euro (sette/11) al m² 7,11

Nr. 46 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori
23.01.01.02 a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore
a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCap 1 - overflow
euro (uno/02) al m² 1,02

Nr. 47 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: -
23.01.01.03 per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

SpCap 1 - overflow
euro (tre/25) al m² 3,25

Nr. 48 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
23.01.03.01 opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in

sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per
un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e
la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera,
per l'intera durata dei lavori.
SpCap 1 - overflow
euro (dieci/10) al m² 10,10

Nr. 49 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
23.01.03.08 larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro

ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
SpCap 1 - overflow
euro (tre/00) al m 3,00

Nr. 50 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
23.03.01.01 quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con
lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
SpCap 1 - overflow
euro (cinquantaquattro/50) cad. 54,50

Nr. 51 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno delcantiere, indicante varie
23.03.02.01 raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SpCap 1 - overflow
euro (cinquantauno/40) cad. 51,40

Nr. 52 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
23.07.07 liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto
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sulla pedana del box. È compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
SpCap 1 - overflow
euro (centoquindici/10) cad. 115,10

Nr. 53 Esecuzione di trattamento diserbante selettivo in post-emergenza per il controllo di piante infestanti annuali e pluriennali  con principio
AP 14/1 attivo sistemico + residuale da eseguire su indicazioni della D.L. in aree destinate a verde a basso rischio per l'incolumità pubblica,

mediante pompa a basso volume e barra spruzzatrice, compresa fornitura del prodotto
SpCap 1 - overflow
euro (zero/23) h/m2 0,23

Nr. 54 Semiumido
C 2 SpCap 1 - overflow

euro (cinquantadue/00) €/mc 52,00

Nr. 55 Materiale a piè d'opera malta cementizia a Q.le 3
C1 SpCap 1 - overflow

euro (ottantadue/50) €/mc 82,50

     Data, 18/12/2015

Il Tecnico
Arch. R. Scillone     Geom. G.Selvaggio
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