
Capitolato speciale d’appalto 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
OPERE SCORPORABILI ED OPERE SUB APPALTABILI

(Art. 30 D.P.R. 25/01/2000 N. 34)

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’art. 1 è richiesta l’iscrizione del-
l’Impresa concorrente per le categorie come sotto riportate:
Categoria OG1 (Edifici civili ed industriali) per l’importo di € 87.500,00 (100,00%)
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Capo I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1- Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i Lavori di manutenzione 
straordinaria negli alloggi E.R.P. del comune di Ragusa.  

Art. 2- Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 
87.500,00 (Ottantasettemilacinquecento/00) come risulta dal seguente prospetto:

                         - per lavori a base d'asta                                 € 87.500,00
                         - di cui per oneri di sicurezza                        €   2.625,00

                         
                         - per I.V.A. 10 %                                          €    8.750,00
                         - per spese tecniche ed assicurazioni             €   2.400,00
                         - per imprevisti ed arrotondamenti                 €      350,00
                                                                                               =========

                      TOTALE    
€ 99.000,00 

L'importo degli oneri per la sicurezza di € 2.625,00 non è soggetto a ribasso.
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Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed 
a corpo, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle 
rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con la osservanza delle pre-
scrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli Art. 10 e 12 del vigente Capitolato generale adottato con D.M. 19 aprile 
2000 n. 145. L’importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch’esso al ribasso d’asta.

Art. 3- Designazione sommaria delle opere
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni 
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori :
- vari lavori di manutenzione edile.

Art. 4- Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati 
al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Art. 5- Variazioni alle opere progettate
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente 
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da realizzare. L’Amministrazione si riserva perciò la 
insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell’inte-
resse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’appaltatore possa trarne motivo per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi,  di qualsiasi  natura  e specie, non stabiliti  nel vigente Capitolato generale 
adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato speciale.

Art. 6- Condizioni di appalto
Nell’accettare i lavori di cui all’art.3 l’Appaltatore dichiara:
 di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i siti interessati ai lavori e di aver accerta-

to le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
 di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte 

le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della 
manodopera che delle forniture e dei noleggi;

 di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato speciale, gli elaborati di proget-
to, i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare l’appalto;

 di aver esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi. 
 L’Appaltatore non potrà,  quindi,  eccepire,  durante l’esecuzione dei lavori,  la mancata  conoscenza delle 

condizioni,  o la sopravvenienza di elementi  non valutati  o non considerati,  tranne  che nei  casi di forza 
maggiore previsti dal Codice Civile.

Art. 7- Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai 
patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più 
gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi 
prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il qua-
le i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poi-
ché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabi-
lito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi effi-
cacia.
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Capo 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8- Osservanza del Capitolato generale, di leggi e di regolamenti
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione 
dell’appalto è soggetta, nell’ordine all’osservanza delle seguenti statuizioni:

a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.;
b) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 mag-

gio 1895, n. 350;
c) Capitolato  Generale  d’Appalto  per  opere  di  competenza  del  Ministero  dei  LL.PP.  approvato  con 

D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (con le modifiche di cui agli artt. 4 e 16 della Legge 10 dicembre 1981, 
n. 741.

Per le opere da eseguirsi con finanziamento regionale l’appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente 
in materia di lavori pubblici e precisamente per gli aspetti amministrativi e normativi si deve fare riferi -
mento alla L.R. 2 agosto 2002 n. 7 – Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti, di for-
niture, di servizi e nei settori esclusi.

Art. 9- Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale di 
appalto con le modifiche di cui alle leggi n. 741/81 e 687/84, l’elenco dei prezzi unitari ed i seguenti elaborati 
di progetto:
 elenco prezzi;
 analisi prezzi; 

Art. 10- Criterio di aggiudicazione 
Vista la Legge Regionale n. 7 del 2000, si rinvia, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli ele-
menti di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.

Art. 11- Contratto di appalto
Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi 
alla gara e sarà immediatamente esecutivo.

Art. 12- Cauzione definitiva
L’accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all’aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara 
vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stes-
sa impresa offerente, di fideiussione provvisoria resa a mezzo di polizza esclusivamente bancaria per il valore 
pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta fino a 2 miliardi di lire, dell’1,5 per cento per importi a 
base d’asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell’1 per cento per importi a base d’asta superiori a 5 miliardi di  
lire.
Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi 
alla gara e sarà immediatamente esecutivo.
Contestualmente alla stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà costituire apposita garanzia a favore dell’Ammi-
nistrazione, a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
La garanzia sarà costituita nelle forme previste dall’art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348. L’importo è de-
terminato con decreto del Presidente della Regione.
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Art. 13- Perizie di variante e/o suppletive1

Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dalla Direzione dei Lavori con le perizie di cui al 1° comma 
dell’art. 23 della L.R. n. 21/85, così come sostituito dall’art. 54 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non potran-
no comportare fra le categorie e i lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15% dell’importo con-
trattuale, né potranno comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.
Il cumulo dell’importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dal-
la Direzione Lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non potrà in 
ogni caso globalmente superare il 20% dell’importo contrattuale.
Le perizie di variante e/o suppletive terranno conto delle variazioni del programma discendenti dai maggiori o 
nuovi lavori.

Art. 14– Nuovi prezzi
I nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare nel corso dei lavori con le modalità ed i criteri di cui al-
l’art. 21 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, potranno essere inseriti in contabilità a titolo provvisorio, in penden-
za del procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell’art. 54 della L.R. n. 10/93.
Si richiama peraltro il 3° comma dell’art. 45 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall’art. 57 della L.R. n. 10/93.

Art. 15- Consegna dei lavori
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19 la consegna dei lavori dovrà avvenire non 
oltre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.
Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di occupa-
zione, anche temporanea, degli immobili medesimi. Nel caso di opere da eseguire su immobili demaniali, e di 
cui l’Amministrazione appaltante non ne abbia la disponibilità, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di 
acquisizione di detta disponibilità.
Limitatamente alle opere pubbliche non edili, quando queste fossero da eseguire parzialmente su immobili da 
espropriare, la consegna potrà avvenire per la parte di opere eseguibili sui terreni disponibili, purchè queste non 
siano inferiori nell’importo al 50% dell’opera. In questo caso la consegna si intenderà parziale a norma di re-
golamento e per l’esecuzione degli atti di espropriazione, il rilascio di autorizzazioni nonché per ogni altro atto 
necessario l’Amministrazione si avvarrà dell’Appaltatore utilizzando le somme a disposizione appositamente 
previste in progetto e nel presente Capitolato.
Ove si sia proceduto a consegna parziale, all’atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato 
e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente asse-
gnato una percentuale corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.
La consegna potrà comunque essere effettuata sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 337 della L. 20 marzo 
1865, n. 2248, all. F. 

Art. 16- Tempo per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di  mesi 12 (dodici) naturali successivi e continui decorrenti 
dalla data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria di cui all’Art.117 del Capitolato generale resta stabilita nella misura di € 13.000,00 (euro 
tredicimila) per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 17- Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione dei lavori si applicheranno le 
disposizioni contenute rispettivamente negli artt.30 e 31 del Capitolato generale.
La proroga dei termini contrattuali per l’esecuzione dei lavori potrà essere concessa una sola volta per motivi 
eccezionali  dal capo dell’Amministrazione su richiesta motivata dell’Appaltatore e su proposta del Direttore 

1 Per i lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della L.R. 12 gennaio 1993, 
n. 10, il bando di gara non era stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non era stato stipulato 
il contratto, le eventuali perizie di variante e suppletive disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1 
dell’art.23 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’art.54 della L.R. n. 10/1993 sono esenti dalle 
disposizioni di cui al comma 2 ed al comma 5 del suddetto art.23, fatto in ogni caso salvo il parere dell’Inge-
gnere Capo dei lavori.
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dei Lavori e dell’Ingegnere capo. Eventuali successive proroghe potranno essere concesse dall’organo esecutivo 
dell’Amministrazione.
Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall’Amministrazione appaltante 
od a cause di forza maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno revisione prezzi.

Art. 18- Pagamenti in acconto
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del 
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute,  raggiungerà l’importo di €  40.000,00 ( quarantamila ).
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei la-
vori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre ché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verran-
no, ai sensi e nei limiti dell’art.34 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i 
pagamenti suddetti.
A norma dell’art.10 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione 
dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall’art.48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sarà del 5%.
A norma dell’art.4 della L.R. 17 marzo 1975, n.8 che recepisce il 2° comma dell’art.1 della Legge 12 gennaio 
1974, n. 8, all’atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell’Appaltatore, anche la suddetta 
ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fi-
dejussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari 
di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offer-
to calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assogget-
tato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo Stato di Avanzamento; IS = Im-
porto Oneri di Sicurezza/Importo Complessivo dei Lavori; R = Ribasso offerto). 

Art. 19– Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali 
per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole 
entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il dan-
neggiamento alle opere d’arte per il rigonfiamenti dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare 
danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già  verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art.348 della Legge 20 marzo 1865 n°2248, 
dell’art.24 del Capitolato Generale e dell’art.25 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall’Ap-
paltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre 
i cinque giorni.
Il  compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente 
all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che 
i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori e d il col-
laudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Ap-
paltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appal-
tatore  i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità.

Art. 20- Revisione dei prezzi
21.1.  Immodificabilità del corrispettivo
L’appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero 
intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione. A norma pertanto dell’art. 11 
della L.R. 26 agosto 1992, n. 6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonché dell’art.  44 della L.R. n.  
21/1985 come sostituito dall’art. 56 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non è ammessa la facoltà di procedere 
alla revisione dei prezzi.
Potrà comunque essere ammessa la facoltà di ricorrere al prezzo chiuso, di cui al successivo punto 21.2., se ed 
in quanto barrata  positivamente la relativa casella. Tale ricorso non è però consentito nel caso che la durata  
prevista per il contratto sia inferiore o pari a 24 mesi.
Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte (o quella in cui è pervenuta l’offerta nel caso 
di trattativa privata senza gara)e la data di consegna anche parziale dei lavori, dovesse intercorre oltre un anno,  
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troverà applicazione del sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito. In questo caso le per-
centuali di aumento sui corrispettivi saranno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno 
del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (od a quelle in cui è pervenuta l’of-
ferta in caso di trattativa privata senza gara) e la data di consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo 
sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

21.2 Appalto a prezzo chiuso
Il presente appalto viene aggiudicato a prezzo chiuso ai sensi dell’art. 45 della L.R. 29 aprile 1985, n.21 così 
come sostituito dall’art. 57 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

SI NO 
(barrare la casella interessata)
Per tale sistema, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno succes-
sivo alla consegna, non è suscettibile di alcuna variazione.
Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno sarà aumentato del 5%. 
Ad ulteriori aumenti del 5% saranno sottoposti i corrispettivi netti  iniziali  dei lavori da eseguire, secondo il 
programma, in ciascuno degli anni successivi. Tali aumenti non troveranno comunque applicazione se non per 
la parte di corrispettivo eccedente l’importo dell’anticipazione.
Qualora attraverso perizie suppletive o variante venisse affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali,  
il relativo corrispettivo dovrà essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell’incremento di prezzo che 
sarebbe spettato ove la maggiore quantità fosse stata inizialmente pattuita.

Art. 21- Subappalti
In deroga all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non è consentita 
l’autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato 
ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera b), dell’art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,  
n. 406.
Non è altresì consentita l’autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i qua-
li l’appaltatore si è qualificato per partecipare alla gara.

Art. 22- Ultimazione dei lavori
L'Appaltatore, all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovrà farne comunicazione per iscritto alla D.L. che, in se-
guito alle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 23- Conto finale
Ai sensi del Regolamento, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro sei mesi dalla data di ultimazio-
ne dei lavori.

Art. 24- Visita di collaudo
La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione. Le operazioni di collaudo dovran-
no compiersi entro tre mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto dal Capitolato Generale.

Art. 25- Manutenzione delle opere fino al collaudo
Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere 
eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo 
escludendo, quindi, alcun onere per l'amministrazione nei termini sanciti dall'Art.1669 del Codice Civile.

Art. 26- Rappresentante tecnico dell’appaltante
L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà, ai sensi dell'Art.11 del Capitolato Generale, farsi 
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici e morali alla quale deve conferire le facoltà 
necessarie per la esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il rap-
presentante tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione, dovrà, per tutta 
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la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha la facoltà di esigere il cambia-
mento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazione e senza indennità  di sorta per 
l'Appaltatore o per lo stesso rappresentante. 

Art. 27- Trattamenti a tutela dei lavoratori. Estensione di responsabilità
L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, del-
le leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipen-
denti occupati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni sti-
pulanti o receda da esse. Applicherà, quindi sia le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle ri-
sultanti  dai contratti  collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavo-
ri. L'Appaltatore dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla data della consegna dei lavori, gli estremi della pro-
pria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; durante la esecuzione dei lavori e con cadenza quadri -
mestrale, lo stesso dovrà fornire all'Amministrazione le copie di tutti i versamenti. A garanzia di tali obblighi 
sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e se l'Appaltatore trascurerà alcu-
no degli adempimenti prescritti vi provvederà l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta,  
salvo le maggiori  responsabilità dell'Appaltatore.  L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti  dell'Ammini-
strazione dell'osservanza di dette norme da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche nei 
casi in cui il contratto collettivo non preveda il subappalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza accerta-
ta, l'Amministrazione opererà una detrazione sulla rata di acconto nella misura del 20% o la sospensione del 
pagamento della rata a saldo accantonando i relativi importi fino all'integrale ed accertato adempimento di tutti  
gli obblighi senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni, richiedere risarcimenti per danni o interessi sulle 
somme trattenute.

Art. 28- Controlli diversi
A norma dell’art.64 della L.R. 12 gennaio 1993 n. 10, sarà compito e diritto dei Direttori dei Lavori di effettua-
re:
a) La sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del 

cantiere.
b) La verifica ed il controllo sull’osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali 

e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata; in particolare la verifica 
almeno bimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, ottenuta anche attraverso 
controlli incrociati.

c) La verifica ed il controllo sull’impresa impegnate nella realizzazione dell’opera, in particolare per quanto 
riguarda le previsioni del Capitolato d’Appalto e l’osservanza delle disposizioni in materia di Subappalto.
A chiusura dei lavori il Direttore dei Lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali ri-
lasciate dai suddetti Istituti e, in caso di positivo riscontro, autorizzerà il pagamento del saldo definitivo 
delle somme trattenute come riserva. Le inadempienze rilevate a carico dell’Appaltatore e/o dei Subappal-
tatori saranno assegnate all’Amministrazione appaltante ed agli altri Organi istituzionalmente preposti alla 
vigilanza sulle applicazioni delle normative di tutela dei lavoratori.
L’Amministrazione appaltante provvederà a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di ultimazione 
lavori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi 
sociali, previdenziali e contrattuali.

Art. 29- Proprietà degli oggetti rinvenuti
L'Amministrazione, fatti salvi i diritti che a termine di legge spettano allo Stato, si riserva la proprietà di tutti 
gli oggetti esistenti all'interno del sito alla data della consegna dei lavori ed in particolare degli oggetti rinvenu-
ti all'interno del cantiere con particolare riguardo a manufatti di interesse storico o di reperti archeologici. Dei 
ritrovamenti andrà,  quindi,  fatta immediata comunicazione alla D.L..  L'Appaltatore non potrà,  in assenza di 
specifica autorizzazione scritta, rimuovere o alterare l'oggetto rinvenuto ed è tenuto, limitatamente al luogo in-
teressato al rinvenimento, a sospendere i lavori richiedendo alla D.L. la formalizzazione della sospensione per 
le cause di forza maggiore di cui all'Art.30 del Capitolato Generale.
Per i componenti del cantiere di cui è ordinata la dismissione, la rimozione e l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere, l'Amministrazione se ne riserva la proprietà salvo diversa prescrizione.
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Art. 30- Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore. Responsabilità dell’appal-
tatore
Oltre agli oneri di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel pre-
sente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1 - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i 
più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, 
alla recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà 
richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché della pulizia e manutenzione di esso cantiere, l'inghiaiamento e la 
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 
addette ai lavori tutti. L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione al-
l'entità dell'opera, la migliore esecuzione dell'opera.

2 - L'approntamento delle opere provvisionali  necessarie  per  l'esecuzione dei lavori  (impalcature,  armature, 
centinature, steccati, assiti, etc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione 
e dallo smontaggio alla fine dei lavori.

3 - L'approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti ester-
ni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.

4 - La guardia e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia di giorno che 
di notte, con il personale avente la qualifica prescritta dall'Art.22 della Legge n. 646 del 13.09.82, del cantiere 
e dei materiali in esso esistenti (sia dell'Amministrazione appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate 
all'Appaltatore, nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

5 - Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre 
otto giorni dalla consegna dei lavori, di un'apposita tabella (dimensioni minime m. 1x2) recante a colori indele-
bili nella dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno do-
vranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. 
Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà ap-
plicata una penale di L. 100.000. Sarà, inoltre, applicata una penale di L. 20.000 per ogni giorno trascorso a 
partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della ta-
bella.

6 - La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del 
T.U. n. 393 del 15.06.59 e del Regolamento di esecuzione, e di quanto altro verrà ordinato dalla D.L. per la tu-
tela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico.

7 - Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri  
pubblici o privati alle opere da eseguire.

8 - La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere 
arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione 
appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

9 - L'approntamento di idonei locali uso ufficio provvisti di servizi igienici, allacciati alle utenze (luce, acqua, 
telefono e fax) ed adatti alla permanenza ed al lavoro della D.L.

10 - L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di ac-
qua e luce.

11 - La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risul-
ta anche se lasciati da altre Ditte.

12 - La comunicazione, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, 
delle seguenti notizie statistiche: - elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecu-
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zione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore; - tipo di lavoro eseguito; - motivazione dell'even-
tuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledì 
immediatamente successivo al termine della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, 
sarà applicata una penale di € 5.

13 - L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla Direzione 
dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 
l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio 
direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne 
l'autenticità.

14 - Le indagini geologiche e geognostiche e l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzio-
ne dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra  struttura portante, di notevole importanza 
statica.

15 - L'esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le Leggi n. 1086/71 e 
n. 64/74. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti. L'appro-
vazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva L'Appaltatore, il Progettista ed il direttore del 
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.

16 - Il calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per denunce, li-
cenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente.

17 - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai 
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle 
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

18 - La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che sa-
ranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

19 - L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo fina-
le, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi 
dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

20 - Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione edilizia, occupazio-
ne temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura 
inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui 
essi sono dovuti, per diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21 - Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla 
D.L. ed alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel 
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché 
a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di 
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente 
alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di 
altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di 
sorta.

22 - Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo sca-
rico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposi-
zioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione ap-
paltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti sud-
detti dovranno essere riparati a carico dell'Appaltatore.

23 - L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita 
e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni  
pubblici e privati,  osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 
gennaio 1956, n. 164. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore re-
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standone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Sarà, inoltre, 
cura dell'Appaltatore,  conformemente a quanto previsto dalla Legge n.  55 del 19.03.1990, di predisporre un 
piano per le misure di sicurezza da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre i 30 giorni dalla data di 
consegna dei lavori.

24 - Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appal-
tatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa 
lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

25 - Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini e controlli prescritti dall'Amministrazione su strutture ed 
impianti, ivi compresi gli onorari dei collaudatori e gli eventuali ripristini.

26 - Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le co-
pie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabi-
lità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.

27 -  Le spese e tutti  gli  adempimenti  richiesti  per  il  rilascio del  certificato di  prevenzione  incendi  (D.M. 
16.02.82).

28 - La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei Lavori, del cantiere da materiali,  
mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e con-
globati nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a carico, di cui all'Art.2 del presente Capitolato. Detto 
eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ri-
basso contrattuale.

29 - Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) Prima dell’inizio dei lavori di movimento terra, scavo, ripristino, l’Impresa dovrà effettuare a sua cura e a 

sue spese le operazioni di rilievo delle sezioni da movimentare, redigendo gli elaborati grafici relativi alle 
sezioni, ai profili, alle planimetrie e al computo dei volumi

2) Fornire le fotografie relative al sito in cui verranno eseguiti gli interventi puntuali per l’eliminazione delle 
occlusioni mediante la rimozione dei rifiuti e dei detriti, e della sistemazione delle gabbionate e delle  man-
tellate, sia prima dell’intervento che dopo l’intervento stesso.

Art. 31- Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso 
ogni altro metodo. Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1 - Scavi in genere - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con il prezzo di elen-
co per gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed 
anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto di qualsiasi distanza, sistemazione 
delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per 
il successivo rinterro intorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e 
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature,  sbatacchiatore ed armature di qualsiasi importanza  e genere secondo tutte le prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, dete-
rioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per 
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rile-
vamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione.
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b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando 
detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati  
nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendo-
si già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fon-
dazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fon-
dazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono 
applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti  
per diverse profondità, nello stesso elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per cia-
scuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
c) Scavi subacquei - I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno 
pagati a mc. con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lett. b), e per zone successive a partire dal  
piano orizzontale a quota m. 0,20 sotto il  livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il  basso. I 
prezzi di elenco sono applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di escavo rica-
denti in ciascuna zona, compresa fra il piano superiore ed il piano immediatamente inferiore che delimitano la 
zona stessa, come è indicato nell'elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona 
risulterà definita dal volume ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del corrispondente prezzo di elen-
co.

2 - Rilevati o rinterri - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono com-
presi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi l'Appaltatore non spetterà alcuno compenso oltre l'ap-
plicazione di detti prezzi.

3 - Paratie e casseri in legname - Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco 
s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa 
perla lavorazione e apprestamento, per la collocazione in opera di longarine o filagne di collegamento, infissio-
ne di pali, tavoloni o palancole, per rimozione, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccet-
tuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

4 - Demolizione di muratura - I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al 
volume effettivo delle murature da demolire.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'Art. "Demolizioni e rimozioni" ed 
in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.
I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore stesso, 
considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso 
prezzo fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il 
ribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto dei la-
vori, in conformità, a quanto disposto l'Art.40 del Capitolato Generale.

5 - Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misura-
te geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,  
esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq. 1,00 e dei vuoti di canne fu-
marie, canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, all'Appalta-
tore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto.
Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, 
ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vi-
sta, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è com-
preso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terra pieni. Per questi ulti-
mi muri è pur sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo 
delle acque ed in genere quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri perla posa in opera della  
pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spal-
le, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la 
curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative mura-
ture non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature ret-
te senza alcun compenso in più.
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Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra e con rela-
tivi prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'Art. "Murature miste" del presente Capito-
lato per la esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, squarci, parapetti, ecc..
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri,  ecc., di oggetto superiore a mc. 5 sul filo esterno del muro, 
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stessa. Per le os-
sature di aggetto inferiore ai cm. 5 non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è di-
versa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro 
stesso.
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà della Amministrazione, come in genera-
le di tutte le categorie di lavoro per le quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non cedu-
ti all'Appaltatore), s'intendono compreso ogni onere per trasporto, ripulitura,  adattamento e posa in opera dei 
materiali stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature in pietra-
me fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, la-
vorazione pulitura, e messa in opera, ecc., del pietrame ceduto.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltan-
to le aperture di superficie uguale o superiore a mq. 1, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sor-
dini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse op-
portuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
Le volte, gli archi e le piattabande, in cornici di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno 
anch'essi pagati a volume ed a secondo del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di 
elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa 
con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande in 
mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe murature.

6 - Paramenti di faccia vista - I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare 
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani 
di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualo-
ra questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione 
della muratura interna.
La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effet-
tiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietrame da taglio od artificiale (se non diversamente disposto, ed ec-
cettuati i casi di paramenti in pietrame da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietra-
me - calcestruzzi, conglomerati, etc. nei quali casi si applicheranno i prezzi separati per il nucleo ed il para-
mento)- tutte le murature tanto interne che di rivestimento, saranno valutate applicando al loro volume com-
plessivo il prezzo che compete alla muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi 
stabiliti secondo le specie di paramento prescritto ed eseguito).

7 - Muratura in pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in  
base al volume del minimo parallelepipedo detto rettangolare, circoscrivibile a ciascun prezzo. Le lastre, i la-
stroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenen-
do però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni 
assegnate dai tipi prescritti.
Nei relativi prezzi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri di cui agli artt. "Murature in pietrame" 
e "Pareti ad una testa ed un foglio con mattoni pieni e forati", per quest'ultimo sempre quando la posa in opera 
non sia pagata a parte.

8 - Calcestruzzi - I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. saranno in genere pagati a mc. e misurati  
in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dal-
la forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'Art. 
"Murature di getto o calcestruzzo" del presente Capitolato.

9 - Conglomerato cementizio armato - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spes-
sore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misura verrà effet-
tuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel rela-
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tivo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui all'Art.  
"Murature di getto e calcestruzzo", nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensatigli stampi di ogni forma, i cas-
seri, casseforti e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sor-
ta, grandi,  o piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali,  qualunque sia l'altezza alla 
quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ulti-
mata, il getto e sua pistonatura.

10 - Solai - I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a mc., come ogni altra opera 
in cemento armato. Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a mq. di superficie netta interna dei vani, qua-
lunque sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi, quindi la presa 
e l'appoggio sulle murature stesse.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa 
del massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio finito e pronto per la 
pavimentazione e per l'intonaco, come prescritto all'Art.  "Solai" del presente Capitolato. Nel prezzo dei solai 
misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente,  
nonché il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri speci-
ficati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a mq. dei solai suddetti si applicherà senza alcuna mag-
giorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calce-
struzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.
Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, è compreso l'onere per ogni armatura  
provvisoria per il rinfianco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente fini-
to e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno pa-
gate a parte.
Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verrà pagato a parte ed è 
invece compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto.

11 - Tubazioni in genere - I tubi in ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a misura per l’effettivo sviluppo in 
rapporto al tipo approvato dalla Direzione dei lavori. Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio 
compensa, oltre la fornitura degli elementi ordinari, dei pezzi speciali e della relativa posa in opera con suggel-
latura di canapa catramata e piombo fuso e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma, sezio-
ne e lunghezza, occorrenti per fissare i singoli pezzi e così pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, 
nonché delle prove a tenuta dei giunti.
Il prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi 
nei getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso è comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio 
fissaggio nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni in gres, in cemento-amianto o in materiale plastico, sia in opera che in semplice 
somministrazione, sarà fatta al ml. misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compene-
trazioni.  I singoli pezzi speciali  saranno ragguagliati  all'elemento ordinario di pari  diametro,  secondo le se-
guenti lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: ml.1; imbraghe semplici: ml. 1,25; imbraghe doppie ed ispezione 
(tappo compreso): ml. 1,75; sifoni: ml. 2,75; riduzioni: ml. 1 di tubo del diametro più piccolo.
Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura 
e posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno su 
sottofondo di calcestruzzo, da pagarsi a parte.
Verrà pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa. Per i tubi in cemento vale quanto detto per tutti i tubi di 
gres e cemento - amianto. Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa delle sigillature a 
cemento dei giunti e delle grappe, pagandosi a parte l'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo. 
Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo 
di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.
Per le tubazioni in polietilene il prezzo è comprensivo di raccordi, pezzi speciali, staffe di ancoraggio, la misu-
razione avverrà per la effettiva lunghezza.

12 - Calcestruzzi - Verranno valutati in base al volume effettivo risultante da misure geometriche, deducendo i 
vuoti di sezione superiore a 0,20 m2.
Nel prezzo per m3 è di norma compreso, ove non diversamente precisato nel prezzo di elenco, l’onere delle cas-
seforme, i pontili di servizio per il versamento, i ponteggi per il sostegno dei casseri, le operazioni per il disar-
mo, nonché quelle per la formazione dei giunti e la vibratura, se prescritta nell’elenco prezzi.
Nei prezzi unitari dei calcestruzzi per cemento armato è, invece, esclusa la fornitura e posa in opera dell’arma-
tura in ferro.
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13- pezzi in ghisa – verranno compensati per l’effettivo peso

14 – conglomerati bituminosi – saranno valutati a mq x cm per l’effettiva misurazione in loco in contradditto-
rio alla direzione lavori

15 - Lavori compensati a corpo – non sono previsti lavori compensati a corpo.

16 - Lavori in economia - 
- Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti 
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostitui-
re tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende 
gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica 
e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno 
e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i mec-
canismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccani-
smi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui 
essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per 
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smon-
taggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rima-
nendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
- Trasporti - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 
alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla 
distanza.
- Materiali a piè d'opera o in cantiere - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, 
con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Art. 34 del Capi-
tolato Generale. Inoltre:
a) Calce in pasta - La calce in pasta sarà misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa parallelepipeda, dopo 
adeguata stagionatura.
b) Pietre e marmi - Le pietre e i marmi a piè d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume 
del minimo parallelepipedo retto circolare a ciascun prezzo.
Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:
- In base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.);
- In base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfrasi relativi a ciascun 
pezzo, quando trattasi  di materiali  per pavimenti  e rivestimenti.  Con i prezzi dei marmi  in genere s'intende 
compensata, salvo contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatu-
ra.
c) Legnami - Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, 
intendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco di legname e per la sua riduzione alle 
esatte dimensioni prescritte.
Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume è dato dal prodotto della lunghezza minima per la se-
zione di mezzeria.  Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di 
mezzeria per la lunghezza minima.
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Art. 32- Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a 
misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, 
perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualun-
que opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché 
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'o-
gni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, 
i mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli 
oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari  
articoli o nell'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori 
a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appal-
tatore in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale appli-
cazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali. Ove, durante la realizzazione delle opere, si 
dovesse presentare la necessità di eseguire categorie di lavori non previsti o di utilizzare materiali diversi da 
quelli designati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi conforme-
mente a quanto stabilito dall'Art. 21 del R.D. n. 350 del 25.05.1895 mediante la compilazione di nuove analisi  
o assimilando detti prezzi a categorie di lavori simili compresi nel contratto.
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Capo 3 - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

Art. 33- Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori
In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli per-
fettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla 
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 
prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più convenien-
te, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture 
escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In 
ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico-scientifiche stabilite dalla 
D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 

Art. 34- Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche
Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da eseguire su manufatti  
di particolare interesse storico, l'Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, l'elenco com-
pleto dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori. In 
tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti. 
La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli or-
gani preposti alla tutela del bene in oggetto. 
L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appal-
tante. 

Art. 35- Definizione delle controversie
Se durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore si pro-
cederà, conformemente al R.D. 25.05.189 n. 350, alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Ove ciò 
non risultasse possibile, salvo il disposto dell'Art. 47 del Capitolato generale (deroga alla competenza arbitrale), 
tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore, qualsiasi sia la loro natura tecnica, amministrativa o 
giuridica saranno deferite, in osservanza all'Art. 349 della Legge sui Lavori Pubblici 20.03.65 n. 2248 allegato 
F ed agli artt. 896 e seg. del codice di procedura civile al giudizio di cinque arbitri con le modalità previste da 
capo VI artt. 44, 45 e 46 del Capitolato Generale.
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