



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 131 del 04/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI STRAORDINARI URGENTI ATTI AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA IBLA ED IN PARTE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUPERIORE” - SMART CIG ZA4230FA52. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA: ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.

Il Redattore: Giuseppina Bufalino

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- Con Determinazione Dirigenziale n.519 del 26/03/2018 , è stato determinato di affidare i “**Lavori straordinari urgenti atti al mantenimento della sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Ragusa Ibla ed in parte del centro storico di Ragusa superiore**”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.800,00 a base d'asta;
- Con medesimo atto è stata determinata la “Procedura Negoziata con affidamento diretto” dei lavori (ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera “a” del D.lgs 18 aprile 2016 n.50) per importi inferiori ad €. 40.000,00, con il conforto di almeno 5 preventivi a ribasso sull’importo a base d'asta (Così come disposto al punto 10 dell'art.4 del Piano Anticorruzione, parte prima, approvato con Delibera di G.M. n.66 del 16/02/2017);
- Con lettera prot.41854 del 11/04/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate a presentare un preventivo n.10 ditte estrapolate dagli elenchi degli operatori economici per i lavori in economia del comune di Ragusa;
- Entro il termine richiesto del 20/04/2018, sono pervenuti i preventivi di n.4 imprese i cui nominativi vengono sotto riportati con a fianco le relative offerte unitamente alle imprese invitate che non hanno presentato offerta:

ALMO ELETTRICA DI DIBENEDETTO SRL	41,5536%
AMATO MARIO	Non pervenuto
CERRUTO COSTRUZIONI SRL	Non pervenuto
ELLEPI SRL	30,4850%
EUROSCAVI DI BUSCEMA ROSARIO & C.S.N.C.	Non pervenuto
LA ROSA IMPIANTI SRL	41,1300%
MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE C. S.N.C.	Non pervenuto
MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	31,2317%
ELETTROSYSTEM DI S. IACONO	Non pervenuto
ICAM S.P.A.	Non pervenuto

PRESO ATTO CHE:

-Il ribasso presentato dall'impresa ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L. (Cod.Fisc. e P.I. 01374820882) con sede legale in Monterosso Almo, C/so Umberto n.227, Cap. 97010 (RG), pari al ribasso del 41,5536% sull'importo a base d'asta, corrisponde al minor prezzo;

- La somma di €. 50.000,00 relativa al progetto, è stata prenotata (prenot. 59/2018) al 2504.9 "Lavori manutenzione straordinaria opere pubbliche L.R. 61/81 – Applicazione Avanzo" - Miss. 05 – Prog. 01 – Tit. 2 – Macr. 02 – 3° Liv. 01 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 999, con esigibilità nel 2018;

- l'autorizzazione al prelievo di €. 50.000,00 è stata rilasciata dal Dirigente del Settore IV, con nota prot.34673/IV del 22/03/2018;

-A seguito del ribasso offerto del 41,5536% il quadro economico del progetto è stato rimodulato come segue:

Lavori a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso 41,5536% e comprensivi € 398,00 per oneri sicurezza (importo di contratto)		€ 23.427,05
IVA al 22% sui lavori	€ 5.153,95	
Fondo progettazione e innovazione 2%	€ 796,00	
IRAP su fondo progettazione 8,5%	€ 67,66	
Oneri conferimento in discarica	€ 300,00	
Imprevisti	€ 276,00	
Sommano	€ 6.593,61	€ 6.593,61
Totale progetto al netto del ribasso		€ 30.020,66
Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per variante di progetto		€ 19.979,34

- L'Amministrazione sta operando nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs n. 267/2000 (Amministrazione operante in regime di gestione provvisoria) ed i lavori in oggetto sono ritenuti inderogabili al fine di mantenere livelli di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità ed inoltre, essendo già stata avviata la procedura di affidamento, è necessario portare a compimento detta procedura onde evitare possibili contenziosi con l'impresa offerente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

1)- Di approvare il seguente quadro economico, rielaborato a seguito del ribasso del 41,5536%, come segue:

Lavori a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso 41,5536% e comprensivi € 398,00 per oneri sicurezza (importo di contratto)		€ 23.427,05
IVA al 22% sui lavori	€ 5.153,95	
Fondo progettazione e innovazione 2%	€ 796,00	
IRAP su fondo progettazione 8,5%	€ 67,66	
Oneri conferimento in discarica	€ 300,00	
Imprevisti	€ 276,00	
Sommano	€ 6.593,61	€ 6.593,61
Totale progetto al netto del ribasso		€ 30.020,66
Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per variante di progetto		€ 19.979,34

2)-Di affidare all'Impresa ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L. (Cod.Fisc. e P.I. 01374820882) con sede legale in Monterosso Almo, C/so Umberto n.227, Cap. 97010 (RG), l'appalto relativo ai "Lavori straordinari urgenti atti al mantenimento della sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Ragusa Ibla ed in parte del centro storico di Ragusa superiore", per l'importo di €. €23.427,05 (al netto del ribasso del 41,5536% sull'importo a base d'asta di € 39.800,00 di cui €398,00 non soggetti a ribasso) più € €5.153,95 per IVA, per un totale di €28.581,00;

3)-Di impegnare la spesa complessiva di €. 30.020,66, (prenot.59/2018) al Cap. 2504.9 cod. Bil. 05.01-2.02.01.09.999 del Peg.2018 con scadenza entro l'anno 2018;

4)-Di mantenere la rimanente somma in economia di €.19.979,34, con prenotazione n.59/2018, Cap. 2504.9 cod. Bil. 05.01-2.02.01.09.999 del Peg.2018, scadenza 2018, per variante di progetto in corso;

5)- Dare atto che si è operato nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs n. 267/2000 (Amministrazione operante in regime di gestione provvisoria) stante che il mancato impegno finanziario può comportare danni patrimoniali gravi e certi per l'Ente;

6)-Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000;

7)-Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune;

Ragusa, 15/05/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale