



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 130 del 04/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER I “LAVORI STRAORDINARI URGENTI ATTI AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA IBLA ED IN PARTE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUPERIORE” - SMART CIG Z322308455. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. S.A.S.

Il Redattore: Giuseppina Bufalino

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- Con Determinazione Dirigenziale n°504 del 26/03/2018 , è stato determinato di affidare i “**Lavori straordinari urgenti atti al mantenimento della sicurezza di vie e piazze del centro storico di Ragusa Ibla ed in parte del centro storico di Ragusa superiore**”, per l’importo complessivo di €. 70.000,00 di cui €. 39.500,00 a base d'asta;
- Con medesimo atto è stata determinata la “Procedura Negoziata con affidamento diretto” dei lavori (ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera “a” del D.lgs 18 aprile 2016 n.50) per importi inferiori ad €. 40.000,00, con il conforto di almeno 5 preventivi a ribasso sull’importo a base d'asta (Così come disposto al punto 10 dell'art.4 del Piano Anticorruzione, parte prima, approvato con Delibera di G.M. n.66 del 16/02/2017);
- Con lettera prot.43087 del 13/04/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate a presentare un preventivo n.12 ditte estrapolate dagli elenchi degli operatori economici per i lavori in economia del comune di Ragusa;
- Entro il termine richiesto del 23/04/2018, sono pervenuti i preventivi di n.6 imprese i cui nominativi vengono sotto riportati con a fianco le relative offerte unitamente alle imprese invitate che non hanno presentato offerta:

LA TERRA SANTO	Non pervenuto
LEONE ANTONINO	Non pervenuto
MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. S.A.S.	37,5000%
MUNEGLIA SALVATORE	33,2036%
NUOVA TECNOPOLIS SRL	Non pervenuto
OCCHIPINTI PIETRO	37,3700%
RAGUSA ROSARIO SRL	Non pervenuto
SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	16,6973%
SAVASTA DAVIDE	32,2390%
SPADARO GIORGIO SRL	31,3700%
TICLI EUROSCAVI SRL	Non pervenuto
ZACCARIA EMANUELE	Non pervenuto

PRESO ATTO CHE:

-Il ribasso presentato dall'impresa MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. S.A.S. (Cod.Fisc. e P.I. 01254790882) con sede legale in Ragusa, C/da Piancatella, Cap. 97100 (RG), pari al ribasso del 37,50% sull'importo a base d'asta, corrisponde al minor prezzo;

- La somma di €. 70.000,00 relativa al progetto, è stata prenotata (prenot. 60/2018) al 2109.4 "Lavori manutenzione Ordinaria Centri Storici L.R. 61/81 – Applicazione Avanzo" - Miss. 05 – Prog. 01 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 011, con esigibilità nel 2018;

- l'autorizzazione al prelievo di €. 70.000,00 rilasciata dal Dirigente del Settore IV, con nota prot. 33188/IV del 19/03/2018;

-A seguito del ribasso offerto del 37,50% il quadro economico del progetto è stato rimodulato come segue:

Lavori a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso 37,50% e comprensivi € 1.185,00 per oneri sicurezza (importo di contratto)		€ 25.131,88
IVA al 22% sui lavori	€ 5.529,01	
Fondo progettazione e innovazione 2%	€ 790,00	
IRAP su fondo progettazione 8,5%	€ 43,39	
Assicurazione Progettisti, Rup e Verificatore	€ 300,00	
Fornitura Congl. Bituminoso a freddo e a caldo	€ 10.000,00	
Fornitura Segnaletica Stradale Verticale	€ 6.000,00	
Oneri conferimento in discarica	€ 2.000,00	
Imprevisti	€ 2.676,61	
Sommano	€ 27.339,01	€ 27.339,01
Totale progetto al netto del ribasso		€ 52.470,89
Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per variante di progetto		€ 17.529,11

- L'Amministrazione sta operando nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs n. 267/2000 (Amministrazione operante in regime di gestione provvisoria) ed i lavori in oggetto sono ritenuti inderogabili al fine di mantenere livelli di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità ed inoltre, essendo già stata avviata la procedura di affidamento, è necessario portare a compimento detta procedura onde evitare possibili contenziosi con l'impresa offerente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

1)- Di approvare il seguente quadro economico, rielaborato a seguito del ribasso del 37,50%, come segue:

Lavori a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso 37,50% e comprensivi € 1.185,00 per oneri sicurezza (importo di contratto)		€ 25.131,88
IVA al 22% sui lavori	€ 5.529,01	
Fondo progettazione e innovazione 2%	€ 790,00	
IRAP su fondo progettazione 8,5%	€ 43,39	
Assicurazione Progettisti, Rup e Verificatore	€ 300,00	
Fornitura Congl. Bituminoso a freddo e a caldo	€ 10.000,00	
Fornitura Segnaletica Stradale Verticale	€ 6.000,00	
Oneri conferimento in discarica	€ 2.000,00	
Imprevisti	€ 2.676,61	
Sommano	€ 27.339,01	€ 27.339,01
Totale progetto al netto del ribasso		€ 52.470,89
Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per variante di progetto		€ 17.529,11

2)-Di affidare all'Impresa MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO & C. S.A.S. (Cod.Fisc. e P.I. 01254790882) con sede legale in Ragusa, C/da Piancatella, Cap. 97100 (RG), l'appalto relativo ai "Lavori straordinari urgenti atti al mantenimento della sicurezza di vie e piazze del centro storico di Ragusa Ibla ed in parte del centro storico di Ragusa superiore", per l'importo di €. €25.131,88 (al netto del ribasso del 37,50% sull'importo a base d'asta di € 39.500,00 di cui € 1.185,00 non soggetti a ribasso) più €5.529,01 per IVA, per un totale di €30.660,89;

3)-Di impegnare la spesa complessiva di €. 52.470,89, (prenot.60/2018) al Cap. 2109.4 cod. Bil. 05.01-1.03.02.09.011 del Peg.2018 con scadenza entro l'anno 2018;

4)-Di mantenere la prenotazione di spesa n.60/2018 al Cap. 2109.4 cod. Bil. 05.01-1.03.02.09.011 del Peg.2018, con scadenza entro l'anno 2018, per la rimanente somma di € 17.529,11 (somma in economia) per eventuali varianti e/o suppletive che potranno essere necessarie per la funzionalità dei lavori;

5)- Dare atto che si è operato nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs n. 267/2000 (Amministrazione operante in regime di gestione provvisoria) stante che il mancato impegno finanziario può arrecare danni patrimoniali gravi e certi per l'Ente;

6)-Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000;

7)-Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune;

Ragusa, 04/05/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale