



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde - Servizi Cimiteriali n° 44 del 27/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 7703366AB7.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA: SGARLATA GIOVANNI.**

Il Redattore: Giuseppina Bufalino

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- Con determinazione dirigenziale n.1639 del 22/10/2018 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione" dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 129.201,74 per lavori a base d'asta;
- Con medesimo atto è stato disposto di scegliere, come iter di aggiudicazione, la Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "b" del D.Lgs n.50/2016, con criterio del prezzo più basso, di cui all'art.95, quarto comma, lettera a) del "Codice dei Contratti Pubblici";
- Con lettera prot.134068 del 27/11/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate a presentare un offerta n.15 ditte qualificate ad eseguire i lavori in oggetto ed estrapolate dagli elenchi degli operatori economici del Comune di Ragusa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli inviti;
- La gara è stata esperita in data 10/01/2019 e, così come meglio descritto nel verbale allegato al presente atto, al I^ posto si è classificata l'impresa SGARLATA GIOVANNI (P.I.00438790883), con sede legale in Ragusa, Via Ortigia n.2, cap. 97100 (RG), con l'offerta di ribasso del 43,17% sull'importo a base d'asta di €80.000,00, mentre al II^ posto si è classificata l'impresa NEW ENERGY GROUP SRL. (P.I.02297570844) con il ribasso del 41,9984%;
- Considerato che entrambe le offerte sono risultate al di sopra della soglia di anomalia, con PEC prot.4682 del 11/01/2019 sono state chieste le relazioni giustificative;

-Nei tempi assegnati le imprese hanno inviato le relazioni ed il RUP, dando priorità al giustificativo dell'impresa SGARLATA GIOVANNI (I^a classificata), con nota prot. 18757 del 12/02/2019 reputa esaustiva detta relazione ed esprime parere favorevole all'aggiudicazione.

PRESO ATTO che la somma di €.100.000,00 relativa al progetto, è stata prenotata con D.D. n.1639 del 22/10/2018 al CAP. 2807.2, Codice di Bilancio 10.05-2.05.99.99.999 , prenot.139/18, Bilancio 2018;

RICHIAMATO il punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.lgs. 118/11 che dispone le condizioni che consentono di operare il riaccertamento "parziale" dei residui: *"Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa"*;

DATO ATTO che la reimputazione con finanziamento dal fondo pluriennale vincolato, ai sensi del punto 5.3 lett. b), della prenotazione di spesa effettuata nell'anno 2018 riferita a "procedure di affidamento attivate" non rientra fra le condizioni che consentono il riaccertamento "parziale";

RITENUTO che per motivi di necessità ed urgenza non è possibile attendere il riaccertamento ordinario per procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione e che, pertanto, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui, si può procedere con l'affidamento con imputazione sulle disponibilità vincolate con la prenotazione di spesa n. 139/2018 assunta al cap. 2807.2, Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l'imputazione sulla prenotazione di spesa assunta nel bilancio 2018 assume carattere provvisorio in attesa della reimputazione formale dell'impegno che sarà effettuato in sede di riaccertamento ordinario;

CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto del 43,1700% il quadro economico del progetto è stato rimodulato come segue:

Lavori a a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso 43,1700% e comprensivi € 800,00 per oneri sicurezza (importo di contratto)		€ 45.809,36
IVA al 10% sui lavori	€ 4.580,94	
fondo progettazione e innovazione 2%	€ 1.600,00	
Irap su fondo progettazione 8,5%	€ 136,00	
Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 434,00	
Oneri alla discarica	€ 200,00	
Contributo ANAC	€ 30,00	
	Sommano	€ 6.980,94
		€ 6.980,94
	Totale progetto al netto del ribasso	€ 52.790,30
	Importo originario progetto	€ 100.000,00
Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per lavori complementari		€ 47.209,70

VISTO l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1)Di approvare il seguente quadro economico, rielaborato a seguito del ribasso del 43,17%, come segue:

Lavori a a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso 43,1700% e comprensivi € 800,00 per oneri sicurezza (importo di contratto)		€ 45.809,36	
IVA al 10% sui lavori		€ 4.580,94	
fondo progettazione e innovazione 2%		€ 1.600,00	
Irap su fondo progettazione 8,5%		€ 136,00	
Imprevisti ed Arrotondamenti		€ 434,00	
Oneri alla discarica		€ 200,00	
Contributo ANAC		€ 30,00	
	Sommano	€ 6.980,94	€ 6.980,94
	Totale progetto al netto del ribasso		€ 52.790,30
	Importo originario progetto		€ 100.000,00
Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per lavori complementari			€ 47.209,70

2)Di affidare alla Ditta SGARLATA GIOVANNI (P.I.00438790883), con sede legale in Ragusa, Via Ortigia n.2, cap. 97100 (RG), l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione" per l'importo di € 45.809,36 (al netto del ribasso del 43,1700% sull'importo a base d'asta di €80.000,00) più € 4.580,94 per IVA, per un totale di € 50.390,30;

3)Di imputare l'affidamento dei lavori, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui, con imputazione sulle disponibilità vincolate con la prenotazione di spesa n. 139/2018 assunta al cap. 2807.2, Codice di Bilancio 10.05-2.05.99.99.999, Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità.

4) Di dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Ragusa, 27/02/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale