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COMPUTO METRICO

Lavori di manutenzione immobili via del Mercato a Ragusa Ibla per la
realizzazione Servizi Igienici

Comune di Ragusa

Data, 30/11/2015

IL TECNICO
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la
21.01.22 grossa armatura), compresi la scelta e 1'accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
1,00 250,000 250,00
SOMMANO al m? 250,00 5,86 17465,00
2 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli
21.05.17 oneri per dare I'opera completa. - per ogni m? di copertura misurata in
proiezione orizzontale
1,00 250,000 250,00
SOMMANO 250,00 13,30 3325,00
3 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura
21.05.18 delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro
o chiodi di ancoraggio e muratura d ... il trasporto a discarica delle
tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni m? di
superficie effettiva.
1,00 595,000 595,00
SOMMANO al n? 595,00 29,60 17°612,00
4 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di
21.05.20.05 |utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo coppo Siciliano
1,00 150,000 150,00
SOMMANO al n? 150,00 37,60 5'640,00
5 Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo
AP.1 del tipo tradizionale, a qualsiasi altezza con chiodi muniti di
rivestimento in PVC nella sommita compreso gli sfridi, |
sovrapposizioni necessarie e quiant'altro occorre per dare il tutto
funzionante
a perfetta regola d'arte.
1,00 595,000 595,00
SOMMANO m2 595,00 13,50 8032,50
6 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di
11.04.02 potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa,
certificata ecobiocompatibile, idonea ... o delle superfici con idoneo
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
1,00 1291,000 1'291,00
SOMMANO al n? 1'291,00 12,20 15'750,20
7 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per
21.10.01.02 |impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di
idonei utensili, compreso la discesa ¢ il caric ... onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di
finitura. su muratura in tufo
1,00 75,000 75,00
SOMMANO al m 75,00 19,00 1'425,00
8 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in
01.01.11 terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante
non superiore a 20 cm, esclusa la roc ... ti dal C.S.A. che, ai sensi del
A RIPORTARE 537249,70

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

53249,70

9
21.01.06

10
21.01.09

11
05.02

12
05.09

13
21.02.15

14
21.02.19

15
15.01.05

comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell' Amministrazione.

SOMMANO al m?

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m?

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni
m? e per ogni cm di spessore

SOMMANO

Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di
marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi
colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste in opera co ... i altro
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO al m?

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la
scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, I' ... stuccatura, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al n?

Risanamento di murature per umidita risalente con I’impiego di una
miscela di resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in
soluzione ipotensiva, ad elevata capacita ... ita, il prodotto dovra
essere accompagnato dalla certificazione di qualita. - Al m di
intervento per ogni cm di spessore

SOMMANO al m

Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a
colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di
eventuali fori con gesso scagliola, scar ... ccolta e quanto altro
necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m?

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
delle dimensioni di 65x50 c¢m circa con troppo pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, gia

15,500

20,000

20,000

20,000

80,000

250,000

1291,000

15,50

15,50

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

80,00

80,00

250,00

250,00

1'291,00

1'291,00

191,20

10,60

1,74

41,20

50,70

4,76

4,42

9

2'963,60

212,00

34,80

824,00

4°056,00

17190,00

5706,22

A RIPORTARE

68236,32

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68236,32
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00
16 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60
17 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare,
15.02.03.10 |resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... scarico e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. per capienza di 5.000 1
1,00
SOMMANO cad. 1,00 1'162,00 1'162,00
18 Voce riservata!!!
2,00
SOMMANO 2,00 0,00 0,00
19 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
15.03.04 ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 1'812,00 3'624,00
20 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per
15.04.01.02 |interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore
in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con
tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
6,00
SOMMANO cad. 6,00 63,80 382,80
21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per
15.04.02 impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
all'innesto nella colonna di scarico e della ¢ ... funzionante a perfetta
regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN
12056-1/5. - per punto di scarico
6,00
SOMMANO cad. 6,00 83,40 500,40
22 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 4" compreso ogni onere ¢ magistero.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80
23 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto
A RIPORTARE 75°067,92

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75'067,92
15.04.08.02 |secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua
calda e fredda (pressione massima di funzionamen ... gni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm
45,00
SOMMANO al m 45,00 7,54 339,30
24 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in
15.04.12.01 |rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... ve, angoli ecc., ogni altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 80 mm
2,00 12,00 24,00
SOMMANO al m 24,00 49,50 17188,00
25 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma
15.04.14.01 |UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte.. per diametro di 40 mm
110,00
SOMMANO al m 110,00 12,60 1"386,00
26 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e¢/o ventilazione in
15.04.15.03 |polietilene alta densita installati per elettrofusione o saldatura testa a
testa, compresi i pezzi speciali, escl ... pulizia, e quanto altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 75 mm
45,00
SOMMANO al m 45,00 11,40 513,00
27 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto
15.04.17.01 |idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio
verticali con giranti diffusore e alber ... onante a perfetta regola d'arte.
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m*h -
prevalenza 35+22 mc.a.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 2°006,00 4°012,00
28 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del
15.04.23 tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di
80x50 cm con diaframma e sifone, compres ... rtura per l'ispezione,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 118,30 236,60
29 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
02.02.01.02 |per m* di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi
per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la provincia di ME
25,00
SOMMANO al n? 25,00 26,10 652,50
30 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.01 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
sestiato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e
A RIPORTARE 837395,32

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

83395,32

31
09.01.04

32
11.01.03

33
08.03.09

34
14.01.03.01

35
14.01.06

36
14.01.12.02

37
14.05.01.02

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m?

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per
spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m?

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO al n?

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno
con apposita chiave.

SOMMANO al m?

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale, questa .. malta cementizia, la
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm?

SOMMANO cad.

Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso
tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa
entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello
stesso al buio.

SOMMANO cad.

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termop ... fissaggio, le curve, i
raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm?

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in
policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, ... i di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 2x18 W

6,00

2,10

0,800

25,00

25,00

25,00

25,00

195,00

195,00

10,08

10,08

6,00

6,00

6,00

6,00

4,00

4,00

20,10 502,50

12,60 315,00

7,56 17474,20

264,10 2'662,13

33,50 201,00

4,10 24,60

51,20 204,80

A RIPORTARE

887779,55

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Data, 30/11/2015

11 Tecnico
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88779,55
6,00
SOMMANO cad. 6,00 67,00 402,00
38 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio
14.05.05.07 |ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con
polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con
lampade FL 4x18 W
2,00
SOMMANO cad. 2,00 147,50 295,00
39 Lavori in economia
AP2 1,00
SOMMANO h 1,00/ 20°000,00 20°000,00
40 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI-
AP.3 EN 795, completa di dispositivi anti caduta compreso gli oneri per la
progettazione secondo quanto stabilito dalla ... della linea vita,
compreso quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola
d'arte.
Per un modulo da mt. 10,00
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 1'600,00 87000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 117°476,55
TOTALE euro 117°476,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di manutenzione immobili via del Mercato a Ragusa Ibla per la
realizzazione Servizi Igienici

COMMITTENTE: | Comune di Ragusa

Data, 30/11/2015

IL TECNICO
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per 1'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 117°476,55
Importo lavori per sicurezza euro 6°379,80
In economia euro 0,00
Sommano euro 1237856,35
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
Speciali euro 6°379,80
Diretti euro 5'364,68
b1) Importo mano dopera euro 27991,27
Sommano euro 39'735,75
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 5'000,00
¢2) Oneri conferimento a discarica euro 2°500,00
¢3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 4’500,00
c4) Imprevisti euro 6°070,35
¢5) Polizze Assicurative RUP- Progettisti euro 17500,00
¢6) Versamenti AVCP euro 100,00
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, ¢ 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro 2°477,12
¢8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
¢9) Convenzione ente SFERA euro 17400,00
c10) IRAP 8,5% euro 210,55
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro 12°385,63
Sommano euro 36°143,65
TOTALE euro 1607000,00

Data, 30/11/2015

Il Tecnico
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ragusa ['Via del Mercato.dcf' (C:\Users\a\Desktop\portale di san giorgio\) v.1/40]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di manutenzione immobili via del Mercato a Ragusa Ibla per la
realizzazione Servizi Igienici

COMMITTENTE: | Comune di Ragusa

Data, 30/11/2015

IL TECNICO
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Voce riservata!!!
SOMMANO 2,00 0,00 0,00 0,00
2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi
01.01.11 natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roc
... ti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'’Amministrazione.
SOMMANO al m? 15,50 191,20 2'963,60 1'689,25| 57,000
3 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m* di sabbia,
02.02.01.02 |compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la
provincia di ME
SOMMANO al m? 25,00 26,10 652,50 300,15 46,000
4 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura
05.02 compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste
in opera co ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO al m? 20,00 41,20 824,00 354,32| 43,000
5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o
05.09 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, I'
... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 80,00 50,70 4'056,00 2°028,00| 50,000
6 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L.
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO al m? 10,08 264,10 2°662,13 239,59| 9,000
7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
09.01.01 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta
... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 25,00 20,10 502,50 351,75| 70,000
8 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata a
09.01.04 base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su
pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 25,00 12,60 315,00 201,60 64,000
9 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in
11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli
pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO al m? 195,00 7,56 1'474,20 412,78| 28,000
10 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio
11.04.02 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile,
idonea ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 1291,00 12,20 15'750,20 6'615,08| 42,000
11 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con
14.01.03.01 |linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ...
malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad. 6,00 33,50 201,00 92,46 46,000
12 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il
14.01.06 collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando predisposto per
localizzazione dello stesso al buio.
SOMMANO cad. 6,00 4,10 24,60 12,79 52,000
A RIPORTARE 29°425,73 127297,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29°425,73 12°297,77
13 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a
14.01.12.02 |partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
termop ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni
altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm?
SOMMANO cad. 4,00 51,20 204,80 71,68 35,000
14 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
14.05.01.02 |parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,
... 1di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 2x18 W
SOMMANO cad. 6,00 67,00 402,00 64,32 16,000
15 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare P20, per fissaggio ad incasso,
14.05.05.07 |realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark
light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W
SOMMANO cad. 2,00 147,50 295,00 35,40/ 12,000
16 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
15.01.05 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e
fredda ... ntilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare 'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00 138,38 22,000
17 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile ... co e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60 141,11 29,000
18 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti
15.02.03.10 |atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ...
scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. per capienza di 5.000 1
SOMMANO cad. 1,00 1'162,00 1'162,00 46,48 4,000
19 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, € mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 1'812,00 3'624,00 36,24| 1,000
20 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione
15.04.01.02 |a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar
... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni
in multistrato coibentato @ 16 mm
SOMMANO cad. 6,00 63,80 382,30 114,84 30,000
21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
15.04.02 dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ...
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN
12056-1/5. - per punto di scarico
SOMMANO cad. 6,00 83,40 500,40 280,22| 56,000
22 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da %" compreso ogni
15.04.04 onere e magistero.
SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80 27,14 58,000
23 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO
15.04.08.02 |15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di
funzionamen ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm
SOMMANO al m 45,00 7,54 339,30 142,51| 42,000
24 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio,
15.04.12.01 |eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali
.. ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 80 mm
SOMMANO al m 24,00 49,50 1'188,00 213,84| 18,000
25 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in
A RIPORTARE 387686,43 13°609,93
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 387686,43 137609,93
15.04.14.01 |opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.. per diametro di 40 mm
SOMMANO al m 110,00 12,60 1'386,00 790,02 57,000
26 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densita
15.04.15.03 |installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escl ...
pulizia, e quanto altro occorra per dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte. per diametro DN 75 mm
SOMMANO al m 45,00 11,40 513,00 189,81 37,000
27 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario
15.04.17.01 |costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e
alber ... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:
portata 1-3 m*h - prevalenza 35+22 mc.a.
SOMMANO cad. 2,00 2°006,00 4'012,00 361,08| 9,000
28 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato
15.04.23 in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone,
compres ... rtura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 118,30 236,60 59,15 25,000
29 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m? 20,00 10,60 212,00 163,24 77,000
30 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO 20,00 1,74 34,80 20,53| 59,000
31 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),
21.01.22 compresi la scelta e I'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m? 250,00 5,86 1'465,00 17128,05| 77,000
32 Risanamento di murature per umidita risalente con I’impiego di una miscela di resine
21.02.15 siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata
capacita ... ita, il prodotto dovra essere accompagnato dalla certificazione di qualita. -
Al m di intervento per ogni cm di spessore
SOMMANO al m 250,00 4,76 1'190,00 345,10/ 29,000
33 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
21.02.19 vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...
ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m? 1291,00 4,42 5706,22 4°450,85| 78,000
34 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare 'opera
21.05.17 completa. - per ogni m* di copertura misurata in proiezione orizzontale
SOMMANO 250,00 13,30 3325,00 2'327,50| 70,000
35 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della
21.05.18 discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura d
. il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni
m? di superficie effettiva.
SOMMANO al m? 595,00 29,60 17'612,00 12°680,64| 72,000
36 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi
21.05.20.05 |speciali tegole tipo coppo Siciliano
SOMMANO al m? 150,00 37,60 57640,00 112,80| 2,000
37 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di
21.10.01.02 |dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il
caric ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo
strato di finitura. su muratura in tufo
SOMMANO al m 75,00 19,00 17425,00 1°083,00| 76,000
A RIPORTARE 817444,05 37°321,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 81444,05 37321,70
38 Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo del tipo tradizionale,
AP.1 a qualsiasi altezza con chiodi muniti di
rivestimento in PVC nella sommita compreso gli sfridi, le sovrapposizioni necessarie e
quiant'altro occorre per dare il tutto funzionante
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 595,00 13,50 8032,50 0,00
39 Lavori in economia
AP2 SOMMANO h 1,00/ 20°000,00 20°000,00 0,00
40 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI- EN 795, completa
AP3 di dispositivi anti caduta compreso gli oneri per la progettazione secondo quanto
stabilito dalla ... della linea vita, compreso quant'altro occorra per dare il titolo ultimato
aregola d'arte.
Per un modulo da mt. 10,00
SOMMANO cadauno 5,00 1'600,00 87000,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 117°476,55 37°321,70| 31,769
TOTALE euro 117°476,55 37321,70| 31,769

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 117°476,55 37°321,70 31,769
TOTALE euro 117°476,55 37°321,70 31,769

Data, 30/11/2015

Il Tecnico
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Lavori di manutenzione immobili via del Mercato a Ragusa Ibla per la
realizzazione Servizi Igienici

COMMITTENTE: | Comune di Ragusa

Data, 12/11/2015

IL TECNICO
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Voce riservata!!!
SOMMANO 2,00 0,00 0,00 0,00
2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi
01.01.11 natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roc
... ti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'’Amministrazione.
SOMMANO al m? 15,50 191,20 2'963,60 266,72| 9,000
3 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m* di sabbia,
02.02.01.02 |compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la
provincia di ME
SOMMANO al m? 25,00 26,10 652,50 6,53| 1,000
4 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura
05.02 compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste
in opera co ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO al m? 20,00 41,20 824,00 4,12| 0,500
5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o
05.09 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, I'
... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 80,00 50,70 4'056,00 12,17| 0,300
6 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L.
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO al m? 10,08 264,10 2°662,13 7,99| 0,300
7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
09.01.01 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta
... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 25,00 20,10 502,50 1,01| 0,200
8 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata a
09.01.04 base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su
pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 25,00 12,60 315,00 3,15/ 1,000
9 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in
11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli
pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO al m? 195,00 7,56 1'474,20 2,95/ 0,200
10 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio
11.04.02 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile,
idonea ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 1291,00 12,20 15'750,20 31,50/ 0,200
11 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con
14.01.03.01 |linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ...
malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad. 6,00 33,50 201,00 9,05/ 4,500
12 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il
14.01.06 collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando predisposto per
localizzazione dello stesso al buio.
SOMMANO cad. 6,00 4,10 24,60 0,37/ 1,500
A RIPORTARE 2942573 345,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29°425,73 345,56
13 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a
14.01.12.02 |partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
termop ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni
altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm?
SOMMANO cad. 4,00 51,20 204,80 3,07 1,500
14 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
14.05.01.02 |parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,
... 1di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 2x18 W
SOMMANO cad. 6,00 67,00 402,00 543| 1,350
15 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare P20, per fissaggio ad incasso,
14.05.05.07 |realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark
light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W
SOMMANO cad. 2,00 147,50 295,00 3,98 1,350
16 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
15.01.05 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e
fredda ... ntilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare 'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00 3,15 0,500
17 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile ... co e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60 2,43 0,500
18 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti
15.02.03.10 |atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ...
scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. per capienza di 5.000 1
SOMMANO cad. 1,00 1'162,00 1'162,00 581 0,500
19 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, € mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 1'812,00 3'624,00 18,12| 0,500
20 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione
15.04.01.02 |a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar
... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni
in multistrato coibentato @ 16 mm
SOMMANO cad. 6,00 63,80 382,80 1,91 0,500
21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
15.04.02 dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ...
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN
12056-1/5. - per punto di scarico
SOMMANO cad. 6,00 83,40 500,40 2,50, 0,500
22 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da %" compreso ogni
15.04.04 onere e magistero.
SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80 0,23| 0,500
23 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO
15.04.08.02 |15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di
funzionamen ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm
SOMMANO al m 45,00 7,54 339,30 1,70 0,500
24 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio,
15.04.12.01 |eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali
.. ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 80 mm
SOMMANO al m 24,00 49,50 17188,00 3,56/ 0,300
25 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in
A RIPORTARE 387686,43 397,45

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 387686,43 397,45
15.04.14.01 |opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.. per diametro di 40 mm
SOMMANO al m 110,00 12,60 1'386,00 4,16/ 0,300
26 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densita
15.04.15.03 |installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escl ...
pulizia, e quanto altro occorra per dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte. per diametro DN 75 mm
SOMMANO al m 45,00 11,40 513,00 2,57 0,500
27 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario
15.04.17.01 |costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e
alber ... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:
portata 1-3 m*h - prevalenza 35+22 mc.a.
SOMMANO cad. 2,00 2°006,00 4'012,00 20,06/ 0,500
28 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato
15.04.23 in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone,
compres ... rtura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 118,30 236,60 1,18 0,500
29 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m? 20,00 10,60 212,00 21,20/ 10,000
30 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO 20,00 1,74 34,30 3,48/ 10,000
31 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),
21.01.22 compresi la scelta e I'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m? 250,00 5,86 1'465,00 146,50 10,000
32 Risanamento di murature per umidita risalente con I’impiego di una miscela di resine
21.02.15 siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata
capacita ... ita, il prodotto dovra essere accompagnato dalla certificazione di qualita. -
Al m di intervento per ogni cm di spessore
SOMMANO al m 250,00 4,76 17190,00 0,00
33 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
21.02.19 vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...
ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m? 1291,00 4,42 5706,22 0,00
34 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare 'opera
21.05.17 completa. - per ogni m* di copertura misurata in proiezione orizzontale
SOMMANO 250,00 13,30 3325,00 332,50 10,000
35 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della
21.05.18 discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura d
. il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni
m? di superficie effettiva.
SOMMANO al m? 595,00 29,60 17'612,00 1761,20| 10,000
36 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi
21.05.20.05 |speciali tegole tipo coppo Siciliano
SOMMANO al m? 150,00 37,60 5640,00 564,00/ 10,000
37 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di
21.10.01.02 |dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il
caric ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo
strato di finitura. su muratura in tufo
SOMMANO al m 75,00 19,00 17425,00 7,13 0,500
A RIPORTARE 817444,05 3'261,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 81444,05 3261,43
38 Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo del tipo tradizionale,
AP.1 a qualsiasi altezza con chiodi muniti di
rivestimento in PVC nella sommita compreso gli sfridi, le sovrapposizioni necessarie e
quiant'altro occorre per dare il tutto funzionante
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 595,00 13,50 8032,50 803,25/ 10,000
39 Lavori in economia
AP2 SOMMANO h 1,00/ 20°000,00 20°000,00 500,00/ 2,500
40 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI- EN 795, completa
AP3 di dispositivi anti caduta compreso gli oneri per la progettazione secondo quanto
stabilito dalla ... della linea vita, compreso quant'altro occorra per dare il titolo ultimato
aregola d'arte.
Per un modulo da mt. 10,00
SOMMANO cadauno 5,00 1'600,00 87000,00 800,00/ 10,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 117°476,55 5'364,68| 4,567
TOTALE euro 117°476,55 5'364,68| 4,567

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 117°476,55 5°364,68 4,567
TOTALE euro 117°476,55 5'364,68 4,567

Data, 12/11/2015

Il Tecnico
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ragusa ['Via del Mercato.dcf' (C:\Users\a\Desktop\portale di san giorgio\) v.1/40]




Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA
Lavori di manutenzione immobili via del Mercato a Ragusa Ibla per la
realizzazione Servizi Igienici

Comune di Ragusa

Data, 30/11/2015

IL TECNICO
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
23.01.01.01.0|telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
1 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m? di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
1,00 370,000 370,00
SOMMANO al m? 370,00 7,11 2'630,70
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
23.01.01.02 |metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e
per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
1,00 370,000 370,00
SOMMANO al n? 370,00 1,02 377,40
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
23.01.01.03 |compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: -
per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base
1,00 370,000 370,00
SOMMANO al n? 370,00 3,25 1'202,50
4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
23.01.01.10 |elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,
di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m* e per tutta la
durata dei lavori
SOMMANO al m? 0,00 14,90 0,00
5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
23.01.01.11 |ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
voce 23.1.1.10
11,00
SOMMANO cad. 11,00 11,10 122,10
6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
23.01.01.15 |natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
1,00 415,000 415,00
SOMMANO al m? 415,00 2,72 17128,80
7 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a
23.01.03.02 |struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a
terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... 1 tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
3,00 3,00 2,000 18,00
SOMMANO al n? 18,00 17,00 306,00
8 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
23.01.04.01 |compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto cio che occorre per r ... ¢ C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
A RIPORTARE 57767,50

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Data, 30/11/2015

11 Tecnico
Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'767,50
massima tra due punti di m 12,00.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 149,40 298,80
9 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
23.01.04.02 |per linea vita 30 m)
2,00
SOMMANO cad. 2,00 72,70 145,40
10 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
23.01.04.05 |aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a
nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm.
- Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 56,80 113,60
11 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
23.03.01.01 |all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60
1,00
SOMMANO cad. 1,00 54,50 54,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 6379,80
TOTALE euro 6'379,80

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ragusa ['sicurezza via del mercato.dcf (C:\Users\a\Desktop\progetto via del mercato\) v.1/11]



