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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la

21.01.22 grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.

1,00 250,000 250,00

SOMMANO al m² 250,00 5,86 1´465,00

2 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli

21.05.17 oneri per dare l'opera completa. - per ogni m² di copertura misurata in

proiezione orizzontale

1,00 250,000 250,00

SOMMANO 250,00 13,30 3´325,00

3 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura

21.05.18 delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro

o chiodi di ancoraggio e muratura d ...  il trasporto a discarica delle

tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni m² di

superficie effettiva.

1,00 595,000 595,00

SOMMANO al m² 595,00 29,60 17´612,00

4 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di

21.05.20.05 utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo coppo Siciliano

1,00 150,000 150,00

SOMMANO al m² 150,00 37,60 5´640,00

5 Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo

AP.1 del tipo tradizionale, a qualsiasi altezza con chiodi muniti di

 rivestimento in PVC nella sommità compreso gli sfridi, le

sovrapposizioni necessarie e quiant'altro occorre per dare il tutto

funzionante

a perfetta regola d'arte.

1,00 595,000 595,00

SOMMANO m2 595,00 13,50 8´032,50

6 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di

11.04.02 potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa,

certificata ecobiocompatibile, idonea ... o delle superfici con idoneo

fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.

1,00 1291,000 1´291,00

SOMMANO al m² 1´291,00 12,20 15´750,20

7 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per

21.10.01.02 impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di

idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... onere e magistero per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di

finitura. su muratura in tufo

1,00 75,000 75,00

SOMMANO al m 75,00 19,00 1´425,00

8 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in

01.01.11 terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante

non superiore a 20 cm, esclusa la roc ... ti dal C.S.A. che, ai sensi del

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´249,70

comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico

dell'Amministrazione.

1,00 15,500 15,50

SOMMANO  al m³ 15,50 191,20 2´963,60

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali

21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2, nonché

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.

1,00 20,000 20,00

SOMMANO al m² 20,00 10,60 212,00

10 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e

21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni

m² e per ogni cm di spessore

1,00 20,000 20,00

SOMMANO 20,00 1,74 34,80

11 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di

05.02 marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi

colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste in opera co ... i altro

onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso

massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

1,00 20,000 20,00

SOMMANO al m² 20,00 41,20 824,00

12 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a

05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e

a perfetta regola d'arte.

1,00 80,000 80,00

SOMMANO al m² 80,00 50,70 4´056,00

13 Risanamento di murature per umidità risalente con l’impiego di una

21.02.15 miscela di resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in

soluzione ipotensiva, ad elevata capacità  ... ità, il prodotto dovrà

essere accompagnato dalla certificazione di qualità. - Al m di

intervento per ogni cm di spessore

1,00 250,000 250,00

SOMMANO al m 250,00 4,76 1´190,00

14 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a

21.02.19 colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di

eventuali fori con gesso scagliola, scar ... ccolta e quanto altro

necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,

escluso il trasporto a rifiuto.

1,00 1291,000 1´291,00

SOMMANO al m² 1´291,00 4,42 5´706,22

15 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata

15.01.05 delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di

gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´236,32

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

16 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a

15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta d'arte.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60

17 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare,

15.02.03.10 resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile

all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... scarico e quanto

altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. per capienza di 5.000 l

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´162,00 1´162,00

18 Voce riservata!!!

2,00

SOMMANO 2,00 0,00 0,00

19 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in

15.03.04 ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con

troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 1´812,00 3´624,00

20 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per

15.04.01.02 interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,

comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore

in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con

tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

6,00

SOMMANO cad. 6,00 63,80 382,80

21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per

15.04.02 impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino

all'innesto nella colonna di scarico e della c ...  funzionante a perfetta

regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN

12056-1/5. - per punto di scarico

6,00

SOMMANO cad. 6,00 83,40 500,40

22 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da

15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

23 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´067,92

15.04.08.02 secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua

calda e fredda (pressione massima di funzionamen ... gni altro onere e

magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm

45,00

SOMMANO al m 45,00 7,54 339,30

24 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in

15.04.12.01 rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere

murarie, malta occorrente, pezzi speciali  ... ve, angoli ecc., ogni altro

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

per diametro da 80 mm

2,00 12,00 24,00

SOMMANO al m 24,00 49,50 1´188,00

25 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma

15.04.14.01 UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o

aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ... dei giunti, ogni

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta

regola d'arte.. per diametro di 40 mm

110,00

SOMMANO al m 110,00 12,60 1´386,00

26 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in

15.04.15.03 polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a

testa, compresi i pezzi speciali, escl ...  pulizia, e quanto altro occorra

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per

diametro DN 75 mm

45,00

SOMMANO al m 45,00 11,40 513,00

27 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto

15.04.17.01 idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio

verticali con giranti diffusore e alber ... onante a perfetta regola d'arte.

- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m³/h -

prevalenza 35÷22 m c.a.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 2´006,00 4´012,00

28 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del

15.04.23 tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di

80x50 cm con diaframma e sifone, compres ... rtura per l'ispezione,

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 118,30 236,60

29 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento

02.02.01.02 per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi

per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la provincia di ME

25,00

SOMMANO al m² 25,00 26,10 652,50

30 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a

09.01.01 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato

sestiato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´395,32

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

25,00

SOMMANO al m² 25,00 20,10 502,50

31 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina

09.01.04 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro

massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per

spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

25,00

SOMMANO al m² 25,00 12,60 315,00

32 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine

11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,

priva di solventi tossici e metalli pesanti  ... to delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte

195,00

SOMMANO al m² 195,00 7,56 1´474,20

33 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo

08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato

plastico di colore a scelta della D.L.  ...  ovvero, a scelta della D.L.,

chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno

con apposita chiave.

6,00 2,10 0,800 10,08

SOMMANO  al m² 10,08 264,10 2´662,13

34 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la

morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.

Conduttori sezione 1,5 mm²

6,00

SOMMANO cad. 6,00 33,50 201,00

35 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso

14.01.06 tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa

entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello

stesso al buio.

6,00

SOMMANO cad. 6,00 4,10 24,60

36 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

14.01.12.02 tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale,

questa inclusa, in tubi di materiale termop ...  fissaggio, le curve, i

raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.

Conduttori sezione 4,0 mm²

4,00

SOMMANO cad. 4,00 51,20 204,80

37 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per

14.05.01.02 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... i di fissaggio, ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte. Con lampada FLC 2x18 W

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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6,00

SOMMANO cad. 6,00 67,00 402,00

38 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio

14.05.05.07 ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con

polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con

lampade FL 4x18 W

2,00

SOMMANO cad. 2,00 147,50 295,00

39 Lavori in economia

AP.2 1,00

SOMMANO h 1,00 20´000,00 20´000,00

40 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI-

AP.3 EN 795, completa di dispositivi anti caduta compreso gli oneri per la

progettazione secondo quanto stabilito dalla  ...  della linea vita,

compreso quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola

d'arte.

Per un modulo da mt. 10,00

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´600,00 8´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 117´476,55

T O T A L E   euro 117´476,55

     Data, 30/11/2015

Il Tecnico

Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 117´476,55

Importo lavori per sicurezza  euro 6´379,80

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 123´856,35

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)

Speciali  euro 6´379,80

Diretti  euro 5´364,68

b1) Importo mano dopera  euro 27´991,27

Sommano  euro 39´735,75

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 5´000,00

c2) Oneri conferimento a discarica  euro 2´500,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 4´500,00

c4) Imprevisti  euro 6´070,35

c5) Polizze Assicurative RUP- Progettisti   euro 1´500,00

c6) Versamenti AVCP  euro 100,00

c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  euro 2´477,12

c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

c9) Convenzione ente SFERA  euro 1´400,00

c10) IRAP 8,5%  euro 210,55

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici  euro 0,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 12´385,63

Sommano  euro 36´143,65

TOTALE  euro 160´000,00

     Data, 30/11/2015

Il Tecnico

Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!

SOMMANO 2,00 0,00 0,00 0,00

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi

01.01.11 natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roc

... ti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,

sono a carico dell'Amministrazione.

SOMMANO  al m³ 15,50 191,20 2´963,60 1´689,25 57,000

3 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia,

02.02.01.02 compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la

provincia di ME

SOMMANO al m² 25,00 26,10 652,50 300,15 46,000

4 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura

05.02 compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste

in opera co ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso

massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO al m² 20,00 41,20 824,00 354,32 43,000

5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o

05.09 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'

... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 80,00 50,70 4´056,00 2´028,00 50,000

6 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con

08.03.09 spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L.

...  ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o

dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO  al m² 10,08 264,10 2´662,13 239,59 9,000

7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito

09.01.01 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta

... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 25,00 20,10 502,50 351,75 70,000

8 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a

09.01.04 base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su

pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 25,00 12,60 315,00 201,60 64,000

9 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in

11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli

pesanti  ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO al m² 195,00 7,56 1´474,20 412,78 28,000

10 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio

11.04.02 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile,

idonea ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 1´291,00 12,20 15´750,20 6´615,08 42,000

11 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con

14.01.03.01 linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ...

malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro

onere. Conduttori sezione 1,5 mm²

SOMMANO cad. 6,00 33,50 201,00 92,46 46,000

12 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il

14.01.06 collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando predisposto per

localizzazione dello stesso al buio.

SOMMANO cad. 6,00 4,10 24,60 12,79 52,000

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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13 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a

14.01.12.02 partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale

termop ...  fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni

altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²

SOMMANO cad. 4,00 51,20 204,80 71,68 35,000

14 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o

14.05.01.02 parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,

... i di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte. Con lampada FLC 2x18 W

SOMMANO cad. 6,00 67,00 402,00 64,32 16,000

15 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso,

14.05.05.07 realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark

light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W

SOMMANO cad. 2,00 147,50 295,00 35,40 12,000

16 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di

15.01.05 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00 138,38 22,000

17 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle

15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di

sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60 141,11 29,000

18 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti

15.02.03.10 atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ...

scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. per capienza di 5.000 l

SOMMANO cad. 1,00 1´162,00 1´162,00 46,48 4,000

19 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle

15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto

elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 1´812,00 3´624,00 36,24 1,000

20 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione

15.04.01.02 a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar

... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni

in multistrato coibentato Ø 16 mm

SOMMANO cad. 6,00 63,80 382,80 114,84 30,000

21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato

15.04.02 dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ...

funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN

12056-1/5. - per punto di scarico

SOMMANO cad. 6,00 83,40 500,40 280,22 56,000

22 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso ogni

15.04.04 onere e magistero.

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80 27,14 58,000

23 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO

15.04.08.02 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di

funzionamen ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm

SOMMANO al m 45,00 7,54 339,30 142,51 42,000

24 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio,

15.04.12.01 eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali

... ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta

regola d'arte. per diametro da 80 mm

SOMMANO al m 24,00 49,50 1´188,00 213,84 18,000

25 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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15.04.14.01 opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte.. per diametro di 40 mm

SOMMANO al m 110,00 12,60 1´386,00 790,02 57,000

26 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità

15.04.15.03 installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escl ...

pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. per diametro DN 75 mm

SOMMANO al m 45,00 11,40 513,00 189,81 37,000

27 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario

15.04.17.01 costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e

alber ... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:

portata 1-3 m³/h - prevalenza 35÷22 m c.a.

SOMMANO cad. 2,00 2´006,00 4´012,00 361,08 9,000

28 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato

15.04.23 in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone,

compres ... rtura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 118,30 236,60 59,15 25,000

29 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in

21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 20,00 10,60 212,00 163,24 77,000

30 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi

21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO 20,00 1,74 34,80 20,53 59,000

31 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),

21.01.22 compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 250,00 5,86 1´465,00 1´128,05 77,000

32 Risanamento di murature per umidità risalente con l’impiego di una miscela di resine

21.02.15 siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata

capacità  ... ità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. -

Al m di intervento per ogni cm di spessore

SOMMANO al m 250,00 4,76 1´190,00 345,10 29,000

33 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,

21.02.19 vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...

ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,

escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 1´291,00 4,42 5´706,22 4´450,85 78,000

34 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare l'opera

21.05.17 completa. - per ogni m² di copertura misurata in proiezione orizzontale

SOMMANO 250,00 13,30 3´325,00 2´327,50 70,000

35 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della

21.05.18 discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura d

...  il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni

m² di superficie effettiva.

SOMMANO al m² 595,00 29,60 17´612,00 12´680,64 72,000

36 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi

21.05.20.05 speciali tegole tipo coppo Siciliano

SOMMANO al m² 150,00 37,60 5´640,00 112,80 2,000

37 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di

21.10.01.02 dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il

caric ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo

strato di finitura. su muratura in tufo

SOMMANO al m 75,00 19,00 1´425,00 1´083,00 76,000

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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38 Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo del tipo tradizionale,

AP.1 a qualsiasi altezza con chiodi muniti di

 rivestimento in PVC nella sommità compreso gli sfridi, le sovrapposizioni necessarie e

quiant'altro occorre per dare il tutto funzionante

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 595,00 13,50 8´032,50 0,00

39 Lavori in economia

AP.2 SOMMANO h 1,00 20´000,00 20´000,00 0,00

40 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI- EN 795, completa

AP.3 di dispositivi anti caduta compreso gli oneri per la progettazione secondo quanto

stabilito dalla  ...  della linea vita, compreso quant'altro occorra per dare il titolo ultimato

a regola d'arte.

Per un modulo da mt. 10,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´600,00 8´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 117´476,55 37´321,70 31,769

T O T A L E   euro 117´476,55 37´321,70 31,769
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 117´476,55 37´321,70 31,769

TOTALE  euro 117´476,55 37´321,70 31,769

     Data, 30/11/2015

Il Tecnico

Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio
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LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!

SOMMANO 2,00 0,00 0,00 0,00

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi

01.01.11 natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roc

... ti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,

sono a carico dell'Amministrazione.

SOMMANO  al m³ 15,50 191,20 2´963,60 266,72 9,000

3 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia,

02.02.01.02 compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la

provincia di ME

SOMMANO al m² 25,00 26,10 652,50 6,53 1,000

4 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura

05.02 compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste

in opera co ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso

massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO al m² 20,00 41,20 824,00 4,12 0,500

5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o

05.09 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'

... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 80,00 50,70 4´056,00 12,17 0,300

6 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con

08.03.09 spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L.

...  ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o

dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO  al m² 10,08 264,10 2´662,13 7,99 0,300

7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito

09.01.01 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta

... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 25,00 20,10 502,50 1,01 0,200

8 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a

09.01.04 base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su

pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 25,00 12,60 315,00 3,15 1,000

9 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in

11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli

pesanti  ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO al m² 195,00 7,56 1´474,20 2,95 0,200

10 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio

11.04.02 stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile,

idonea ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 1´291,00 12,20 15´750,20 31,50 0,200

11 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con

14.01.03.01 linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ...

malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro

onere. Conduttori sezione 1,5 mm²

SOMMANO cad. 6,00 33,50 201,00 9,05 4,500

12 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il

14.01.06 collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando predisposto per

localizzazione dello stesso al buio.

SOMMANO cad. 6,00 4,10 24,60 0,37 1,500

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

A   R I P O R T A R E 29´425,73 345,56
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13 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a

14.01.12.02 partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale

termop ...  fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni

altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²

SOMMANO cad. 4,00 51,20 204,80 3,07 1,500

14 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o

14.05.01.02 parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,

... i di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte. Con lampada FLC 2x18 W

SOMMANO cad. 6,00 67,00 402,00 5,43 1,350

15 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso,

14.05.05.07 realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark

light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W

SOMMANO cad. 2,00 147,50 295,00 3,98 1,350

16 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di

15.01.05 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00 3,15 0,500

17 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle

15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di

sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60 2,43 0,500

18 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti

15.02.03.10 atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ...

scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. per capienza di 5.000 l

SOMMANO cad. 1,00 1´162,00 1´162,00 5,81 0,500

19 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle

15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto

elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 1´812,00 3´624,00 18,12 0,500

20 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione

15.04.01.02 a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar

... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni

in multistrato coibentato Ø 16 mm

SOMMANO cad. 6,00 63,80 382,80 1,91 0,500

21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato

15.04.02 dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ...

funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN

12056-1/5. - per punto di scarico

SOMMANO cad. 6,00 83,40 500,40 2,50 0,500

22 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso ogni

15.04.04 onere e magistero.

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80 0,23 0,500

23 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO

15.04.08.02 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di

funzionamen ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm

SOMMANO al m 45,00 7,54 339,30 1,70 0,500

24 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio,

15.04.12.01 eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali

... ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta

regola d'arte. per diametro da 80 mm

SOMMANO al m 24,00 49,50 1´188,00 3,56 0,300

25 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

A   R I P O R T A R E 38´686,43 397,45
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15.04.14.01 opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte.. per diametro di 40 mm

SOMMANO al m 110,00 12,60 1´386,00 4,16 0,300

26 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità

15.04.15.03 installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escl ...

pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. per diametro DN 75 mm

SOMMANO al m 45,00 11,40 513,00 2,57 0,500

27 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario

15.04.17.01 costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e

alber ... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:

portata 1-3 m³/h - prevalenza 35÷22 m c.a.

SOMMANO cad. 2,00 2´006,00 4´012,00 20,06 0,500

28 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato

15.04.23 in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone,

compres ... rtura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 118,30 236,60 1,18 0,500

29 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in

21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 20,00 10,60 212,00 21,20 10,000

30 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi

21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO 20,00 1,74 34,80 3,48 10,000

31 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),

21.01.22 compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 250,00 5,86 1´465,00 146,50 10,000

32 Risanamento di murature per umidità risalente con l’impiego di una miscela di resine

21.02.15 siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata

capacità  ... ità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità. -

Al m di intervento per ogni cm di spessore

SOMMANO al m 250,00 4,76 1´190,00 0,00

33 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,

21.02.19 vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...

ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,

escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 1´291,00 4,42 5´706,22 0,00

34 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare l'opera

21.05.17 completa. - per ogni m² di copertura misurata in proiezione orizzontale

SOMMANO 250,00 13,30 3´325,00 332,50 10,000

35 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della

21.05.18 discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura d

...  il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni

m² di superficie effettiva.

SOMMANO al m² 595,00 29,60 17´612,00 1´761,20 10,000

36 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi

21.05.20.05 speciali tegole tipo coppo Siciliano

SOMMANO al m² 150,00 37,60 5´640,00 564,00 10,000

37 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di

21.10.01.02 dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il

caric ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo

strato di finitura. su muratura in tufo

SOMMANO al m 75,00 19,00 1´425,00 7,13 0,500

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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38 Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo del tipo tradizionale,

AP.1 a qualsiasi altezza con chiodi muniti di

 rivestimento in PVC nella sommità compreso gli sfridi, le sovrapposizioni necessarie e

quiant'altro occorre per dare il tutto funzionante

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 595,00 13,50 8´032,50 803,25 10,000

39 Lavori in economia

AP.2 SOMMANO h 1,00 20´000,00 20´000,00 500,00 2,500

40 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI- EN 795, completa

AP.3 di dispositivi anti caduta compreso gli oneri per la progettazione secondo quanto

stabilito dalla  ...  della linea vita, compreso quant'altro occorra per dare il titolo ultimato

a regola d'arte.

Per un modulo da mt. 10,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´600,00 8´000,00 800,00 10,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 117´476,55 5´364,68 4,567

T O T A L E   euro 117´476,55 5´364,68 4,567
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 117´476,55 5´364,68 4,567

TOTALE  euro 117´476,55 5´364,68 4,567

     Data, 12/11/2015

Il Tecnico

Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio
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COSTI SICUREZZA
Lavori di manutenzione immobili via del Mercato a Ragusa Ibla per la 
realizzazione Servizi Igienici 

Comune di Ragusa
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Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a

23.01.01.01.0 telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30

1 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio

in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere

dall'ultimazione del montaggio

1,00 370,000 370,00

SOMMANO al m² 370,00 7,11 2´630,70

2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti

23.01.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e

per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25

giorni, dopo i primi 30 giorni

1,00 370,000 370,00

SOMMANO al m² 370,00 1,02 377,40

3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,

23.01.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: -

per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

1,00 370,000 370,00

SOMMANO al m² 370,00 3,25 1´202,50

4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con

23.01.01.10 elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,

di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da

consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la

durata dei lavori

SOMMANO al m³ 0,00 14,90 0,00

5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del

23.01.01.11 ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla

voce 23.1.1.10

11,00

SOMMANO cad. 11,00 11,10 122,10

6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi

23.01.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata

per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e

compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

1,00 415,000 415,00

SOMMANO al m² 415,00 2,72 1´128,80

7 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a

23.01.03.02 struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a

terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... i tutti i materiali

occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato

per tutta la durata dei lavori.

3,00 3,00 2,000 18,00

SOMMANO al m² 18,00 17,00 306,00

8 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono

23.01.04.01 compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il

montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN

795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
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massima tra due punti di m 12,00.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 149,40 298,80

9 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2

23.01.04.02 per linea vita 30 m)

2,00

SOMMANO cad. 2,00 72,70 145,40

10 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di

23.01.04.05 aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a

nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm.

- Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 56,80 113,60

11 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare

23.03.01.01 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o

quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o

dimensioni cm 60 x 60

1,00

SOMMANO cad. 1,00 54,50 54,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´379,80

T O T A L E   euro 6´379,80

     Data, 30/11/2015

Il Tecnico

Arch. Rosario Scillone geom. Giovanni Selvaggio
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