



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Politiche Ambientali, Energetiche e del verde pubblico

Servizio 2 – Servizio Idrico Integrato

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo agli interventi di lavori di sostituzione e riparazione condotte della rete idrica e fognaria cittadina del Comune di Ragusa
Importo € 149.985,92 oltre iva

A	RELAZIONE TECNICA
B	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
C	ELENCO PREZZI UNITARI
D	ANALISI DEI PREZZI
E	COMPUTO METRICO

Ragusa 02/12/2020

IL PROGETTISTA
(Geom. Massimo Iannucci)

COMUNE DI RAGUSA – UFFICIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 c.
del D.Lgs n. 50/2016

SI ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del
presente progetto definitivo per l'importo complessivo di
€. 149.985,92
Ragusa,

IL R.U.P.
(Arch. Davide Giansiracusa)

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di sostituzione e riparazione condotte idriche e fognarie del Comune di Ragusa

COMMITTENTE: Comune di ragusa

Data, 02/12/2020

IL TECNICO
Geom.Massimo Iannucci

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP.01	Operario Specializzato E L E M E N T I: (L) operaio specializzato h	1,000	27,91	27,91
		Sommano euro	27,91	
		Spese Generali 15% euro	4,19	
		Sommano euro	32,10	
		Utili Impresa 10% euro	3,21	
		T O T A L E euro / h	35,31	
Nr. 2 AP.02	Operario Qualificato E L E M E N T I: (L) operario qualificato h	1,000	25,89	25,89
		Sommano euro	25,89	
		Spese Generali 15% euro	3,88	
		Sommano euro	29,77	
		Utili Impresa 10% euro	2,98	
		T O T A L E euro / h	32,75	
Nr. 3 AP.03	Operario Comune E L E M E N T I: (L) operario comune h	1,000	23,32	23,32
		Sommano euro	23,32	
		Spese Generali 15% euro	3,50	
		Sommano euro	26,82	
		Utili Impresa 10% euro	2,68	
		T O T A L E euro / h	29,50	
Nr. 4 AP.04	Innalzamento, pulizia e livellamento di chiusini e caditoie per il deflusso delle acque meteoriche, compreso l'installazione cantiere, lo scavo, la malta premiscelata a presa rapid ... la riapertura a traffico dopo 3 ore e il ripristino della pavimentazione comunque costituita per dim.fino a 1,30x1,30 m E L E M E N T I: (A) [AP.02] Operario Qualificato Operaio qualificato h (A) [AP.03] Operario Comune Operaio comune h (L) Noleggio martello demolitore h (L) malta premiscelata a presa rapida kg	0,500 1,000 0,500 50,000	25,89 23,32 43,62 1,20	12,95 23,32 21,81 60,00
		Sommano euro	118,08	
		Spese Generali 15% euro	17,71	
		Sommano euro	135,79	
		Utili Impresa 10% euro	13,58	
		T O T A L E euro / a corpo	149,37	
Nr. 5 AP.05	Ripristino griglie stradali in ferro per il deflusso delle acque, mediante saldatura di tutte le sbarre danneggiate fino a 4 nuove barre in ferro, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte E L E M E N T I: (A) [AP.01] Operario Specializzato Operaio specializzato h	0,500	27,91	13,96
	A R I P O R T A R E			13,96

COMMITTENTE: Comune di ragusa ['progettoidricoefognarioesecutivo' (G:\lavori\Nuova cartella\idrico\idrico\progettoidricoefognario\)]
ANALISI DEI PREZZI