



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 424 del 10/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Avviso pubblico informale di sollecitazione proposte di iniziativa privata ex art. 183, commi 15 e 16, d.lgs. n. 50/2016 da realizzare mediante Contratto di Disponibilità per la realizzazione, la messa a disposizione di Comunità di Energia Rinnovabile partecipate dal Comune e la gestione pluriennale di impianti di produzione fotovoltaica presso edifici di proprietà comunale. Proroga dei termini di scadenza.

Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra Funzionario P.O. Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

Osservato che:

L'Ente ha avviato, con Deliberazione di C.C. n. 2/19, l'iter di predisposizione e adozione della pianificazione energetico-ambientale comunale (Piano di Attuazione per l'Energia Sostenibile ed il Clima – PAESc) e l'Amministrazione ha disposto di attuare, con proprio atto di indirizzo n. 88/2020, un programma di interventi attinenti allo strumento giuridico della “comunità energetica rinnovabile” (nel seguito: “CER”) previsto all'art. 42bis della Legge n. 8/2020 per l'accesso al regime incentivante dedicato alla realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile in regime di autoconsumo energetico per la copertura dei fabbisogni dei propri immobili e servizi;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2021 sono stati approvati i modelli di statuto e di regolamento interno per la costituzione delle CER partecipate dal Comune, dando atto che i singoli aggregati verranno realizzati nella forma giuridica di Enti del Terzo Settore (APS/ETS);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1923/21 è stato approvato ed immediatamente emanato l'avviso pubblico in oggetto rivolto agli operatori economici ed ai soggetti imprenditoriali del settore della costruzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili con l'obiettivo di realizzare presso cespiti comunali i nuovi impianti di produzione da mettere a disposizione delle succitate CER mediante l'impiego di risorse finanziarie di terzi tramite procedimenti di PPP.

Vista la necessità, in relazione alle motivate istanze pervenute in merito alla proroga dei termini di scadenza riportati nell'avviso (fissati al 23 c.m.) - ritenute condivisibili, di adottare i conseguenti provvedimenti di rinvio dei termini di candidatura delle proposte di iniziativa privata in modo da consentire una completa e corretta formulazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti interessati a partecipare alle procedure in parola garantendo altresì la massima partecipazione all'iniziativa;

Considerato di poter acconsentire ad una proroga di giorni 30 naturali e consecutivi determinando la nuova scadenza dei termini dell'avviso al 22 giugno p.v.;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs. 50/2016 come novellato con il D.Lgs. 56/17.

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

1) **di dare atto** che sono pervenute motivate istanze alla proroga dei termini di scadenza dell'avviso pubblico informale in oggetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1923/21, ad oggi fissati al 23 c.m.;

2) **di approvare**, ritenute condivisibili le motivazioni ivi addotte anche ai fini della più ampia partecipazione all'iniziativa, la proroga di 30 gg. naturali e consecutivi al termine summenzionato fissando la nuova scadenza dei termini per la ricezione di proposte di iniziativa privata in PPP, ex art. 183, commi 15 e 16, d.lgs. n. 50/2016, relative a Contratti di disponibilità per la realizzazione dei servizi in oggetto, al prossimo 22 giugno;

3) **di dare atto** che l'avviso di proroga dei termini in esame verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Carmelo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/05/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale