



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett IX, Rag
1050
il 14-04-2010

L'Isola di Ragusa
L'Isola di Ragusa
L'Isola di Ragusa

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>13.04.2010</u> N. <u>680</u>	OGGETTO: Lavori URGENTI di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della scuola Media Quasimodo a Ragusa. Importo complessivo dei lavori € 4.980,00
N. <u>77</u> Settore IX Data <u>18/03/10</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. Residui 2004-2005

CAP. 1834

IMP. 6138 eq. 222/10

FUNZ. 10

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno 14-04-2010 del mese di Marzo nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO:

che è di competenza di questo Settore la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di riscaldamento e condizionamento delle scuole, università e stabili comunali nell'ambito del territorio comunale;

che l'impianto di riscaldamento della Scuola Media Quasimodo, nonostante i ripetuti interventi di manutenzione straordinaria fino a tutt'oggi realizzati, necessita di un ulteriore intervento per la riparazione di una grossa perdita alle tubazioni di mandata dello stesso;

Per tanto necessita un intervento immediato per eliminare definitivamente la perdita e rimettere in funzione l'intero impianto attualmente spento;

CONSIDERATO:

che l'impresa Tumino Giorgio attualmente affidataria del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento ha già effettuato dei lavori di riparazione all'impianto suddetto individuando con delle ricerche geofoniche il nuovo sito dell'intervento;

che in attesa dell'approvazione del nuovo bilancio attualmente non vi è nessuna copertura finanziaria per il servizio in questione;

che per garantire una continuità dei lavori già iniziata dalla Ditta attualmente affidataria si ritiene opportuno affidare a Tumino Giorgio con sede in via Capaci 8/D di Ragusa i lavori urgenti di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della Scuola Media Quasimodo a Ragusa;

Per tanto è stato predisposto un computo metrico estimativo e un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di € 4.980,00 di cui € 4.150,00 per l'intervento e € 830,00 per IVA per la riparazione della perdita alle tubazioni e consentire il normale funzionamento dell'intero impianto di riscaldamento;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spesa è inferiore a € 20.000,00 per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a € 5.000,00 per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente; in mancanza è opportuna una indagine di mercato salvo i casi di estrema urgenza da farsi rilevare negli atti ", pertanto si ritiene di avvalersi della ditta "Tumino Giorgio Via Capaci 8/D di RAGUSA", iscritta nell'elenco degli operatori economici per l'anno 2009 approvato con det. Dir. n°696 del 01/04/2009.

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 comma 1, 2, 3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni con allegato computo metrico avente per oggetto lavori URGENTI di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della Scuola Media Quasimodo a Ragusa.
- 2) Affidare alla ditta Tumino Giorgio Via Capaci 8/D di RAGUSA l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 4.980,00 di cui € 4.150,00 per l'intervento ed € 830,00 per IVA;
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 4.980,00 iva compresa al Cap. 1834, Funz. 1^a Serv. 01 Interv. 03 - Residui Bil. 2004-2005, imp. 6138 Ripu. 221/10

Ragusa li

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



Foglio Patti e condizioni, offerta, parte integrante
Computo metrico

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(ing. Michele Scarpulla)



Viso:

Il Dirigente del 1^o Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 23.03.2010

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE

SUB MESSO SOTTOSCRITTORE
(Giovanna Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 APR. 2010 al 21 APR. 2010

Ragusa 22 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nell' impianto di riscaldamento della Scuola Media Quasimodo a Ragusa.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

Ragusa, 15/03/2010

IL TECNICO
Geom.  Catania

Parte integrante e necessaria
della cartella di protocollo
N. 680 del 13.04.2010

15 IX
CITTA' DI RAGUSA

16 MAR 2010

PROT. N° 24226

CAT. 1 CLAS. 3 FASC.

////////////////////
||| **GIORGIO TUMINO** |||
////////////////////////////////////

**IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
A GAS METANO – G.P.L.- GASOLIO
CONDIZIONAMENTO**

**ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
TEL.0932/254399 VIALE DEI PLATANI N° 53 UFF.
TEL.0932/642196 MAGAZZINO
CELL. 330 – 678558
RAGUSA**

SPETT.LE COMUNE DI RAGUSA
Alla c.a.
Ufficio tecnico settore IX

**Oggetto : Preventivo di spesa per lavori urgenti di manutenzione straordinaria
nell'impianto di riscaldamento della Scuola Media Quasimodo a Ragusa.
Lavori di riparazione fornitura e posa in opera di tubazioni come da computo metrico
allegato di € 4.150,00 + IVA.**

Ragusa, li 15/03/2010

La Ditta
GIORGIO TUMINO
Ufficio Viale dei Platani n. 53
0932/254399 - 0932/642196
91100 RAGUSA
Partita IVA: 00541610889

u. 4 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della delibera di dirigenza
N. 680 del 13.04.2010



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676562

OGGETTO: Lavori Urgenti di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della scuola Media Quasimodo a Ragusa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa 15 Marzo 2010

IL TECNICO
(geom. *Lucio Catania*)

IL DIRIGENTE
(Ing. *Michele Scarpulla*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele', written over the printed name of the official.

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori Urgenti di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della scuola Media Quasimodo a Ragusa.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo, come da offerta del 16/03/2010 prot. n. 24226 della ditta "Tumino Giorgio", dei lavori ammonta a € **4.980,00** di cui € 4.150,00 per l'intervento e € 830,00 per IVA.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

L'intervento oggetto del presente appalto, può essere di seguito riassunto: Riparazione impianto di riscaldamento consistente nella sostituzione di parte della tubazione ammalorata con tubi nuovi in rame, compreso la demolizione dei massetti ed il successivo ripristino.

Si allega computo metrico estimativo, parte integrante del presente Foglio Patti e Condizioni Allegato "A".

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dell'intervento

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal

presente capitolato.

Art. 7

Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8

Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9

Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10

Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto

dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11

Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.