



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set IX, Rag
Albo
il 30.06.2010

Dispositivo Amministrativo
Michele Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1326 25.06.2010 DATA 09-06-10 N. 179 SETTORE IX	OGGETTO: "LAVORI DI SEGNAZIONE DEI CAMPI DI GIOCO DEL PALAMINARDI E DEL PALAPADUA PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA F.I.B.A." - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 81.000,00
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 2240

IMP. 730/2010

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 03

Somma pre-
impegnata

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno NOVE del mese di giugno nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. **966** del **20.05.2010** è stato conferito geom. Giorgio Iacono l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di **"SEGNATURA DEI CAMPI DI GIOCO DEL PALAMINARDI E DEL PALAPADUA PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA F.I.B.A."** per l'importo complessivo di € 81.000,00 e successivamente con Determinazione Sindacale n. 73 del 08.06.2010 l'incarico di progettista e Direttore dei Lavori della medesima perizia.

Visto il progetto in data 08/06/2010, redatto dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C., dell'importo complessivo di € 81.000,00 di cui € 62.916,17,00 per lavori a Base d'asta ed € 18.083,83,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione è composto da Relazione Tecnica, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Capitolato speciale d'appalto e n. 1 tavola grafica;

Vista l'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 bis della L. 109/94 come introdotta in Sicilia dalla L.R. 7/2002, del R.U.P., geom. Giorgio Iacono, in data 09.06.2010 ed il verbale di validazione del progetto, sottoscritto dal suddetto tecnico nella doppia funzione di Progettista e R.U.P., in pari data.

Ritenuto di procedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di **€ 81.000,00** così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€ 62.916,17
A1 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,2%	€ 754,99	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- iva sui lavori al 20%	€ 12.583,23	
- incentivo progettazione (2,14%)	€ 1.346,41	
- imprevisti < 5%	€ 3.154,19	
- acquisto materiale di consumo	€ 1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.083,83	€ 18.083,83
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 81.000,00

Considerato altresì che:

- l'importo di € 81.000,00 sarà finanziato come segue:
- Cap. 2240; Tit 1°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 03; Bil. 2009; Imp. (730) Bil. 2010;;
- I lavori di che trattasi saranno appaltati con il sistema del cottimo appalto così come determinato dal Sindaco con la suddetta determinazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

1) **Approvare** il progetto esecutivo dei lavori di **"SEGNATURA DEI CAMPI DI GIOCO DEL PALAMINARDI E DEL PALAPADUA PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA F.I.B.A."** che prevede una spesa complessiva di **€ 81.000,00,00** così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€	62.916,17
A1 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,2%	€	754,99	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 20%	€	12.583,23	
- incentivo progettazione (2,14%)	€	1.346,41	
- imprevisti < 5%	€	3.154,19	
- acquisto materiale di consumo	€	1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.083,83	€ 18.083,83
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 81.000,00


e composto dai seguenti elaborati :Relazione Tecnica, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Capitolato speciale d'appalto e n. 1 tavola grafica;

2) **Dare atto** che l'importo complessivo di € 81.000,00 è stato finanziato al Cap. 2240; Tit 2°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 03; Impegno (730) Bil. 2010;

3) **Dare atto** che i lavori di che trattasi saranno appaltati con il sistema del cottimo appalto così come stabilito nella Determinazione Sindacale n. 73/2010.

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Michele Scarpulla)




Copia relazione progetto parte integrante.

Da trasmettersi d'ufficio al Segretario Generale e all'ufficio ragioneria

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Michele Scarpulla)



Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li


Visfo: ~

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Sindaco




SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA 16/06/2010....


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi... 3-0 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 3-0 GIU. 2010/

Addi. 0-7 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

0-7 LUG. 2010

2
w. H. Peccate
Parte tecnica
della di...
N. 1326 25-06-2010

COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO - SETTORE IX

PROGETTO: LAVORI DI NUOVA SEGNALETTICA DEI CAMPI DI GIOCO DEL
PALAMINARDI E PALAPADUA PER ADEGUAMENTO ALLA
NUOVA NORMATIVA FIBA.
- IMPORTO EURO 81.000,00 -

ELABORATO

RELAZIONE TECNICA


DATA: 08/08/10

ELABORATO:

A

PROGETTISTA:

Geom. Giorgio Iacono



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Al sensi dell'art. 7 bis del testo della legge
11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con le
norme delle leggi regionali n. 7 /2002 e n. 7/2003
si esprime parere favorevole all'approvazione
del progetto per l'importo complessivo di Euro 81.000,00

Ragusa 09 GIU. 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 – mail g.iacono@comune.ragusa.it

**OGGETTO: “LAVORI DI SEGNAZIONE DEI CAMPI DI GIOCO DEL PALAMINARDI E
DEL PALAPADUA PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA
F.I.B.A.” - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 81.000,00**

RELAZIONE TECNICA

Premesso che la FIBA (Federazione internazionale Basket) ha annunciato le nuove regole approvate che entreranno in vigore per il prossimo campionato per i campionati maggiore e nel 2012 per quelli minori, si rende necessario adeguare i terreni di gioco del Palaminardi e del Palazama entro il mese di settembre al fine di non creare disagio alle società sportive interessate.

Per quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. 9663 del 25.05.2010 è stato conferito geom. Giorgio Iacono l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di “**LAVORI DI SEGNAZIONE DEI CAMPI DI GIOCO DEL PALAMINARDI E DEL PALAPADUA ALLA NUOVA NORMATIVA FIBA**” per l'importo complessivo di € 81.000,00. Successivamente con Determinazione Sindacale n. 43 del 08.06.2010 sempre allo scrivente, è stato conferito l'incarico di progettista e Direttore dei Lavori.

Per quanto sopra lo scrivente ha redatto il progetto in parola in data 08/07/2010 che è stato validato, in pari data, dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

Tale perizia dell'importo complessivo di € 81.000,00 di cui € 62.916,17 per lavori ed € 18.083,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 62.916,17
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso L'1,20%		€ 754,99	
3	A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 62.161,18	
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1- I.V.A. 20% su 63870,81	€ 12.583,23		
6	B4 2,14 % compenso art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 1.346,41		
7	B5 - Imprevisti IL < 5%	€ 3.154,19		
8	B6 - Materiale di consumo per lavori in economia I.V.A. compresa	€ 1.000,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.083,83		€ 18.083,83
TOTALE PROGETTO				€ 81.000,00

L'importo complessivo di € di € 81.000,00,00 è finanziato al Cap. 2240; Tit 2°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 03; Imp. (730) Bil. 2010;

La perizia è composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Analisi Prezzi; Elenco Prezzi; Computo Metrico Estimativo; Capitolato Speciale d'Appalto; n. 4 elaborato grafici.

I lavori previsti in progetto possono riassumersi, per entrambi le strutture, come segue:

- Levigatura dei parquet esistenti per l'asportazione della vecchia segnatura e delle sottostanti parti colorate;
- Verniciatura delle pavimentazioni, precedentemente levigate, con tre mani di vernice significa;
- Colorazione a smalto delle campane, dei cerchi di centro campo, e delle parti laterali del campo di basket;
- Segnatura dei campi di pallavolo, pallacanestro e calcetto per ogni singolo impianto con linee di idonea larghezza verniciate a smalto;
- Rimozione e ricollocazione dei giunti perimetrali ai terreni di giochi;
- Piccoli lavori di manutenzione ordinaria nei punti che dovessero risultare particolarmente ammalorati a levigatura avvenuta.

La categoria da richiedere per la gara d'appalto è la OG. I, categoria I[^], per l'importo di € 258.228,00. Non sono previste opere scorporabili ne opere che richiedono particolari specializzazioni.

Così come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, art. 12, il tempo per l'esecuzione dell'opera è di giorni 60 che corrisponde ad una produzione mensile di circa € 30.000,00 compreso il tempo necessario per l'incantieramento.

Sulla strutture oggetto dell'intervento non gravano vincoli di alcun genere.

Tutti i prezzi contemplati nella presente perizia sono stati desunti da apposite analisi.

Il progetto è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 bis della L. 104/94, come introdotta in Sicilia dalla L.R. 7/2002, dal R.U.P., dallo scrivente, in data 08/07/2010 giusto verbale di validazione in pari data.

I lavori in parola, così come determinato dal Sindaco saranno appaltati con il sistema del cottimo appalto vigente nella Regione Sicilia.

Ragusa 08/06/2010

IL PROGETTISTA e R.U.P.

(Geom. Giorgio Iacono)

