



## CITTA' DI RAGUSA

Dott. Dettori - Seg. Dirigenziale  
Tramessan Sca. VII  
Dep. Arch.  
Il 18.05.2011  
A. Torrieri

### SETTORE VII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro generale in data.  16.05.2011	N. 900
N. 4 <sup>3</sup> SETTORE VII	
DATA 05/05/2011	

**OGGETTO:** Approvazione definitiva del verbale di aggiudicazione per l'affidamento dell' incarico dei servizi e lavori di indagine geo gnostica e relazione geologica esecutiva , per il progetto di "Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari"

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

IL RAGIONIERE CAPO

Kiré

L'anno Due mila undici , il giorno Cinque del mese Maggio , nell'ufficio del Settore VII il dirigente Dott. Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1887 del 23.08.2010 , con la quale è stato approvato il progetto preliminare a termine dell'art. 18 del D.P.R. n. 554/99 riguardante la " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari" per un importo complessivo di € 1.950.000,00 . Nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione dello stesso progetto ,sono state determinate anche le competenze tecniche per i professionisti da incaricare che ammontano a € 96.347,14 oltre IVA e C.N.P.A.I.A ;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 361 del 25.08.2010 , con la quale è stata approvata la partecipazione del Comune di Ragusa al bando pubblicato il 29 marzo 2010 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza , a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1.PON FERS – Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 ;

**Visto** Il Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010, con il quale , il progetto di " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari" per un importo complessivo di € 1.950.000,00 è stato ammesso al finanziamento ;

**Vista** L'accettazione di ammissione al finanziamento – PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 , trasmessa il 23 novembre 2010 prot. 196179/VII/2010 ;

**Visto** l.art. 3.4.1 - descrizione dell'iter amministrativo - del modello di presentazione del progetto " Centri Polifunzionali" - riguardante la tipologia della procedura da attivare per l'affidamento degli incarichi da avviare ai sensi dell'art.91 comma 2 e dell'art. 57 comma 6 , del D. Lgs 163/2006 ;

**Visto** l.art. 2 comma 1, l.art. 57 comma 6 e l.art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. – codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;

**Vista** la Determina Dirigenziale a contrarre n. 359 del 08/03/2011, riguardante l'avvio dell' affidamento degli incarichi e di procedere alla selezione di cinque soggetti iscritti nell'elenco di operatori economici da invitare a presentare offerta, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionale, quale il sorteggio pubblico, finalizzata al singolo affidamento, assicurando il principio della rotazione e che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del massimo ribasso , relativamente all'incarico professionale dei servizi e lavori di indagine geo gnostica e relazione geologica esecutiva. Con la stessa Determina è stato approvato anche lo schema della lettera di invito ai professionisti concorrenti da selezionare ;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 487 del 18/03/2011 , riguardante l'approvazione definitiva del verbale del sorteggio pubblico ;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 582 del 31/03/2011 con la quale è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle offerte dei professionisti concorrenti ;

**Considerato** che le operazioni della Commissione tecnica , sono stati ultimati con la redazione del verbale di valutazione del 03/05/2011 ;

**Ritenuto** di dover procedere alla approvazione definitiva del verbale di valutazione, redatto dalla predetta Commissione ;

## DETERMINA

- 1) Approvare in maniera definitiva il verbale di aggiudicazione, redatto in data 03/05/2011 dalla Commissione tecnica , nominata con D.D. n. 582/2011, per la valutazione delle offerte attinente l'affidamento dell' incarico dei servizi e lavori di indagine geo gnostica e relazione geologica esecutiva , secondo i criteri stabiliti con la determina a contrarre n. 359 del 08/03/2011 , per il progetto di " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari"
- 2) Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa ;
- 3) Alla presente Determina si allega il verbale di valutazione del 03/05/2011, redatto dalla Commissione di valutazione ;

Ragusa il 5-05-2011

Verbale , parte intera  
fatto

Il Dirigente del Settore VII  
Arch. Ennio Torrieri

E. Torrieri

Visto:

1. Progetto di ristrutturazione  
2. Progetto di ristrutturazione

Lavori

3. Progetto di ristrutturazione

Lavori

4. Progetto di ristrutturazione

Lavori

5. Progetto di ristrutturazione

Lavori

6. Progetto di ristrutturazione

Lavori

7. Progetto di ristrutturazione

Lavori

8. Progetto di ristrutturazione

Lavori

9. Progetto di ristrutturazione

Lavori

10. Progetto di ristrutturazione

Lavori

11. Progetto di ristrutturazione

Lavori

12. Progetto di ristrutturazione

Lavori

13. Progetto di ristrutturazione

Lavori

14. Progetto di ristrutturazione

Lavori

15. Progetto di ristrutturazione

Lavori

16. Progetto di ristrutturazione

Lavori

17. Progetto di ristrutturazione

Lavori

18. Progetto di ristrutturazione

Lavori

19. Progetto di ristrutturazione

Lavori

20. Progetto di ristrutturazione

Lavori

21. Progetto di ristrutturazione

Lavori

22. Progetto di ristrutturazione

Lavori

23. Progetto di ristrutturazione

Lavori

24. Progetto di ristrutturazione

Lavori

25. Progetto di ristrutturazione

Lavori

26. Progetto di ristrutturazione

Lavori

27. Progetto di ristrutturazione

Lavori

28. Progetto di ristrutturazione

Lavori

29. Progetto di ristrutturazione

Lavori

30. Progetto di ristrutturazione

Lavori

31. Progetto di ristrutturazione

Lavori

32. Progetto di ristrutturazione

Lavori

33. Progetto di ristrutturazione

Lavori

34. Progetto di ristrutturazione

Lavori

35. Progetto di ristrutturazione

Lavori

36. Progetto di ristrutturazione

Lavori

37. Progetto di ristrutturazione

Lavori

38. Progetto di ristrutturazione

Lavori

39. Progetto di ristrutturazione

Lavori

40. Progetto di ristrutturazione

Lavori

41. Progetto di ristrutturazione

Lavori

42. Progetto di ristrutturazione

Lavori

43. Progetto di ristrutturazione

Lavori

44. Progetto di ristrutturazione

Lavori

45. Progetto di ristrutturazione

Lavori

46. Progetto di ristrutturazione

Lavori

47. Progetto di ristrutturazione

Lavori

48. Progetto di ristrutturazione

Lavori

49. Progetto di ristrutturazione

Lavori

50. Progetto di ristrutturazione

Lavori

51. Progetto di ristrutturazione

Lavori

52. Progetto di ristrutturazione

Lavori

53. Progetto di ristrutturazione

Lavori

54. Progetto di ristrutturazione

Lavori

55. Progetto di ristrutturazione

Lavori

56. Progetto di ristrutturazione

Lavori

57. Progetto di ristrutturazione

Lavori

58. Progetto di ristrutturazione

Lavori

59. Progetto di ristrutturazione

Lavori

60. Progetto di ristrutturazione

Lavori

61. Progetto di ristrutturazione

Lavori

62. Progetto di ristrutturazione

Lavori

63. Progetto di ristrutturazione

Lavori

64. Progetto di ristrutturazione

Lavori

65. Progetto di ristrutturazione

Lavori

66. Progetto di ristrutturazione

Lavori

67. Progetto di ristrutturazione

Lavori

68. Progetto di ristrutturazione

Lavori

69. Progetto di ristrutturazione

Lavori

70. Progetto di ristrutturazione

Lavori

71. Progetto di ristrutturazione

Lavori

72. Progetto di ristrutturazione

Lavori

73. Progetto di ristrutturazione

Lavori

74. Progetto di ristrutturazione

Lavori

75. Progetto di ristrutturazione

Lavori

76. Progetto di ristrutturazione

Lavori

77. Progetto di ristrutturazione

Lavori

78. Progetto di ristrutturazione

Lavori

79. Progetto di ristrutturazione

Lavori

80. Progetto di ristrutturazione

Lavori

81. Progetto di ristrutturazione

Lavori

82. Progetto di ristrutturazione

Lavori

83. Progetto di ristrutturazione

Lavori

84. Progetto di ristrutturazione

Lavori

85. Progetto di ristrutturazione

Lavori

86. Progetto di ristrutturazione

Lavori

87. Progetto di ristrutturazione

Lavori

88. Progetto di ristrutturazione

Lavori

89. Progetto di ristrutturazione

Lavori

90. Progetto di ristrutturazione

Lavori

91. Progetto di ristrutturazione

Lavori

92. Progetto di ristrutturazione

Lavori

93. Progetto di ristrutturazione

Lavori

94. Progetto di ristrutturazione

Lavori

95. Progetto di ristrutturazione

Lavori

96. Progetto di ristrutturazione

Lavori

97. Progetto di ristrutturazione

Lavori

98. Progetto di ristrutturazione

Lavori

99. Progetto di ristrutturazione

Lavori

100. Progetto di ristrutturazione

Lavori

101. Progetto di ristrutturazione

Lavori

102. Progetto di ristrutturazione

Lavori

103. Progetto di ristrutturazione

Lavori

104. Progetto di ristrutturazione

Lavori

105. Progetto di ristrutturazione

Lavori

106. Progetto di ristrutturazione

Lavori

107. Progetto di ristrutturazione

Lavori

108. Progetto di ristrutturazione

Lavori

109. Progetto di ristrutturazione

Lavori

110. Progetto di ristrutturazione

Lavori

**SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53 co. 1 della legge 142/90

Il Responsabile di Ragioneria

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa .....

Il Responsabile di Ragioneria

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...1.9.MAG.2011

*IL MESSO COMUNALE*

*IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovahn)*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...1.9.MAG.2011... al.....26 MAG. 2011

Ragusa...27 MAG. 2011

*IL MESSO COMUNALE*



## CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

### SETTORE VII

*Assetto ed Uso del Territorio – Servizio 6°*

Piazza San Giovanni - Tel. 0932 676651 - Fax 0932 676580 - E-mail [giuseppe.occhipinti@comune.ragusa.gov.it](mailto:giuseppe.occhipinti@comune.ragusa.gov.it)



### PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO" OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDAGINE GEO GOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA, DEL PROGETTO DI "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO EX C.P.T.A. DI VIA NAPOLEONE COLAJANNI IN RAGUSA, DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI "**

#### 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

**Ente appaltante:** COMUNE DI RAGUSA  
**Indirizzo:** Corso Italia n. 72  
**Telefono:** 0932 676651  
**Telefax:** 0932 676580  
**sito web:** [www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)  
**E-mail:** [giuseppe.occhipinti@comune.ragusa.it](mailto:giuseppe.occhipinti@comune.ragusa.it)

##### 1.1 Categoria del Servizio:

Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, :

**1.2 Nomenclatura: (CPV) vocabolario comune degli appalti:** 45454000 - lavori di ristrutturazione

**1.3 Lotto CIG 1418900152**

#### 2 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

**2.1 Procedura** per la valutazione delle offerte pervenute entro le ore 12,00 del 28/03/2011, per l'affidamento dei servizi di **indagine geo gnostica e relazione geologica esecutiva** con il criterio del massimo ribasso

**2.2** Con Determina Dirigenziale n. 27 del 28/03/2011 è stata nominata ai sensi dell'art. 84 c.2 del D.L. n.163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione tecnica di valutazione , costituita da : Arch. Ennio Torrieri n.q. Di presidente , l'arch. Aurelio Barone n.q. Di componente ed il geom. Giuseppe Occhipinti n.q. Di componente , istituita , per l'affidamento dei servizi e lavori di **indagine geo gnostica e relazione geologica esecutiva** , secondo i criteri stabiliti con la Determina a contrarre n. 359 del 08/03/2011 , quale il criterio del massimo ribasso . .



REGISTRAZIONE TEL.



*E. Occhipinti*

*Comune di Ragusa*

## VERBALE DI VALUTAZIONE N. 3

La commissione , come sopra costituita , si è riunita in data **06/04/2011** alle ore **16,00** e si è proceduto , in seduta pubblica alla numerazione e all'apertura dei plichi contenenti le offerte, pervenute entro il **28/03/2011** ore **12,00** prot. n. **27409**, da parte dei concorrenti professionisti invitati con lettera d'invito del 18/03/2011 .


Di conseguenza si è proceduto in ordine progressivo all'apertura dei plichi e alla relativa numerazione , così elencati :

- Geologo Guastella Francesca via Cono n. 78 Ragusa ( contraddistinto cn il n. 1 )
  - Geologo Iacono Giuseppe via Esperando s.n. Ragusa ( contraddistinto cn il n. 2 )
  - Geologo Distefano Fabrizio via Gran Bretagna n 4 Ragusa ( contraddistinto cn il n. 3 )
  - Geologo Gulizia Salvatore via L.Pirandello n. 4 Caltagirone ( contraddistinto cn il n. 4 )
  - Ficili Antonio Claudio via Firenze n. 1/D Vittoria RG ( non pervenuta )
- **Plico n.1**
    - Il plico, contiene : La busta A e la busta B; La busta A contiene l'allegato 1 costituito dalla "documentazione amministrativa" e dal curriculum del concorrente ;
  - **Plico n.2**
    - Il plico, contiene : La busta A e la busta B; La busta A contiene l'allegato 1 costituito dalla "documentazione amministrativa" e dal curriculum del concorrente ;
  - **Plico n.3**
    - Il plico, contiene : La busta A e la busta B; La busta A contiene l'allegato 1 costituito dalla "documentazione amministrativa" e dal curriculum del concorrente ;
  - **Plico n.4**
    - Il plico, contiene : La busta A e la busta B; La busta A contiene l'allegato 1 costituito dalla "documentazione amministrativa" e dal curriculum del concorrente ;

Alle ore 17,30 del 05/04/2011 , la seduta è sospesa e si rinvia alla prossima riunione da convocarsi

LA COMMISSIONE



  
diurno



*[Handwritten signature]*  
La commissione , si è riunita in data **06/04/2011** alle ore **15,30** ed inizia a valutare le offerte pervenute , secondo quanto previsto dai punti **8.1 – 8,2 – 8,3 – 8,4** , della lettera di invito , utilizzando il criterio del massimo ribasso . Assiste alla seduta il Dott. Gulizia Salvatore .

Vengono individuati e denominati i seguenti concorrenti :

- 1 - Dott. Geologo Guastella Francesca via Cono n. 78 Ragusa
- 2 - Dott. Geologo Iacono Giuseppe via Esperando s.n. Ragusa
- 3 - Dott. Geologo Distefano Fabbrizio via Gran Bretagna n 4 Ragusa
- 4 - Dott. Geologo Gulizia Salvatore via L.Pirandello n. 4 Caltagirone

Si procede nella stessa seduta, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, da cui risulta :

<b>1</b>	Offerta della busta n. 1 con il ribasso sulle competenze di	<b>42,66 %</b>
<b>2</b>	Offerta della busta n. 2 con il ribasso sulle competenze di	<b>52,245 %</b>
<b>3</b>	Offerta della busta n. 3 con il ribasso sulle competenze di	<b>40,00 %</b>
<b>4</b>	Offerta della busta n. 4 con il ribasso sulle competenze di	<b>30,00 %</b>

A termine della seduta , la commissione dichiara all'unanimità , che l'offerta con il massimo ribasso , risulta al primo posto , quella del concorrente n. 2 **Dott. Geologo Iacono Giuseppe via Esperando s.n. Ragusa** con il ribasso sulle competenze del **52,245%** , al secondo posto il concorrente n. 1 **Dott. Geologo Guastella Francesca via Cono n. 78 Ragusa** con il ribasso sulle competenze del **42,66%** , al terzo posto il concorrente n.3 **Dott. Geologo Distefano Fabbrizio via Gran Bretagna n 4 Ragusa** con il ribasso sulle competenze del **40,00%** e al quarto posto il concorrente n. 4 con il ribasso sulle competenze del **30,00%** .

Il presente verbale ultimato in data 03/05/2011, viene redatto in pagine tre in duplice copia e sottoscritto dai componenti della commissione .

Arch. Ennio Torrieri

*[Signature]*

Arch. Aurelio Barone

*[Signature]*

Geom. Giuseppe Occhipinti

*[Signature]*

