



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VIII

### Ambiente, Energia e Protezione Civile

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. D'ORDINE  <b>generale</b>  <u>1500</u>                  Data <u>12-08-2011</u></p>	<p><b>OGGETTO</b> Lavori di manutenzione urgente della rete di adduzione al serbatoio di C.da Castellana a Marina di Ragusa e collegamento alla rete idrica comunale esistente. Importo complessivo € 4.986,00 IVA compresa</p>
<p>N. <u>51</u> SETTORE                  Data <u>09/08/2011</u></p>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011  
 CAP. 1771.0  
 IMP. 989 /2011 LIQ. / /11  
 Tit. 01 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilaundici, il giorno nove (09) del mese di Agosto su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nel proprio ufficio del settore VIII, il dirigente dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

In considerazione della notevole importanza che il serbatoio di C.da Castellana svolge per la distribuzione idrica comunale a Marina di Ragusa necessita, con estrema urgenza di provvedere alla manutenzione della tubazione di adduzione con il conseguente collegamento alla rete idrica comunale esistente, al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio di distribuzione idrica per gli utenti della Contrada Castellana;

Per tanto è stato predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 4.986,00 per i lavori di manutenzione urgente della rete di adduzione al serbatoio di C.da Castellana a Marina di Ragusa e collegamento alla rete idrica comunale esistente;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " **Si può prescindere, altresì, anche nei casi di estrema urgenza dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spesa è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente** " , pertanto si ritiene di avvalersi della ditta "GURRIERI Salvatore" Via Carrubba n°37 97100 RAGUSA, iscritta nell'elenco degli operatori economici per l'anno 2010, il cui preventivo per €.4.986,00 risulta congruo.

**Visto** l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della L. 109/1994, con le integrazioni della legge regionale 7/2002 e del D.P.R. 21/12/1999 n°554 di attuazione della legge 109/94;

**Vista** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

**Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 22/05/1993;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;


## **IL DIRIGENTE DETERMINA**

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto alla manutenzione urgente della tubazione di adduzione con il conseguente collegamento alla rete idrica comunale esistente.
- 2) Affidare alla ditta GURRIERI Salvatore Via Carrubba n°37 97100 RAGUSA l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 4.986,00 di cui €.4.155,00 per l'intervento ed €.831,00 per IVA;
- 3) Impegnare la somma complessiva di €.4.986,00 IVA compresa al Cap. 1771.0,

Tit. 01, Funz. 09, Serv.04, Interv. 03 -Bil.2011, imp. 989 /11  
Allegati – Parte integrante:

- 1) Preventivo della ditta GURRIERI Salvatore.
- 2) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- 3) \_\_\_\_\_

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE T.A.  
(Ing. Giulio LETTICA)  
IL FUNZIONARIO Titolare di P.O.  
(Ing. Giorgio PLUCHINO)



---

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li

Visto: 


Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, li

Il Sindaco

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE T.A.  
(Ing. Giulio LETTICA)  
IL FUNZIONARIO Titolare di P.O.  
(Ing. Giorgio PLUCHINO)



Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 11/7/11

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*RF*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...24.AGO.2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Stefano* (Francesco))

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24.AGO.2011 al 31.AGO.2011.

Ragusa...01 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE

---

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1500 del 12-08-2011



**CITTÀ DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)



**SETTORE VIII**

**Ambiente, Energia e protezione Civile**

Via Mario SPADOLA n°56 - Tel. 0932 676413 – Fax 0932 676414


E-mail [s.chessari@comune.ragusa.gov.it](mailto:s.chessari@comune.ragusa.gov.it)

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione urgente della rete di adduzione al serbatoio di C.da Castellana a Marina di Ragusa e collegamento alla rete idrica comunale esistente.

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**IL TECNICO**

(geom. Salvatore *CHESARI*)



**IL DIRIGENTE**

(Ing. Giulio *Renzo LETTICA*)

termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 7**

#### **Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe**

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

#### **Art. 8**

#### **Danni per cause di forza maggiore**

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 9**

#### **Eventuali lavori non previsti**

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

**Art. 10**  
**Pagamenti**

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.


**Art. 11**  
**Osservanza delle Leggi**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Per Accettazione  
La ditta

---

Impresa GURRIERI Salvatore  
Via Carrubba n.37  
97100 Ragusa



Spett.le

Comune di Ragusa  
Al Settore VIII  
Via Mario Spadola n°56  
97100 Ragusa

**OGGETTO:** Preventivo relativo ai lavori di manutenzione della rete di adduzione al serbatoio di C.da Castellana a Marina di Ragusa e collegamento alla rete idrica comunale esistente.

I lavori consistono in:

1. Scavo a sezione con escavatore;
2. Acquisto e posa in opera di tubazione;
3. Acquisto e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale;
4. Lavori di manodopera per il collegamento della nuova tubazione a quella già esistente;
5. Ricolmo della nuova tubazione mediante c.l.s.

Per i sopraelencati lavori si prevede una spesa complessiva di €. 4.986,00 ( euro quattromilanovecentoottantasei/00) IVA compresa al 20%.

Ragusa, 05/08/2011

Impresa Edile  
Gurrieri Salvatore  
Ragusa - Via Carrubba, 37  
P.IVA: 01609910882