



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

Ambiente Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett VIII

Sett VI - Reg. APB

il 20.04.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Antonia Minniti)

Minuti

Annotata al Registro
Generale.

In data: 17.04.2012
N. 589

N.115 SETTORE VIII

In data: 23.03.2012

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria alle reti fognanti, riguardanti le acque bianche e le acque nere site nel Centro Storico di Ragusa".

Importo Euro 80.000,00 IVA inclusa.

Approvazione progetto.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

CAP. 2504 - TIT. - FUNZ. 1 - SERV. 8 - INTER. 1

(art.18 L.r. 61/81) BIL. 2012 IMPEGNO 1363/11 *26/12*

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemiladodici, il giorno 23 (ventitre) del mese di Marzo su proposta del Geom. Giovanni SCHININÀ, nell'Ufficio del Settore VIII il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA ha adottato la seguente determinazione:

Attesa: la necessità di assicurare il regolare deflusso delle acque di fogna della città di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse;

Considerato che: con relazione redatta dai geom. Giovanni SCHININÀ e Roberto DIGRANDI e dal P.E. Giovanni Migliorisi del servizio fognature del Settore VIII, i quali fanno rilevare che il Comune di Ragusa per lo smaltimento dei liquami di fogna e delle acque piovane della città di Ragusa, si avvale di condotte sotterranee e che per un efficiente funzionamento, data la vetustà, necessitano di una continua e specifica manutenzione;

Considerato: il continuo susseguirsi di inconvenienti igienici o di rottura tubi e la necessaria tempestività che richiede l'intervento di ripristino della funzionalità delle condotte, e che a volte si rende necessaria la sostituzione di alcuni tratti di condotta;

Considerato: che già in passato si è reso necessario ricorrere all'operato di ditte esterne specializzate nel settore, al fine di risolvere in tempi rapidi gli interventi che di norma si presentano in modo imprevisto e rivestendo quasi sempre carattere di urgenza;

Preso atto che: l'Amministrazione comunale non è in grado di intervenire con mezzi propri o con il personale dipendente data la nota carenza;

Considerato: che i servizi in parola non possono subire interruzioni in quanto il verificarsi di inconvenienti igienici costituirebbe grave pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica e la mancata distribuzione idrica potrebbero arrecare gravi disagi ai cittadini;

Considerato: che detto servizio necessita di continuità della manutenzione e sulle attività ad essa collegate;

Vista: l'importanza di poter eseguire tali interventi;

Vista: la necessità di affidamento di detto servizio a ditte esterne;

Attesa: la necessità di dover provvedere ai vari interventi che possono essere sia di carattere programmato sia che rivestire carattere di urgenza;

Considerato: che la materia di cui all'oggetto del presente provvedimento trova applicazione nel regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo del 12 Aprile 2006 n. 163 e nella legge n. 207 del 05 Ottobre 2010;

Visto: il Verbale di Validazione del progetto esecutivo del 23/03/2012 di cui trattasi;

Ritenuta: la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione Dirigenziale;

- D E T E R M I N A -

Approvare per i motivi di cui in premessa il progetto riguardante i seguenti interventi:
"Lavori di manutenzione straordinaria alle reti fognanti, nel Centro Storico di Ragusa". Importo €. 80.000,00 IVA inclusa

1. Utilizzare il COTTIMO FIDUCIARIO quale procedura di affidamento dei lavori ricorrendo i presupposti ai sensi dell'art.57 del D.L.vo 163/06, per un importo complessivo di Euro 80.000,00 IVA compresa
2. Imputare la spesa complessiva di euro 80.000,00 da prelevare dal CAP.2504 – TIT. ____
- FUNZ. 1 - SERV. 8 - INTER.(art. 18 L.r. 61/81) - BIL.2012. IMPEGNO 1363/11 - *lip 264/12*

Ragusa, 23 Marzo 2012.

IL CAPO DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettica)

Per te integrante:

- **Relazione tecnica descrittiva;**
- **Verbale di validazione;**



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA

Visto

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

(Ing. Giulio Lettica)



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53,
co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 21.10.12

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della su estesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia
al Segretario Generale.
Ragusa..... 23. APR. 2012

IL MESSO COMUNALE

Salerno
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salerno Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè
dal..... 23 APR. 2012

al..... 30 APR. 2012

Ragusa..... 02. MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE



no 3 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 589 del 17-04-2012

COMUNE DI RAGUSA

Settore VIII°
Ambiente Energia e protezione Civile

SERVIZIO II MANUTENZIONE RETE FOGNARIA

OGGETTO: "Lavori per le manutenzioni straordinarie alle reti fognanti, riguardanti le acque bianche e le acque nere site nel Centro Storico di Ragusa".
Importo Euro 80.000,00 IVA compresa. (ai sensi della L.R.61/'81).

CUP= F29G12000000004

CIG= ZC503ED3C3

FINANZIAMENTO:

CAP.2504 "Interv. art.18 l.r.60/'81"

Bil.2012

(Imp.1363/'11)

1	RELAZIONE TECNICA
2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
3	ANALISI DEI PREZZI
4	ELENCO PREZZI UNITARI

Ragusa, 23 Marzo 2012.

I PROGETTISTI:

(Geom. Giovanni **SCHININA**)

(Geom. Roberto **VIGRANDI**)

(P.E. Giovanni **MIGLIORISI**)

COMUNE DI RAGUSA - UFFICIO TECNICO

Ai sensi dell'art.7 bis della L.n°109/94 con le modifiche
Della L.R. 7/2002.

SI ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del
Presente progetto esecutivo per l'importo complessivo di
€ 80.000,00 IVA inclusa
Ragusa, _____

IL R.U.P.
(Ing. Giuseppe **BIGGITO**)



TESTATA

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII°
Ambiente Energia e Protezione Civile

OGGETTO: "Lavori per le manutenzioni straordinarie alle reti fognanti, riguardanti le acque bianche e le acque nere site nel Centro Storico di Ragusa".
ai sensi della L.R.61/'81).

Importo Euro 80.000,00 IVA compresa.

RELAZIONE TECNICA

Il Comune di Ragusa per lo smaltimento dei liquami, si avvale di condotte sotterranee.

Dette condotte necessitano continuamente di manutenzione e, ove si rende necessario, di un ampliamento o di sostituzione delle stesse, onde evitare possibili disservizi con grave disagio per i cittadini.

Purtroppo a tutt'oggi il personale in servizio sia perchè del tutto carente, sia pure per la non disponibilità di mezzi adeguati, non ha la possibilità di eseguire tutti gli interventi di manutenzione che si rendono necessari ed in special modo quelli che rivestono carattere di urgenza. Di particolare importanza è il controllo e la manutenzione delle reti fognarie, facenti parte del centro storico di Ragusa Ibla e la porzione di sua competenza per Ragusa centro, anche per la presenza di fognoli intagliati nella roccia o raccolta di acque nere convogliate con metodologie ormai superate e nei quali spesso non si conoscono i tracciati.

A causa di otturazioni o rotture di condotte, si deve spesso intervenire con riparazioni o sostituzioni di tubazioni, ripristino di tombini o realizzazione di nuovi che si rendono utili per la manutenzione, particolare attenzione si deve avere nella parte più vecchia di Ibla in quanto gli stessi non risultano più adeguati alle esigenze attuali.

Premesso quanto sopra, questo Ufficio, nelle more anche del potenziamento definitivo del personale, è del parere di far eseguire alcune opere di manutenzioni a ditte specializzate onde consentire di intervenire tempestivamente quando il caso lo richiede.

Considerato che si rende necessario indire una gara di appalto onde garantire l'esecuzione dei lavori di cui sopra, al fine di scongiurare il pericolo di gravi inconvenienti igienici; dannosi per la salute pubblica;

Per quanto sopra è stata redatta la presente perizia, per la quale si ritiene opportuno procedere all'esperimento di un cottimo fiduciario da esperirsi tra ditte di fiducia di cui si trova applicazione sul reolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.del 12 Aprile 2006 n.163 e nella Legge n.207 del DPR.5 del 5 Ottobre 2010.

A tal uopo è stata redatta la presente perizia che prevede i lavori di cui prima per l'importo di Euro 80.000,00 iva compresa così distinti

QUADRO ECONOMICO

Il progetto ha un costo complessivo stimato di € 80.000,00, così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione della Amministrazione:

PER LAVORI, NOLI, TRASPORTI, E FORNITURA DI MATERIALE A PIE' D'OPERA.

A) LAVORI A BASE D'ASTA:

1)	Importo a base d'asta	€ 60.700,00	
2)	Oneri di Sicurezza (3%)	€ 1.821,00	
	Sommano	€ 62.521,00	€ 62.521,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM/NE:


3)	I.V.A. sui lavori (21%)	€ 13.129,41	
3)	Spese tecniche (2.00%)	€ 1.250,42	
4)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.099,17	
	Totale somme a disposizione	€ 17.479,00	€ 17.479,00
	Totale complessivo (A+B)		<u>€ 80.000,00</u>

Ragusa, li _____

(Geom. Giovanni SCHININA')

I Progettisti:

(Geom. Roberto DIGRANDI)




(P.E. Giovanni MIGLIORISI)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe PICCITTO)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VIII

Ambiente Energia e Protezione Civile



LAVORI: Lavori per le manutenzioni straordinarie alle reti fognanti, riguardanti le acque bianche e le acque nere site nel Centro Storico di Ragusa.

Importo Euro 80.000,00 IVA inclusa. (ai sensi della L.R. 61/81)

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemiladodici il giorno 23 (ventitre) del mese di Marzo in Ragusa il sottoscritto Responsabile del procedimento, ha convocato i seguenti Sigg.ri:

- Geom. Giovanni Schininà, in qualità di Progettista dell'Ufficio;
- Geom. Roberto Digrandi, in qualità di Progettista/dell'Ufficio;
- P.E. Giovanni Migliorisi, in qualità di Progettista/dell'Ufficio;

e sono state effettuate le seguenti verifiche sul progetto esecutivo:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento;
- b) conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo;
- c) conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente;
- d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- g) esistenza dei computi metrico-estimativi ed alle prescrizioni capitolari;
- h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- i) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ragusa, li 23/03/2012

I PROGETTISTI

Geom. Giovanni Schininà - Roberto Digrandi

P.E. Giovanni Migliorisi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Piccitto

